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Baumafnahme: Neubau eines Hort- und Mensagebdudes fir die Neurottschule

in:

68775 Ketsch, GartenstraRe 31

Leistung: Tischl erarbeiten

Die Paragraphen beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen fiir die Ausfiihrung von Bauleistungen (VOB/B 2016)

Es gelten nur die ausgewahlten ‘XI Klauseln.

9.1
9.2

10.

11.

12.

Gleitklausel (88 2 und 15 VOB/B)
Es wird eine Gleitklausel fiir

|:| Lohn nach MaRRgabe der Vertragsunterlagen Vordruck - KEV 183 AngErg LGI - vereinbart.

Baustelleneinrichtungsplan (8§ 4 VOB/B)
Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber vor Beginn der Baustelleneinrichtung einen Baustelleneinrichtungsplan
vorzulegen.

Baufristenplan (8 5 VOB/B)

IXI Der Auftragnehmer hat einen Baufristenplan (ber seine vertraglichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen die
Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und Uberwacht werden kann. Die Vertragsfristen ergeben sich aus den

Besonderen Vertragsbedingungen - KEV 116.1 (B) BVB -. Die Festlegungen des Auftraggebers, z.B. zur baufachlichen oder
terminlichen Koordinierung mit den ibrigen Leistungsbereichen sind zu beriicksichtigen.

Der Plan ist entsprechend dem Baufortschritt fortzuschreiben und nach Aufforderung durch den Auftraggeber tber-
arbeitet zu Ubergeben.

Bei Anderungen der Vertragsfristen oder bei erheblichen Abweichungen von sonstigen Festlegungen ist der Plan durch
den Auftragnehmer unverziglich zu iberarbeiten.

Der Plan ist dem Auftraggeber spétestens 10 Werktage nach Auftragserteilung, bei Uberarbeitung unverziglich
jeweilsin 1 facher Fertigung zu Ubergeben.
Versicherung (8 7 VOB/B)
Eine |:| Bauleistungsversicherung nach |:| ABN |:| ABU 1)
|:| Montageversicherung nach AMoB
|:| hat der Auftraggeber abgeschlossen.
|:| wird der Auftraggeber abschliel3en.
Mitversichert sind die Risiken aller am Bau beteiligten Unternehmen.
v. H. der Entschadigungssumme, mindestens

Die Selbstbeteiligung je Schadensereignis betragt

Euro und ist im Schadensfall jeweils von derjenigen Partei zu tibernehmen, die nach VOB/B die Gefahr

zu tragen hat.

*) Zutreffendes bitte ausfillen oder ankreuzen.

1) siehe KVHB-Bau Teil 5 Nr. 504.5
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|:| Vom Auftragnehmer wird ein anteiliger Praémienbetrag von
Euro
v. T. der Abrechnungssumme (brutto)
gefordert (oder spétestens bei der Schlusszahlung verrechnet).
|:| Der Auftraggeber verzichtet auf eine anteilige Pramienumlage.
13. Vorauszahlungen (8 16 VOB/B)
|:| Der Auftraggeber gewéhrt eine Vorauszahlung (inklusive Umsatzsteuer)
|:| bei Auftragserteilung von v. H. der Auftragssumme (brutto)
D von v. H. der Auftragssumme (brutto)
|:| die Vorauszahlung wird nicht verzinst.
|:| die Vorauszahlung wird mit 3 v. H. (iber dem Basiszinssatz des § 247 BGB |:| ____ v.H.p.a verzinst. *¥)
Fir die Zahlung ist jeweils Sicherheit durch eine Biirgschaft nach dem Vordruck - KEV 312 Sich 3 - zu leisten (vgl. Nr. 8
Vordruck - KEV 116.1 (B) BVB - und Nr. 21 Vordruck - KEV 117 (B) ZVB -).
14. Ausfuhrung der Leistungen im eigenen Betrieb 2)
Die "Stammpersonalklausel"
IXI kommt zur Anwendung
|:| kommt nicht zur Anwendung

14.1 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, von den Leistungen einschlief3lich etwaiger Nachtrage, auf die sein Betrieb eingerichtet ist,
mindestens ca. 70 v. H. im eigenen Betrieb auszufiihren. In diesem Leistungsumfang wird eine Zustimmung zur Ubertragung
auf Nachunternehmer versagt (8 4 Abs. 8).

14.2 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bei Beauftragung von Nachunternehmern diese zu verpflichten, dass sie die ihnen
Ubertragenen Teile der Leistung vollstandig im eigenen Betrieb, d.h. mit eigenem Stammpersonal erbringen, soweit ihr Betrieb
auf diese Leistungen eingerichtet ist.

14.3 Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf Verlangen eine Liste Uber das Stammpersonal von seinem Betrieb und von dem
Betrieb der beauftragten Nachunternehmer zu dbergeben (betr. nur die Lohnempfanger), gegliedert nach Namen,
Berufs-/Lohngruppen und Dauer der Beschaftigung. Die Anmeldung an die Sozialversicherung ist nachzuweisen. Die fir den
Einsatz auf der Baustelle vorgesehenen Arbeitskréafte sind in der Liste gesondert aufzufihren.

14.4 Dem Auftraggeber ist der Austausch von Arbeitskréften an der Baustelle schriftlich mitzuteilen.

15.

16. bis 19. nicht belegt

|X| Es ist Seite 3 Weitere Besondere Vertragsbedingungen - KEV 116.2 (B) WBVB Seite 3 - angefligt

**) Soll ein anderer Zinssatz als 3 v.H. tiber dem Basiszinssatz des § 247 BGB vereinbart werden, ist die Alternative anzukreuzen und auszuftllen.
2) Nicht fur Vergaben nach VOB/A EG bzw. SektvO
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Baumafnahme: Neubau eines Hort- und Mensagebdudes fir die Neurottschule

in: 68775 Ketsch, GartenstraRe 31

Leistung: Tischl erarbeiten

20. Baustofflieferungen
Nachweis des Gewichtes (§ 14 Abs 1 und 2)

20.1 Fur die Abrechnung von Stoffen nach Gewicht ist der Verbrauch durch Vorlage der Frachtbriefe oder der Wiegescheine einer
geeichten automatischen oder einer geeichten handbedienten, mit einem Sicherheitsdruckwerk versehenen Waage (in der
Regel Brickenwaage) laufend nachzuweisen. Dies gilt auch fir vom Auftraggeber beigestellte Stoffe. Anerkannt werden nur
solche Lieferungen, die bei der Anfuhr von dem Beauftragten des Auftraggebers bestatigt worden sind. Der Auftraggeber kann
stichprobenartig das Gewicht einzelner Lieferungen durch Nachwagungen des beladenen und des leeren Fahrzeuges auf
derselben Waage oder der nachstgelegenen geeichten 6ffentlichen Waage nachprifen (Kontrollwagung).

20.2 Die Kosten fur
- die erste Kontrollwagung je Stoff und Abschnitt des Leistungsverzeichnisses und
- von weiteren Kontrollwagungen, deren Ergebnis um mehr als +/- 1,0 % von dem auf dem Wiegeschein oder Frachtbrief
angegebenen Gewicht abweicht,
werden nicht vergutet.

- alle anderen Kontrollwdgungen werden nur besonders vergitet, wenn das mit ihnen erfasste Liefergewicht 2 % der
gesamten Liefermenge ubersteigt.

20.3 Zu den Kosten der Kontrollwagung rechnen alle unmittelbar (Transportkosten, Wiegegebiihren und dgl.) und mittelbar
(Wertminderung der Ladung, Einfluss auf den Baustellenbetrieb und dgl.) durch die Kontrollwagung entstehenden Kosten,
jedoch nicht die Kosten fiir die Beaufsichtigung der Kontrollwagung durch den Beauftragten des Auftraggebers.

Sofern die Kosten nach Absatz 1 besonders zu verguten sind, sind sie im Einzelnen nachzuweisen.

20.4  Abrechnung
(U1+U2+U3..)

Das abzurechnende Gewicht GA = GU x 1- wird zugrunde gelegt.
100 x NK
Hierbei bedeuten:
GA = das der Abrechnung zugrunde zu legende Gewicht.
GU = Gesamtliefermenge wird durch Addition der auf den einzelnen Wiegescheinen angegebenen
Gewichte errechnet.
U1, U2,U3,... = die bei den einzelnen Kontrollwagungen festgestellte Unterschreitung in % des auf dem zugehdrigen

Wiegeschein angegebenen Gewichts, wobei jedoch nur die Unterschreitungen U uber 1,0 %, diese
jedoch voll, berticksichtigt werden.

NK

Gesamtzahl der durchgefiihrten Kontrollwagungen.

20.5 Ergebnisse von Kontrollwagungen, die das auf dem Wiegeschein oder Frachtbrief angegebene Gewicht tberschreiten oder
um nicht mehr als 1,0 % unterschreiten, werden fiir die Korrektur des Gesamtgewichts also nicht beriicksichtigt. Die auf den
einzelnen Wiegescheinen oder Frachtbriefen angegebenen Gewichte werden aufgrund der Ergebnisse der Kontrollwagungen
fur die Ermittlung des Faktors GU nicht korrigiert.
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