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Projekt- und Baubeschreibung

Gebäude-/Raumsituation:

Die Neurottschule (Gebäudeklasse 3) ist eine dreigeschossige
Schule bestehend aus einem Gartengeschoss (Untergeschoss),
einem Erdgeschoss und einem Obergeschoss.

Die Schule hat eine Hauptnutzfläche im Bestand von ca. 4297
m² die sich auf die drei Geschosse verteilen. 

Im Untergeschoss befinden sich mehrere Technikräume,
Funktionsräume, Klassenräume, Lagerräume, sowie WC- und
Sanitärräume.

Im Erdgeschoss befindet sich eine große Halle. Desweiteren
befinden sich im EG mehrere Klassenräume, die Lehrküche, die
Bibliothek, Verwaltung und Lehrerbereiche, sowie WC- und
Sanitärräume. 

Im Obergeschoss befinden sich überwiegend die
naturwissenschaftlichen Räume, Klassenräume, sowie WC-
und Sanitärräume.

Die Neurottschule wird von einer Grund- und Hauptschule mit
Werkrealschule, zu einer Gemeinschaftsschule umgewidmet
und baulich angepasst. 

Bei einer Feuerwehrübung und bei einem Ortstermin mit dem
Vertreter der für den vorbeugenden Brandschutz zuständigen
Dienststelle des Landratsamts, wurde übereinstimmend
festgestellt, dass die Neurottschule Ketsch über deutliche
brandschutztechnische Mängel verfügt.

Die bauliche Anlage wird i.d.R. von einem relativ homogenen
Personenkreis (Schüler, Lehrkräfte und sonstige Mitarbeiter)
benutzt. Temporär wird die Aula für Veranstaltungen genutzt,
bei denen auch ortsunkundige Personen anwesend sein
können.

Zum Zeitpunkt der Erstellung der brandschutztechnischen
Einschätzung, wird die Schule als Grund- und Hauptschule mit
einer Werkrealschule betrieben. Die Gesamtschülerzahl beläuft
sich nach Auskunft der Schulleitung auf derzeit 359 Schüler und
32 Lehrkräfte. So dass in Spitzenzeiten von einer Belegung mit
ca. 400 anwesenden Personen auszugehen ist. 

Nach Umsetzung der Umbau- und Sanierungsmaßnahmen wird
die Schule als eine Gemeinschaftsschule weiterbestehen.
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Wichtiger Vermerk:

Die Schule wird in drei Bauphasen, im Zeitraum 07/2020 –
09/2022, Brandschutz saniert.Die Bauphasen BP1 bis BP3 sind
in mehrere Bauabschnitte gegliedert.

Ein wöchentlicher Jour-Fix Termin ist jeweils mit dem
beteiligten Gewerken angesetzt und einzuhalten.

Innerhalb des Gebäudes können keine Lagerflächen zur
Verfügung gestellt werden, jedoch außerhalb des Gebäudes
möglich (im Baustelleneinrichtungsplan gekennzeichnet).

Die Brandschutzsanierung wird, unter Nutzung vorhandener
Flächen im Bestand (Ausräumen und Umzug der Klassen),
vorwiegend während des Schulbetriebs erfolgen.
In der Bauabschnittsplanung gekennzeichnete Flächen
werden jedoch in den Sommerferien umgesetzt.

Bauphasenbildung:

BAUPHASE 1:

BA 1:  Abbruch Decken Sommer 2020:

   - Cluster 1 GG (Lernatelier 3)
   - Lager / Technik / Fahrradkeller GG
   - Aula EG

   Umbau + Abbruch Sommer 2020 bis Jan. 2021:

   - Cluster 1 GG + EG + OG

BAUPHASE 2:

BA 2:  Umbau + Abbruch Jan. 2021 bis Mai 2021:
    
   - Cluster 2 GG + EG + OG

BA 3:  Umbau + Abbruch Mai 2021 bis Sep. 2021:

   - Cluster 3 EG + OG
   - Aula Teil 1 EG
   - Lehrer / Rektor / Sekräteriat EG (Fachtrakt)
   - PC-Räume OG (Fachtrakt)
   
BA 4:  Umbau + Abbruch Sep. 2021 bis Jan. 2022:
  
   - Cluster 4 EG + OG
   - Lehrküche / Kiosk / Hausmeister EG (Fachtrakt)
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BAUPHASE 3:

BA 5:  Umbau + Abbruch Jan. 2022 bis Jun. 2022:
    
   - Cluster 5 GG + EG + OG
   - Lager / Technik / Fahrradkeller GG

   Umbau Sommer 2022:
    
   - Lehrer EG (Fachtrakt)
   - Aula Teil 2 EG

Folgend die wichtigsten ausgearbeiteten Maßnahmen zur
Brandschutzsanierung:

1.  Umsetzung von Rauchabschnitten:

Das gesamte Schulgebäude ist derzeit in mehrere
Rauchabschnitte unterteilt. Diese sind der Fachtrakt über alle
Geschosse, das Foyer mit Schulaula, sowie die anschließenden
Klassentrakte über alle Geschosse.

Zur Verbesserung der brandschutztechnischen Situation wird es
als erforderlich angesehen kleinere Rauchabschnitte
auszubilden. 

Nachfolgende Bereiche werden als eigenständige
Rauchabschnitte ausgebildet.

· Fachtrakt
· Klassentrakt
· Halle mit Schulaula
· Rauchabschnitt I : Halle OST
· Rauchabschnitt II: Halle NORD
· Rauchabschnitt II: Halle West

2.  Herstellung von jeweils 2 unabhängigen Rettungswegen für 
 die einzelnen Brandabschnitte:

· Brandschutztechnische Abtrennung

3.  Ertüchtigung der Gebäudekonstruktion:

· Herstellung von Brandschutzdecken zur Ertüchtigung der
Decken mit zu geringem Feuerwiederstand

· Brandschottungen von Decken- und Wanddurchführungen
· Einbau von Rauch- und Brandschutztüren.
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4.  Ertüchtigung der vorhandenen Gebäudetechnik auf 
 brandschutztechnische Belange:

· Ertüchtigung der Elektroinstallationen

5. Einbau eines flächendeckenden Brandschutzes:

Sämtliche Baumaßnahmen dienen ausschließlich der
Ertüchtigung des Brandschutzes.
 
Weitere Sanierungsmaßnahmen sind nicht geplant. 
Lediglich die Wände werden nach den Baumaßnahmen frisch
gestrichen.

Die Brandschutzsanierung der Neurottschule, soll unter Nutzung
der vorhandenen Flächen im Bestand während des
Schulbetriebs mit einer provisorischen Schulcontainer mit sechs
Klassenräumen erfolgen.

Baubeschreibung:

01-SCHULCONTAINER:

Aufgrund der Brandschutzsanierung während des
Schulbetriebes bis 2022 muss eine Schulcontaineranlage oder
gleichwertige Konstruktion als Interimslösung mit sechs
Klassenräumen während der Sanierungsarbeiten aufgestellt
werden.

Die Standzeit des Interimsgebäudes ist mit 28 Monaten
angesetzt. Es soll angemietet werden.

02-ABBRUCHARBEITEN:

Im Umbaubereich UG sind sämtliche ca. 240 m2 Bodenbeläge
(inkl. Abdichtung, Estrich und Dämmung) sowie abgehängte
Decken zu entfernen. 

Auf den abzubrechenden Decken sowie Isolierung an den
Installationsrohren befindet sich eine alte Mineralwolle-Auflage
(KMF) welche mit speziellen Schutzmaßnahmen nach TRGS
521 zu entsorgen ist. 

Zudem sind Asbestrohre nach TRGS 519 zerstörungsfrei
zurückzubauen und zu entsorgen. Auch sind an manche Stellen
vorhandenen PCB-haltigen Fugen sind fachgerecht zu
entfernen und zu entsorgen. 
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Weiterhin sind nicht tragende Mauerwerkswände abzubrechen
und zu entfernen.

Das Gewerk Abbrucharbeiten stellt auch die
Baustelleneinrichtung wie WC, Bauschutzwand und -zäune.

Im Brandschutzsanierungsbereich sind ca. 6400m² abgehängte
Decken zu entfernen. Auf den abzubrechenden Decken sowie
Isolierung an den Installationsrohren befindet sich eine alte
Mineralwolle-Auflage (KMF) welche mit speziellen
Schutzmaßnahmen nach TRGS 521 zu entsorgen ist. 

Zudem sind noch ca. 50m² Glas-Elementfassade fachgerecht
abzubrechen und zu entsorgen.

03-ROHBAUARBEITEN:

In den tragenden Wänden im UG sind größere Durchbrüche
(Teilabbruch) herzustellen. Im Bereich dieser Wanddurchbrüche
zwischen den Lernbüros ist die Bestandsdecke durch
Stahlträger HEM und MSH-Stützen abzufangen. 

Um große Fensteröffnungen herzustellen, ist
die vorhandene Brüstung im Bestands-WC auf die
Brüstungshöhe der Nachbarräume abzubrechen. 

Im Aulabereich ist eine 2. Notausganstür mit Betonsägearbeiten
und Fundamentierung herzustellen. Zudem sind noch ca. 6
Deckendurchbrüche für die neuen RWAs herzustellen.

04-ESTRICHARBEITEN:

Es ist Gussasphalt schwimmend zu verlegen.

05-BODENBELAGSARBEITEN:

Die Bodenfläche in den Lern- und Lehrerbüro werden mit einem
neuen Linoleum-Belag inklusive Fußbodenleisten ausgestattet.

06-METALLBAU-/ FENSTERARBEITEN:

In der vergrößerten Öffnung des Lehrerbüros ist ein neues
Fensterelement inklusive Sonnenschutz und Fensterbank zu
montieren.

Die Lernbüros werden vom Treppenraum mit 2
Glas-Alu-Rohrrahmen- Türen (T30-RS) abgeschottet. 
Das Lehrerbüro ist vom Lernbüro mit einer Glaswand
abzutrennen. Die offenen Treppenstufen im Treppenhaus
werden mit Blechkonstuktion (Setzstufen) geschlossen.
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Austausch bestehender Türen nach Angaben des
Brandschutzkonzeptes ca. 210m² (RS, T30, T30 RS, T90 RS)
und ungenügender Türen durch Brandschutztüren.

07-TROCKENBAU- UND INNENPUTZARBEITEN:

Im Rahmen der Umbau- und Sanierungsmaßnahmen werden
die bestehenden Decken, ca. 240 m2, mit Akustik-
Brandschutzdecken aus Faserplatten abgehängt. 

Im Lehrerbüro werden für die Verzogenen Leitungen aus den
oberen Geschossen Vorsatzschalen benötigt. Zum
Treppenhaus und unterhalb der offenen Treppe werden
Trockenbauelemente (F90) eingesetzt.

Auf der Grundlage der Bauteiluntersuchung der
Bestandsdecken im Flurbereich und Klassenräumen, sind
folgende abgehängte Decken in unten aufgeführter
Feuerwiderstandsklasse ca. 6400m² zu ertüchtigen:

· GG - Treppenhaus:   abgehängte Decke in F30
· GG - Unterge. Räume:  abgehängte Decke in F30
· GG - Klassenräume:   abgehängte Decke in F30
· EG - Aula:      abgehängte Decke,
          nicht brennbar (A)
· EG - Treppenhaus:    abgehängte Decke in F30
· EG - Unterge. Räume:  abgehängte Decke in F30
· EG - Klassenräume:   abgehängte Decke in F30
· OG - Treppenhaus:   abgehängte Decke,
          nicht brennbar (A1/A2)
· EG - Unterge. Räume:  abgehängte Decke,
          nicht brennbar (A1/A2)
· OG - Klassenräume:   abgehängte Decke,
          nicht brennbar (A1/A2)

08-TISCHLERARBEITEN:

Die Lüftungsanlage an den Wänden sind mit
Holzwerkstoffplatten zu verkleiden.

In den Lernbüros ist jeweils eine Stufenanlage als Notausgang
über das Fenster zu konstruieren. Zudem sind noch ca. 36
T30-RS und RS Türen mit Zargen einzubauen.

09-MALERARBEITEN:

In den Umbaubereichen werden die Außen-Stahlbetonwände
innenseitig mit Calciumsilikatplatten gedämmt, verputzt und
anschließend mit Silikatfarbe gestrichen. Die restlichen Wände
sind zu streichen.
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Die neuen Trockenbauwände werden in Q3-Qualität
verspachtelt, geschliffen und gestrichen. Die ca. 4720 m²
Bestandwände und ca. 105 Stück Heizkörper sind zu streichen.

10-RAUCHSCHUTZVORHÄNGE:

Montage von Rauchschutzvorhängen (DIN 18095) an Aufzug
und Treppenhaus.

11-DACHABDICHTUNGSARBEITEN:

Durch die neuen Rauchabschnitte sind noch ca. 6 Stück RWAs
einzubauen.

12-BAUREINIGUNGSARBEITEN:

Nach Beendigung der Bauphasen finden mehrere
Endreinigungen statt ca. 6100m².

13-ELEKTROARBEITEN:

Es erfolgt ein kompletter Rückbau der vorhandenen
Elektroinstallation. Die bestehenden Leitungen werden auch in
den abgehängten Decken umfänglich rückgebaut.

Der bestehende Verteiler wird frei geschalten und demontiert. In
den neuen Räumlichkeiten werden die Elektrotechnik und die
Beleuchtungen erneuert. Für die künfige Ausstattung der Schule
mit einer Brandmeldeanlage sind die Räume entsprechend der
aktuellen Vorschriften vorzubereiten.

14-H-S-L (Heizung-, Sanitär- und Lüftungsarbeiten):

Die vorhandenen Sanitäranlagen werden zurückgebaut. Die
Sanitärleitungen sind zu verziehen. Die Lernbüros werden mit
Brüstungslüftungsanlgen ausgestattet. Die
Heizkörper werden zurückgebaut und es werden neue
Heizkörper vorgesehen. Die Anschlüsse werden entsprechend
angepasst.
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Allgemeine Angabe

Sofern in den Leistungspositionen die Vorgänge "Abbrechen,
Demontage, Entfernen, Transport, Aufladen und Abfuhr" nicht
gesondert beschrieben sind, gelten diese Vorgänge unter
Zugrundelegung der allgemeinen anerkannten Regeln der
Technik, der gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen und
Ausführungsbestimmungen nach den DIN-Normen der
ATV-VOB Teil C als beschrieben.

Vor Arbeitsunterbrechungen ist dafür zu sorgen, dass keine
Gefahr für Dritte besteht auf Grundlage von
Zwischenrückbauzustände (z.B. hängende Teile, Schrägstellung
von Bauteilen). Die Abbrucharbeiten sind mit größter Sorgfalt
durchzuführen, ohne das statische Gefüge hierbei zu
beeinträchtigen.Treten trotz sorgfältigem Abbrucharbeiten
Risse, Setzungen o.ä. auf, ist der AG durch den AN sofort zu
informieren. Über den weiteren Verlauf der Arbeiten muss der
AN mit dem AG gesonderte Vereinbarungen treffen.

Grundsätzlich gilt für alle Abbrucharbeiten "Erhalten geht vor
Zerstören".

Behandlung des Abbruchgutes:

Das gesamte Abbruchmaterial ist nach Abfall- schlüsselnummer
(AVV) sortenrein in getrennt verschließbaren Containern zu
sammeln. Von der Regelung der artenspezifischen Trennung
der Bauabfälle kann nur abgewichen werden, wenn der AG dies
genehmigt. Gefüllte Container sind ohne Aufforderung und
unverzüglich abfahren zu lassen.

Vor Abtransport des Abbruchmaterials ist die abzurechende
Menge durch Unterschrift vom AG auf dem
Übernahmeschein/Begleitschein zu bestätigen.

Das nicht gefährliche Abbruchmaterial ist nach
landesrechtlichen Bestimmungen auf eine zugelassene
Verwertungs-/Entsorgungsanlage zu verbringen. Ein
Entsorgungsnachweis über die Beseitigung bildet die Grundlage
für die Abrechnung.

Gefahrenstoffsanierung:

Ausführungsgrundlage:

Grundlage der ausgeschriebenen und auszuführenden
Leistungen sind Bauausführungen nach dem Stand der
Technik, den allgemein anerkannten Regeln der Technik und
den einschlägigen Normen und Vorschriften, jeweils in der
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neuesten Fassung.

Der Bieter ist verpflichtet, die neuesten DIN-Normen und
Vorschriften zu den Abbrucharbeiten und zur Abfallbeseitigung
kalkulatorisch und ausführungsmäßig zugrunde zu legen.

Besonders hingewiesen wird auf folgende Normen u.
Vorschriften:

TRGS 500    Schutzmaßnahmen

TRGS 524   Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten in
        kontaminierten Bereichen

TRGS 521   Abbruch- Sanierungs- und
       Instandhaltungsarbeiten mit alter 
      Mineralwolle

TRGS 519    Asbest: Abbruch-, Sanierungs- oder
        Instandhaltungsarbeiten

TRGS 551    Teer und andere Pyrolyseprodukte aus
        organischem Material

TRGS 905   Verzeichnis Krebserzeugender Regeln für
        Sicherheit u. Gesundheit bei der Arbeit

BG-Richtlinie  Kontaminierte Bereiche
BGR 128

· Vorschriften zur UVV bzw. Arbeitsschutzrichtlinie
· Vorschriften des Kreislaufwirtschaftsgesetzes
·  "Arbeitshilfen Recycling".

Anzeigepflicht:

Der AN verpflichtet sich, rechtzeitig seiner Anzeigepflicht gem.
GefStoffV bei den zuständigen Behörden nachzukommen,sowie
alle erforderlichen Genehmigungen einzuholen. Die Abfall-/
Transportgenehmigung ist nachzuweisen. Diese
Genehmigungen/ Anzeigen sind dem AG bei
Ausführungsbeginn in Kopie zu übergeben.

Ausführung:

Dem Leistungsverzeichnis liegt ein Schadstoff- gutachten des
Büros Töniges GmbH bei. Die darin enthaltenen Vorgaben und
Hinweise, insbesondere zum Abbruch und zur Entsorgung
schadstoff- belasteter Bauteile sind zu beachten und
einzuhalten. Alle abzubrechenden Materialien sind
vorschriftsgerecht zu behandeln, voneinander zu trennen und zu
entsorgen. Die abzureißenden Bauteile der nachstehend
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beschriebenen Positionen sind nicht statisch belastet. Es sind
keine statischen Abstütz- und Abfangmaßnahmen in die
Einheitspreise einzukalkulieren. Bestehen nach Ansicht des AN
Bedenken über die statische Belastung von abzubrechenden
Bauteilen, ist umgehend der bauseitige Statiker zu informieren
und die weitere Vorgehensweise abzustimmen.

Bei der Demontage ist darauf zu achten, daß die Ausführung
sämtlicher notwendigen Arbeiten unter Wahrung und Einhaltung
der gültigen Normen und Richtlinien, wie auch der zum
Zeitpunkt der Ausführung gültigen UVV-/BG- und staatlichen
Arbeitsschutzrichtlinien ausgeführt wird.

Die Art der Ausführung und Technologie der Abbrucharbeiten ist
Sache des AN. Dazu sind alle erforderlichen Vorkehrungen,
Geräte, Hilfsmittel, Abfangungen und Unterstützungen, sowie
Bohrungen und Schnitte, etc. zu berücksichtigen und in die
Einheitspreise der jeweiligen Positionen einzurechnen. Sofern
im Leistungstext Schnitte ausgeschrieben sind, sind dies
Trennschnitte zur Abtrennung zu verbleibenden Bauteilen. Die
zum Abbruch erforderlichen Zerkleinerungsschnitte sind in die
Einheitspreise der jeweiligen Abbruchpositionen mit
einzukalkulieren. Sofern im Leistungstext Bohrungen
ausgeschrieben sind, sind dies Bohrungen auf besondere
Anweisung der AG, z.B. für Installationen, etc. Die zum Abbruch
ggf. erforderlichen Bohrungen sind in die Einheitspreise der
jeweiligen Abbruchpositionen mit einzukalkulieren. Bei allen
Trenn- und Schneid- arbeiten die Funkenflug verursachen sind
gegeignete Brandschutzmaßnahmen zu ergreifen.

Die Lagerung feuergefährlicher bzw. leicht entflammbarer
Materialien in den Baulichkeiten ist unzulässig, die Einlagerung
anderer Materialien muss vom Bauherren/der Bauleitung
ausdrücklich gestattet sein.

Die im Leistungsverzeichnis erfassten schadstoff- belasteten
Materialien müssen getrennt ausgebaut und als besonders
überwachungsbedürftiger Schadstoff entsorgt werden. Abbruch
und Entsorgung dieser Materialien erfolgt im Verfahren geringer
Exposition. Werden unvorhergesehene schadstoffhaltige
Bauteile angetroffen, sind diese der Bauleitung zu melden.

Der Abbruch und Schutttransport ist möglichst geräusch-,
erschütterungs- und staubarm durchzuführen und so
auszuführen, dass eine unnötige Belästigung des
Schulbetriebes vermieden wird. Es sind entsprechend
geeignete Arbeitsverfahren auszuwählen und dem ent-
sprechenden Schutz- und Zusatzmaßnahmen vorzusehen.

Sicherheitstechnische Abnahme:

Der Auftragnehmer hat die Fertigstellung der Arbeiten
rechtzeitig bei der örtlichen Bauleitung anzumelden, um eine in
diesem Objekt notwendige Freimessung des betroffenen
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Gebäudebereichs vornehmen zu können.Für die Freimessung
(Probeentnahme durch externen Gutachter, Analytik,
Auswertung) einzelner Abschnitte zur Freigabe nachfolgender
Arbeiten ist ein Zeitraum von 1-2 Arbeitstagen zu
berücksichtigen.

Nachweise:

Der mit den Abbrucharbeiten beauftragte AN ist gegenüber dem
Bauherrn verpflichtet, die entsprechenden fach- und
ordnungsgemäßen Entsorgungsnachweise vorzulegen und
auszu- händigen. Abfälle, die gefahrenrelevante Bestand- teile
(hier KMF, Abest und PCB-haltige Fugen) enthalten, sind als
gefährliche Abfälle ordnungsgemäß, nach den gesetzlichen
bzw. behördlichen Bestimmungen zu entsorgen.
Die Abfallerzeugerpflichten im Rahmen der Entsorgung von
gefährlichen Abfällen sind daher vom Auftragnehmer als
Abfallbesitzer zu beachten.

Hierzu gehört die ordnungsgemäße Nachweis- führung gemäß
Nachweisverordnung.

Der Auftragnehmer hat die Pflicht dem Bauherrn die Nachweise
hierzu in aussagefähiger und geeigneter Form vorzulegen und
zu überlassen.

Der AN erbringt gegenüber dem AG den Nachweis der
Leistungsfähigkeit, die im LV beschriebenen Abbrucharbeiten,
im vollem Umfang innerhalb der im Bauzeitenplan festgelegten
Ausführungszeiten durchführen zu können.
Die Abbrucharbeiten und die Beseitigung der Abfallmaterialien
muss zwingend gemäß der Ausführungszeiten ausgeführt und
fertiggestellt sein.

Abrechnung Abbruch- und Rückbauarbeiten:

Ein Aufmaß für die Abbruchmaßnahme erfolgt nach den
Bestandsbauteilen.

Vor Ausführung der Abbruchmaßnahmen ist rechtzeitig mit dem
AG gemeinsam, ein Aufmaß mit Darstellungen der
Abbruchleistung, zu erstellen und dem AG zur Prüfung und
Freigabe vorzulegen. Erst nach Bestätigung des Aufmaßes
durch die Bau- leitung können die Abbruchmaßnahmen
erfolgen. Nicht vor Ausführung aufgemessene Bauteile/
Leistungen werden nicht vergütet. Dem AG steht ein
Prüfzeitraum von mind. 10 Werktagen zu.
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Vorbereitung

Werden Versorgungsanschlüsse getrennt, so sind diese
ordnungsgemäß zu sichern und die Trennstellen im amtlichen
Lageplan festzuhalten.

Allgemeine Grundlagen zur Kalkulation:

Die örtliche Bauleitung oder der AG sind unverzüglich vom AN
zu informieren, wenn Rechte Dritter (insbesondere von
Nachbarn) durch die Baustelleneinrichtung kurzfristig oder
vorübergehend im Verlauf der Baumaßnahme, beeinträchtigt
werden.

Die Informationspflicht gilt auch wenn Beeinträchtigungen
vermutet, vorhandene Bauwerke und Bauteile beschädigt
werden oder Zweifel über das Vorliegen von Rechten bestehen.

Der ursprüngliche Zustand des genutzten Geländes, baulichen
Anlagen und / oder Gebäude nach Abbau der
Baustelleneinrichtung sind wieder herzustellen.
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Einrichten, Vorhalten und Räumen

Einrichten, Vorhalten über die vereinbarte Leistungszeit sowie
Räumen der Baustelle und Wiederherstellen des Geländes
einschl. Entfernen von Fundamenten und Verunreinigung, mit
folgenden in den Pauschalpreis einzurechnenden Leistungen,
soweit sie nicht in nachfolgenden Einzelpositionen erfasst sind:

· Freimachen des Baugeländes

· Baustraßen, Bauwege

· Krangleis

· Lager- und Arbeitsplätze

· Verkehrssicherungseinrichtung einschl. Leistung zur
Verkehrssicherung

· Baustellenbeleuchtung

· Installation von Baustrom, Bauwasser, Bauabwasser einschl.
Verteilung und Anschlussleitung

· Kommunikationseinrichtungen

· Tages- und Wohnunterkünfte einschl. Sanitäreinrichtungen

· Lagerräume, Werkstatt, Magazin, Unterstelleinrichtungen

· Maschinen, Geräte, Werkzeuge

· Bauzaun, Schutzwände, Schutzdächer

· Werbeträger, Bautafel

· Begehbare Abdeckungen

· Provisorische Treppen außerhalb und innerhalb
 von Gebäuden einschl. Geländer

· Schutzgeländer

· Schützen der Grenzen zu Nachbargrundstücken,
 unfallsicher für die gesamte Bauzeit bis zur Übergabe

· Gebühren im Zusammenhang mit der Baustelleneinrichtung,
soweit nicht durch Vorschriften anders geregelt
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ZTV Allgemein für alle Gewerke

Allgemeine ZTV:

Nachfolgende ZTV Allgemein gelten für alle Gewerke soweit
diese in den jeweiligen Leistungsbereich eingreifen:

Allgemeine Hinweise:

Für nachfolgend beschriebene Gewerke gelten die
Verarbeitungsvorgaben der Hersteller für die eingesetzten
Produkte, die Publikationen der im jeweiligen Fachbereich
allgemein anerkannten Verbände und der sonstigen
Herausgeber von Richtlinien, Merkblättern, Empfehlungen etc.,
in der zum Zeitpunkt der Ausführung gültigen Fassung, als
vereinbart.

Alle für ein Bauteil oder Bauelement erforderlichen Baustoffe
(Platten, Spachtel, Ständerwerk, Türzargen, Dämmstoffe,
Beschichtungen usw.) sind aus dem System eines
Materialherstellers zu beziehen und als durchgängige
Produktlinien anzubieten.

Alle Bauteile ähnlicher Art und Lage müssen aufeinander
abgestimmte Oberflächen, Farbtöne, Falzgeometrien,
Kantenausbildungen, Beschläge etc. aufweisen, um eine
gestalterische Durchgängigkeit zu gewährleisten.

Zustimmungen im Einzelfall (ZiE):

Der AN verwendet ausschließlich bauaufsichtlich zugelassene
(ABZ) oder bauaufsichtlich geprüfte (ABP) Baustoffe und
-elemente oder solche mit CE- Konformitätserklärung des
Herstellers. Sind solche Baustoffe oder -elemente in
Ausnahmefällen nicht verfügbar, so ist der AN für den Nachweis
der Rechtmäßigkeit der Ausführung verantwortlich. Soweit
hierfür eine Zustimmung im Einzelfall (ZiE) erforderlich ist,
versorgt der AN diese. In diesem Fall ist es Sache des AN, die
ZiE terminlich zu koordinieren und alle entstehenden Kosten
und Gebühren für Versuche, Berechnungen, Gutachten,
Prüfungen/Versuche und Genehmigungen zu tragen.

Baubegleitende Dokumentation:

Alle Produktinformationen, Datenblätter, Zulassungen und dgl.
sind vom AN so rechtzeitig vor Ausführungsbeginn der
jeweiligen Fachbauleitung zu übergeben, dass eine Prüfung und
Freigabe erfolgen kann.
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In der Regel ist hierfür 1 KW erforderlich. Die Freigabe der
Bauleitung entbindet den AN nicht von seiner Verantwortung,
zugelasssene, geeignete und vertragskonforme Produkte bzw.
Verfahren einzusetzen. Ohne Bestätigung durch den AG,
vertreten durch die örtliche Bauleitung, dürfen entsprechende
Arbeiten nicht begonnen werden. Für einen daraus
resultierenden Rückbau und seine Folgen haftet der AN.

Schnittstellen:

Jegliche Bauleistungen, -stoffe und -elemente des AN, die als
Vorleistung oder Einbausituation für Leistungen anderer (Nach-)
Unternehmer dienen, sind rechtzeitig vor Ausführung in Bezug
auf die Herstellung der zugelassenen Einbaubedingungen vom
AN zu prüfen.

Insoweit fordert der AN, unaufgefordert von den anderen
Gewerken, deren Zulassungen, Prüfzeugnisse und
Montageanleitungen ab, um in seinem Gewerk die
Einbaubedingungen einbauanleitungsgerecht herstellen zu
können.

Soweit der AN Leistungen erbringt, an die erkennbar Leistungen
anderer Unternehmer angearbeitet werden sollen und die
hierfür nicht geeignet sind, trägt der AN die Aufwendungen zur -
auch nachträglichen Herstellung der zulassungskonformen
Einbaubedingungen.

Bauzwischen- und Montagezustände:

Alle für den AN zum Angebotsabgabezeitpunkt erkennbaren
Leistungen für Provisorien, Bauzwischenzustände und
Montagezustände, die er zur Erbringung seiner Leistungen
benötigt, sind Bestandteil der Leistungen des AN. Hierzu zählen
neben Hilfsmitteln und -gerüsten auch Verstärkungen und
Überdimensionierungen von Bauteilen für Belastungen während
des Transports oder der Montage.

Demontagen / Erneuerung:

Sind Leistungen als Demontageleistung oder als Erneuerung
bereits bestehender Bauteile oder -leistungen beschrieben, so
ist der Aufwand für eine geordnete, weitestgehend
zerstörungsfreie Demontage und Entsorgung Bestandteil der
Leistungen des AN.
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Reinigung:

Alle durch den Baubetrieb verursachten Verschmutzungen im
öffentlichen Bereich, auf den Nachbargrundstücken und auf
dem Baugelände sind sofort zu beseitigen. Der AN wird am
Ende jeder Arbeitswoche seinen Arbeitsbereich in besenreinen
Zustand versetzen. Kommt der AN seiner Verpflichtung nicht
nach, ist der AG berechtigt, diese Leistung auf Kosten des AN
zu veranlassen. Der AN ist verpflichtet, geeignete Maßnahmen
zur Vermeidung von Verschmutzungen zu ergreifen.
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Zusätzliche technische Vertragsbedinungen (ZTV)

Das Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelle
einschließlich der Geräte ist in die Einheitspreise
einzukalkulieren (Nebenleistungen im Sinne der VOB Teil C,
DIN 18299), sofern in den einzelnen Positionen nicht
beschrieben.

1.  Für die Ausführung der Arbeiten gelten alle einschlägigen 
 DIN-Vorschriften/Normen, insbesondere:

RSA      Richtlinien des Bundesministeriums für
      Verkehr für die Sicherung von Arbeitsstellen 
      an Straßen

DIN 57832     Bestimmungen für Straßenverkehrs-,
      VDE 0832 und Signalanlagen

RStO 86     Richtlinien für den Straßenoberbau

DIN 18920    Landschaftsbau; Schutz von Bäumen,
      Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen
      bei Baumaßnahmen

DIN EN 12352   Anlagen zur Verkehrssteuerung;
      Warn- und Sicherheitsleuchten

DIN EN 60439-5   Besondere Anforderungen an:
      Niederspannungs - Schaltgeräte-
      kombinationen, die im Freien an
      öffentlich zugängigen Plätzen
      aufgestellt werden;
      Kabelverteilerschränke (KVS) in
             Energieversorgungsnetzen.

Grundlage dieser Ausschreibung und Ausführung der
beschriebenen Arbeiten sind die Verdingungsordnung für
Bauleistungen (VOB) Teil C in dem bei Vertragsschluss gültigen
Stand, die zur Zeit der Ausführung gültigen DIN-Vorschriften,
die allgemein anerkannten Regeln der Technik bzw. neuester
Stand der Technik, die Baugenehmigung, die
Ausführungsplanung des Architekten, der Text dieser
Vorbemerkungen und der Leistungsbeschreibung. Des weiteren
besonders zu beachten sind die Unfallverhütungsvorschriften
auf der Basis der entsprechenden gültigen Merkblätter und
Merkhefte der Bau-Berufsgenossenschaften, sowie der
Vorschriften des Gewerbeaufsichtsamtes.

2.  Während der Vertragsverhandlungen ist eine Abstimmung,
     mit dem AG und dem Architekten auf die Belange des AG
     vorzunehmen.
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3.  Die Unfallverhütungsvorschriften (UVV) sowie alle
     für das Bauvorhaben geltenden behördlichen Vorschriften
     sind zu beachten. Die im Leistungsumfang beschriebenen
    Bauarbeiten sind unter Beachtung aller Sicherheits-
     maßnahmen, auch zum Schutz unbeteiligter Dritter,
     durchzuführen.

4.  Die Benutzung von öffentlichem Verkehrsraum ist vom
     Unternehmer eigenverantwortlich mit der zuständigen
     Verwaltungsbehörde zu klären.
     Vor Beginn der Bauarbeiten wird eine gemeinsame
     Begehung der an das Baugrundstück grenzenden Straßen
     vorgenommen. Sämtliche, durch den AN während der
    Bauzeit verursachten, Schäden an den Strassen sind
     durch den AN im Einvernehmen mit der Stadt Mannheim
     wiederherzustellen.
     Für aufgetretende Beschädigungen an den Strassen
     und/oder Bordsteineinfassung bzw. Geh-/Radwegen ist
     der AN in vollem Umfang haftbar.

5.  Arbeits-, Schutz- und Hilfsgerüste jeder Art und
     Höhe für die Leistungen des AN sind in
     die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

6.  Das Klären von auf dem Baugrundstück befindlichen
     Leitungen ist Sache des AN und Leitungsfunde sind
     unverzüglich innerhalb 4 Stunden dem AG zu melden.

7.  Alle für die Baustelleneinrichtung erforderlichen
    Lagerplätze, Geräte, Material-, Handwerkerbaracken
    usw.,sämtliche notwendigen Baumaschinen, Wasser-
   und Stromversorgung, Abschrankungen,
    Beschilderungen, Warnbeleuchtungen usw. sind vom
    Auftragnehmer herzustellen, zu montieren, vorzuhalten
    evtl. aufgrund des Bauablaufes umzusetzen, zu
    demontieren, zu räumen und - sofern in den einzelnen
    Positionen nicht beschrieben - im Angebotspreis zu
    berücksichtigen.

8.  Restmaterial, Verschnitt, Bruch, Verpackungsmaterial und 
     dgl. ist vom AN kostenlos zu beseitigen. Die einschlägigen
     Vorschriften über die Entsorgung von Sondermüll sind streng
     einzuhalten. Werden Container bauseits gestellt, erfolgt eine
     Umlage der Kosten.
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9.  Für Montagearbeiten muss an der Baustelle eine
     schriftliche Montageanweisung vorliegen, die
     folgendeAngaben enthalten muss:
     die Gewichte der Teile; das Lagern der Teile;
     die Anschlagpunkte der Teile; das Anschlagen
     der Teile an Hebezeuge; das Transportieren und die
     beim Transport einzuhaltendeTransportlage;
     das Erstellen der zur Montage erforderlichen
     Hilfskonstruktionen; die Reihenfolge der Montage
     und das Zusammenfügen der Teile; die Tragfähigkeit
     der einzusetzenden Hebezeuge;
     Maßnahmen zur Gewährleistung der Tragfähigkeit und
     Standsicherheit von Bauwerk und Bauteilen, auch
     während einzelner Montagezustände; Art und Lage
     der erforderlichen Arbeitsplätze und Verkehrswege;
     Art der Absturzsicherung und die dazu erforderlichen
     Arbeitsschritte und Maßnahmen; Sicherung des
     Gefahrenbereiches unterhalb der Montagestellen
     vor herabfallenden Gegenständen.

Zusätzliche Hinweise bei Kontaminierung

Bei Abbruch von gefährlichen, kontaminierten Materialien sind
folgende Punkte, Auflagen, sowie das Gefahrstoffgutachten zu
berücksichtigen:

1.  Abschottung und Bestand:

· Eine Schottung der Hauptsanierungsbereiche zu
angrenzenden Räumen bzw. Bauteilen sollte aus stabilen,
leicht abwaschbaren und möglichst wiederverwendbaren
Materialien/ Elementen hergestellt werden, um einen
geringen Anfall an zusätzlichem Schutt zu verursachen.

· Zwischenabschottungen von Teilbereichen innerhalb der
Sanierungsabschnitte sind von der Bauleitung vorzugeben
bzw. mit dieser entsprechend ihrer Zweckmäßigkeit
abzustimmen.

· Eine Kontaminierung angrenzender, nicht belasteter
Bereiche ist zwingend zu vermeiden.

2.  Lagerung + Transport:

Lagerung und Transport der belasteteten Abfälle darf nur in
dafür zugelassenen und dicht verschlossenen Containern
erfolgen. Sofern der Auftragnehmer dafür keine eigene
Zulassung besitzt, hat er vor Beginn der Leistung einen
geeigneten Nachunternehmer dem Auftraggeber zu benennen.
Die Entsorgung erfolgt als besonders über-
wachungsbedürftiger (bü) Abfall.
Die Bauteile sind gemäß AVV neu EAK (Schlüssel für
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Abfallarten gem. Europäischem Abfall- verzeichnis) vor der
Entsorgung einzustufen.

3.  Reinigung verbleibender Bauteile + Abnahme  der 
 Leistung:

Der gesamte sanierte Bereich ist einer Feinreinigung zu
unterziehen. Dabei sind die Oberflächen der verbleibenden
Bauteile gründlich mit einem zugelassenen Industriestaubsauger
der Verwendungskategorie K1 bzw. H abzusaugen. Glatte
Oberflächen sind zusätzlich feucht zu reinigen. Der fertige
Sanierungsbereich wird optisch durch den AG abgenommen.
Eine Luft- kontrollmessung ist in diesem Zusammenhang nicht
notwendig.
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Allgemeine Angaben zur Baustelle

Aus den nachfolgenden Ausführungen resultierende
Mehraufwendungen sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen.

Die Baumaßnahme findet überwiegend während des
Schulbetriebes statt. Der AN hat dafür zu sorgen, dass der
Schulbetrieb mit möglichst wenigen Einschränkungen
weitergeführt werden kann. Eine Maßnahme hierfür ist die
Herstellung von Bauschutzwänden durch den AN
Abbrucharbeiten.

Sämtliche Arbeiten wie Bohrungen, Abbruch etc. sind daher
erschütterungsarm und staubgeschützt auszuführen.Die
Herstellung einer räumlichen Trennung von Baustelle und
Schulbetrieb mittels Bauschutzwänden gehört zum
Leistungsbild des AN Abbrucharbeiten.

Im Bauablauf entstehende Schnittstellen zwischen Baustellen-
und Schulbetrieb sind eigenverantwortlich in Abstimmung mit
der örtlichen Bauleitung durch den AN zu berücksichtigen, zu
organisieren und abzustimmen.

Ein kontinuierlicher Ablauf der Arbeiten kann vom AG nicht
zugesichert werden. Die Anordnung von Einzelleistungen nach
Erfordernis der Baustelle erfolgt von der Bauleitung. Eine
Abruffrist von Teilleistungen von 14 Kalendertagen für die
verschiedenen Leistungsbereiche ist vereinbart.

1. Lage / Erreichbarkeit:

Die Neurottschule liegt in der Gartenstraße 31 in 68775
Ketsch. Das Gebäude befindet sich in einem Wohngebiet.
Die Erschließung des Schulgebäudes erfolgt über die
Mannheimer Straße bzw. die Kreisstraße K 4250.

Das Schulgelände ist südlich des Gebäudes über die
Gartenstraße zu erreichen.

An dieser Gebäudeseite befindet sich auch die
Baustellenzufahrt sowie die Baustelleneinrichtungsfläche.

Eine Besichtigung der künfigen Baustelle vor der
Angebotsabgabe ist zu empfehlen!!!
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2. Baustellenzeiten:

Montag bis Samstag  von 07:00 bis 20:00 Uhr

Samstags ist die Baustelle geöffnet.

Es muss gearbeitet werden, wenn der Bauzeitenplan nicht
anders eingehalten werden kann.

An Sonn- und Feiertagen ist die Baustelle geschlossen.

Längere Baustellenzeiten sind zu beantragen.

An folgenden Terminen sind alle Arbeiten untersagt:

· 27.07.2020
· 28.07.2020
· 15.09.2020
· 19.09.2020

3. Transport- und Verkehrslogistik:

Die Baustelle befindet sich im Untergeschoss somit ebenerdig
zu erreichen.

Das Befahren des Schulhofes ist ausschließlich nur für
Materialanlieferungen, zum Be- und Entladen sowie für
Transporte zulässig. Alle Bauteile sollen direkt nach der
Lieferung auf der Baustelle montiert werden. Nach Möglichkeit
und Kapazität können den ausführenden Firmen nach
Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung Flächen zur Ladung
und Lagerung auf Widerruf zur Verfügung gestellt werden.

Neben der Baustelleneinrichtungsfläche stehen Stellplätze im
Bereich des Lehrerparkplatzes zur Verfügung. Die Nutzung soll
dem Parken dienen und ist im Vorfeld mit der örtlichen
Bauleitung abzustimmen. Von Seiten des AG wird keine
Haftung für das Abstellen von Fahrzeugen übernommen.

4. Baustelleneinrichtung / Baustellenlogistik

Der BE-Plan wird vom AG erstellt und liegt dieser
Ausschreibung als Anlage bei.

Während der Bauzeit ist ausschließlich die BE-Fläche zu
nutzen.
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Der AN überprüft, ob er zusätzlich zu den vom AG zur
Verfügung gestellten Flächen weitere
Baustelleneinrichtungsflächen benötigt. 

Der eventuell zusätzlich erforderliche Flächenbedarf für
Baustelleneinrichtung, Lagerplätze und ähnliches ist vom AN zu
ermitteln. Werden private Flächen, wie Nachbarland und/oder
öffentliche Flächen wie Straßen und Wege zusätzlich als
Einrichtungsfläche vom AN benötigt, so übernimmt der AN
sämtliche erforderlichen Beantragungen, Abstimmungen,
Gebühren und sonstigen Kosten, sowie die anfallenden
Nutzungsgebühren.

Öffentliche Fahrbahnen sowie Ein- und Ausfahrten sind zu jeder
Zeit freizuhalten. Ebenso freizuhalten sind Flächen für die
Feuerwehr und für Rettungsfahrzeuge.

Bestandteil der Leistung des AN Abbrucharbeiten ist die
Einrichtung und Vorhaltung der Baustelleneinrichtungsfläche,
die über den eigenen Leistungszeitraum des AN
Abbrucharbeiten hinaus von allen Gewerken mitgenutzt werden
können.

Hierzu zählen:

· Bauzaun
· Baustellentoilette
· Lager- und Logistikflächen
· Bauschutzwände
· Schützen des Bodens und Fensters
· Bautreppe

Darüber hinaus benötigte Baustelleneinrichtungen sind nach
Gewerkeerfordernis Nebenleistungen eines jeden AN.

Der AN hat nach Beräumung die BE-Fläche wieder in den
vorgefunden Zustand zu versetzen.

Bäume und Vegetation auf dem Schulgelände dürfen während
der Baumaßnahme nicht beschädigt werden.

Die Baustelle ist jederzeit vor dem unbefugten Betreten
Fremder zu sichern, so dass keine Personen- oder
Sachschäden entstehen. Der Baustellenbereich muss
vollständig in ausreichender Höhe umzäunt werden.

Aus Sicherheitsgründen wird keine Werbung am Bauzaun
angebracht.
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5. Baustrom / Bauwasser:

Die erforderlichen Anschlüsse für Baustrom und Bauwasser
werden bauseitig durch die Gewerke Elektro und Sanitär im
Schulgebäude hergestellt. Der Baustromhauptverteiler wird
durch das Gewerk Elektro geliefert und bereitgestellt. Die
Einrichtung eines Bauwasseranschlusses, einschl. Zapfstellen
erfolgt durch das Gewerk Sanitär. Die erforderlichen
Elektro-Unterverteilerschränke gehören zum Leistungsbild des
AN Elektro.

6. Bauzeit:

Mit Auftragserteilung erfolgt die Übergabe eines gültigen
Terminplans.

7. Zugang zur Baustelle:

Der eigentliche Baustellenbereich erhält seinen Zugang direkt
an der Baustelleneinrichtungsfläche.
Der Zugang erfolgt über ein Fenster - Lichte Maße (b/h)
140/160 cm.

Der AN Abbrucharbeiten hat für eine Bautreppe zu sorgen,
welche die Höhendifferenz zu Brüstung und Fußboden
überbrückt.

Einen zweiten Zugang erhält Baustelle von dem Treppenhaus
aus dem Innen des Schulgebäudes. Dieser Zugang soll jedoch
wegen des laufenden Schulbetriebes möglichst vermieden
werden und zählt eher als Notausgang.
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 Leistungsverzeichnis Planunterlagen

Leistungsverzeichnis Planunterlagen

Dem Leistungsverzeichnis liegen folgende
Planunterlagen bei:

Lageplan / Baustelleneinrichtung
01 Lageplan / Baustelleneinrichtung, M. 1:500

Grundriss + Schnitt
02 Abbruchpläne (3x),  M. 1:125
03 Grundrisse (3x),   M. 1:125
04 Grundrisse Teil (12x),  M. 1:50
05 Schnitte:     M.  1:125
06 Umbau Lager+ FK  M. 1:50

07 Planunterlagen LA3:

· Schnitte / Ansicht:  M. 1:50
· Abbruchplan LA3:  M. 1:50
· UmbauLA3:    M. 1:50

Sonstiges
Bauzeitenplan:    20.04.2020
Bauabschnittsbildung:  20.04.2020

Gutachterliche
Stellungnahme 01:   23.02.2017

Stat. Berechnungen:  25.01.2017
01   Titel   Baustelleneinrichtung

01.1 Bauzaun, mobil, h=2,00 m, Aufbau und Abbau
Bauzaun aus mobilen Stahlgitterelementen mit Stützfüßen aus
Betonfertigteilen, inkl. sämtlicher Verbindungen, Kupplungen
und Aussteifungen gegen Wind etc. Der Zaun ist aufzustellen
und nach Abschluss aller Bauarbeiten wieder abzubauen.

Ein Zaunelement ist nach Angabe der Bauleitung als
Torelement mit 1-seitigem Rollenfuß auszustatten.

Zaunhöhe:       mind. 2,00 m

Aufstellbereich:     Gemäß BE-Plan

Gebrauchsüberlassung:   bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)

50 m EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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01 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.2 Bauzaun, mobil, h=2,0 m, vorhalten und betreiben
Verlängerung der Gebrauchsüberlassung für den mobilen
Bauzaun, über die 4-wöchige Grundeinsatzzeit hinaus.

Gesamtlänge:    50 m

Anzahl:      1 Stk.

Gebrauchsüberlassung:  ca. 26 Monate

13.000 mMo EP ......................... GP ............................

01.3 Schutzabdeckung Versorgungsleitungsbereich, Stahlplatten
Behelfsmäßige Schutzabdeckung zum Schutz vorhandener
Ver- und Entsorgungsleitungen im Bereich der
Baustelleneinrichtung aufgrund der mangelnden Tiefenlage der
Leitungen mit Stahl- platten herstellen, vorhalten, unterhalten
und wieder beseitigen.

Geländebeschaffenheit:  Rasen / unbefestigt

Vorhalten:      ca. 16 Wochen

30 m² EP ......................... GP ............................

01.4 Rollgerüst, h=3,05 m, b=0,70 m
Systemgerüst nach DIN EN 1004, bestehend aus zwei
Leiterrahmen mit Rollen, feststellbar, einer Arbeitsplattform und
vier Umwehrungen, liefern, vorhalten und abbauen.

Zweck:         Gewerk Abbruch

Lastklasse:       3 (2 kN/m2)

Länge:         2,50 m

Breite:         0,70 m

Ausführungshöhe:    h = 3,10 m

Material:        Aluminium

Gebrauchsüberlassung:  bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)

1 Stk EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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01 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.5 Rollgerüst, h=3,05 m, b=0,70 m, vorhalten und betreiben
Verlängerung der Gebrauchsüberlassung für das
Rollgerüst (Lastklasse 3) über die 4-wöchige
Grundeinsatzzeit hinaus.

Gebrauchsüberlassung :  ca. 26 Monate

26 StMo EP ......................... GP ............................

01.6 Chemietoilette, Aufbau und Abbau
Chemie-Toilette, mobil, anschlussfrei, antransportieren,
aufstellen und nach Beendigung der Bauarbeiten beseitigen.
2-malige Reinigung pro Woche inkl. Chemikalien, Entsorgung
der Fäkalien, sowie  Bestückung mit Toilettenpapier.

Nutzung durch die am Bau beteiligten Firmen.

Anzahl:       1 Stk.

Aufstellbereich:      Gem. BE-Plan

Gebrauchsüberlassung:   bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)

1 St EP ......................... GP ............................

01.7 Chemietoilette, Vorhalten und Unterhalten
Verlängerung der Gebrauchsüberlassung für das Vorhalten und
Unterhalten der Chemie-Toilette, über die 4-wöchige
Grundeinsatzzeit hinaus.

Im Unterhalt ist das Entleeren bei Bedarf bzw.
der Austausch enthalten.

Anazhl:      1 Kabinen

Gebrauchsüberlassung:  26 Monate (104 Wochen)

104 StWo EP ......................... GP ............................

    Summe Titel  01    Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
    

02   Titel   Abbrucharbeiten Lernatelier 3

02.01   Bereich   Vorbereitung

Übertrag: ................................
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02 Titel Abbrucharbeiten Lernatelier 3

VorbereitungBereich02.01
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.1 Erstellen eines Abbruchplanes
Vor Beginn der Arbeiten ist unter Berücksichtigung der
Örtlichkeiten, der Bauart, dem Bauzustand, den Baustoffen
(nicht gefährlicher und gefährlicher Abfall), der geplanten
Arbeitsverfahren und der Belange der Sicherheit, des
Gesundheits- und Nachbarschaftsschutzes die
Abbruchmethode in fachtechnischer und zeitlicher Hinsicht
festzulegen.

Die ist in einem Abbruchplan zu dokumentieren, der auch als
Abbruchanweisung nach BGI 665 zu nutzen ist.

Der Plan muss Angaben enthalten über:

· Art, Umfang, Dauer und Reihenfolge der Arbeiten

· Auswahl des Arbeitsverfahrens und
Gefährdungsabschätzung(Arbeitsbereichsanalyse)

· Art und Anzahl der einzusetzenden Geräte und Maschinen

· Hilfskonstruktionen, erforderliche Gerüste und Aufstiege

· Sicherungsmaßnahmen, z.B. Absperren von
     Gefahrenbereichen, Betriebsanweisungen,
     Unterweisungen, Notfallmaßnahmen,

· Weg und Methode zum Transport des Abbruchmaterials aus
dem Gebäude

Der Abbruchplan ist dem AG rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten
zur Genehmigung vorzulegen. Eine Bearbeitungszeit des AG
von 5 Arbeitstagen, für die Genehmigung, ist einzukalkulieren.
Mit den Arbeiten darf erst nach Freigabe des Abbruchplans
begonnen werden.

1 psch GP ............................

02.01.2 Provisorische Bautreppe, einläufig
Provisorische Treppenanlage für die Bauphase, über die
Fensteröffnung einbauen, unterhalten, vorhalten und entfernen,
bestehend aus:

· Holzkonstruktion
· Geländer beidseitig
· Treppe einläufig

 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Titel Abbrucharbeiten Lernatelier 3

VorbereitungBereich02.01
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Geländerhöhe:   1,00m.
Treppenbreite:   bis 1,50m
Treppenhöhe:   bis 1,20 m
Grundstandzeit:  4 Wochen

Einbauort:    Cluster 1 Lernbüro 03 (siehe BE-Plan)

Dem AN obliegt der Nachweis der Standsicherheit.

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.3 Bauschutzwand, Renovierungsmaßnahmen
Temporäre Bauschutzwand im Gebäude, als eine
Kantholzständerwerkskonstruktion, einseitg einfach beplankt
herstellen, vorhalten und beseitigen.

Zweck:           Einbruchs-, Staub- und Sichtschutz

Untergrund:       montiert zwischen Bestandsboden
        und bestehender Decke / Unterzug

Material Beplankung:   OSB-Verlegeplatten
                                     Plattendicke: 28 mm

Material:       PE-Folie, mind. 0,2 mm

Anforderung Folie:    reißfest, schwer entflammbar

Querschnitt
Kanthölzer:       8/10 cm

Holzart:         Nadelholz, sägerauh,
        Schnittklasse A/B

Wandhöhe:       ca. 2,55 m

Wandlänge:     1 x 4,50 m
        1 x  5,25 m

Gebrauchsüberlassung: bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)

Einbauort:        Cluster 1 EG / TRH u. Teil der 
        Fassade um den Baustellenzugang

25 m² EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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02 Titel Abbrucharbeiten Lernatelier 3

VorbereitungBereich02.01
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.4 Bautür, 1-flügelig, verschließbar 1,20 x 2,00m
Bautür verschließbar, passend zur Bauschutzwand,
in einfacher Ausführung mit Zarge.
(Inkl. 5 Schlüssel gleichschließend mit Bauschließanlage).

Bautür einschl. liefern, einbauen, vorhalten und nach
Beendigung der Baumaßnahme beseitigen.

Zweck:         als Staub- bzw. Einbruchschutz

Untergrund:       Kantholzständerwerkkonstruktion

Material:        Stahlblechtür

Öffnungsmaß:      B / H = bis ca.1,20 x 2,30 m

Gebrauchsüberlassung: bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)

Einbauort:        Cluster 1 EG / TRH / Fassade
        Baustellenzugang

2 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.5 Bautür, vorhalten und betreiben
Verlängerung der Gebrauchsüberlassung für die temporäre
Bautür über die 4-wöchige Grundeinsatzzeit hinaus.

Anzahl:      2 Stk.

Gebrauchsüberlassung :  ca. 12 Wochen

24 StWo EP ......................... GP ............................

02.01.6 Zulage Bauschutzwand, Treppen-Unterlauf
Zulage für die Herstellung der Bauschutzwand wie in der
Vorposition, 01.5 beschriebenen.

Konstruktion jedoch in die Schräge, als Verkleidung des
Treppen-Unterlaufes.

Treppenbreite:  ca. 1,50 m

30 m² EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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VorbereitungBereich02.01
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.7 Rohbauöffnungen provisorisch schließen 
Rohbauöffnungen vom Fenster mit Bretterverschlag und
PE-Folie provisorisch und einbruchsicher schließen. Spätere
Demontage und Entsorgung mit einkalkulieren.

Vorleistung:     Abbruch Elementfenster, alt

Folgeleistung:    Alu-Elementfenster, neu

Elementgr. BxH:   ca. 1,90 x 1,80m

Anzahl:     7 Stk.

28 m² EP ......................... GP ............................

02.01.8 Schutzbereich, staubdicht abkleben, Wände
Schutzbereich zum Abbruch der abgehängten Decken mit
KMF-haltiger Dämmstoffauflage. Schwer zu reinigende Flächen
vor Beginn der Abbrucharbeiten mit einer Abdeckung aus
PE-Folie großflächig abkleben. Umlaufende Anschlüsse an
angrenzende Bauteile und Durchdringungen, sowie alle
Stoßstellen, staubdicht herstellen einschl. Rückbau nach
Beendigung der Arbeiten und Entsorgung gemäß
AVV-Schlüssel.

Der Umfang der Arbeiten ist mit der Bauleitung vorab
abzustimmen und abzunehmen.

Zweck:             Schutz für Bestandswände,
              Fenster, sowie Schutz der nicht
                kontaminierten Bereiche

Material:               PE-Folie, mind. 0,20 mm

Anforderung Folie:      reißfest, schwerentflammbar

Höhe:              von OKFF bis ca. 3,45 m
       UK Bestandsdecke

Einbauort:             Cluster 1 GG - TRH Wände

Abrechnung nach m2  Ansichtsfläche.

80 m² EP ......................... GP ............................

02.01.9 Schutz Bestandsboden, Vlies + Hartfaserpl.
Abdecken von schützenswerten Bestands- bodenbelägen,
einschl. Rückbau nach Beendigung der Arbeiten und
Entsorgung gemäß AVV- Schlüssel.

 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 23.04.2020 - Seite 32



STUDIO  S F Simon Fischer & Architekten GmbH 

Leistungsverzeichnis Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)

02 AbbrucharbeitenLV
02 Titel Abbrucharbeiten Lernatelier 3

VorbereitungBereich02.01
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Zweck:           Schutz vor Beschädigung

Untergrund:          Belag aus Betonwerksteine

Material:             1. Lage: Vlies, überlappend,
               verklebt

               2. Lage: Hartfaserplatten, dicht
                             gestoßen, staubdicht, verklebt

Einbauort:      Cluster 1 GG - TRH

Gebrauchsüberlassung:   bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)

27 m² EP ......................... GP ............................

02.01.10 Schutz Bestandsboden, Vlies + Hartfaserpl., vorhalten und betreiben
Verlängerung der Gebrauchsüberlassung für den Schutz des
Bestandsbodens im Teilbereich des Foyers, über die 4-wöchige
Grundeinsatzzeit hinaus.

Gebrauchsüberlassung: bis max. 12 Wochen

12 StWo EP ......................... GP ............................

ZWISCHENREINIGUNG

02.01.11 Reinigung der Arbeitsbereiche
Reinigung aller Wand-, Boden-, und Fensterflächen im
Innenraum der Schule, die von den Baumaßnahmen betroffen
sind, im Innenbereich während der Bauzeit, einschl. Entsorgung.

Ausführung nach Anordnung der örtlichen Bauleitung.

Zeitpunkt d. Reinigung:  nach den Abbrucharbeiten

Art der Reinigung:    Absaugen aller Flächen im
        Arbeitsbereich mittels geeignetem 
        Industriesauger (H1-Sauger). Die
        eingesetzten Geräte müssen dabei 
        berufs- genossenschaftlich (Bauart- 
        prüfung) oder behördlich anerkannt 
        sein. Der Abscheidegrad für das 
        Filtermaterial oder die Filter- 
        kombination muss summarisch 
        mindestens 99,995% betragen 
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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VorbereitungBereich02.01
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
        (Vorscheider/ Hauptfilter C/ 
        Feinfilter C/ Schwerstofffilter S, 
        H1–Staubsauger).

        Die eingesetzten Geräte müssen der 
        TRGS 521 - KMF entsprechen.

Anschließend:     Feuchtreinigen mit Reinigungs-
        verfahren und Produkten, die auf den
        Materialoberflächen keine Schäden
        verursachen und Rückstände 
        hinterlassen.

Bodenbelag:     Betonwerkstein (Bestand)

Wände / Türen/ Fenster:  Stahl / Alu beschichtet, Glas
        (Bestand)

Hinweis:       Nach der Reinigung erfolgt eine 
        Freimessung des betroffenen 
        Gebäudebereiches. Die Frei- 
        messung zur Prüfung des 
        Reinigungserfolges, erfolgt 
        mittels Haft-/ Kontaktproben 
        (Staubsedimentproben).

Ausführungsort:    Cluster 1 GG LA3

Aufwendungen für ggf. erforderliche Nachreinigungen und
erneute Freimessungen gehen zu Lasten des AN.

235 m² EP ......................... GP ............................

02.01.12 Schuttcontainer, Bauschutt
Schuttcontainer für Bauschutt, bereitstellen und entsorgen, inkl.
aller Gebühren wie Transport, Stand- und Kippgebühr, u.ä.
Ausführung nur auf ausdrückliche Anweisung der
Objektüberwachung.

Fassungsvermögen:   10 m3

10 m³ EP ......................... GP ............................

    Summe Bereich  02.01    Vorbereitung, Netto: ...............................
    

02.02   Bereich   Abbrucharbeiten Boden

Übertrag: ................................
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Abbrucharbeiten BodenBereich02.02
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.02.1 Abbruch Bodenbelag, Linoleum / PVC
Abbruch Bodenbeläge aus PVC verklebt, einschl. Sockelleisten
und Entsorgung nach AVV- Schlüssel.

Untergrund:    Estrich / Gussasphalt

Aufbaudicke:    ca. 3-4 mm

Abbruchort:     Cluster 1 GG (LA3)

165 m² EP ......................... GP ............................

02.02.2 Bodenfliesenbelag abstemmen
Fußbodenbelag aus Bodenfliesen einschl. Kleb- schicht /
Mörtelbett planeben abstemmen und nach AVV-Schlüssel
entsorgen.

Untergrund:    Estrich / Beton

Aufbaudicke:    ca. 10-20 mm

Abbruchort:     Cluster 1 GG - WC Anlage

21 m² EP ......................... GP ............................

02.02.3 Abbruch Betonwerksteinplatten
Fußbodenbelag aus Betonwerksteinplatten einschl. Klebschicht
/ Mörtelbett planeben abstemmen und nach AVV-Schlüssel
entsorgen.

Untergrund:    Estrich / Beton

Aufbaudicke:    ca. 20-40 mm

Abbruchort:     Cluster 1 GG - TRH

42 m² EP ......................... GP ............................

02.02.4 Abbruch Estrichbelag 
Aufnehmen von vorhandenem Estrichbelag / Gußasphalt
einschließlich aller vorhandenen Altbeschichtungen und
eventuell darunterliegender bituminöser Dichtbahn.

Auszubauende Schichtdicke bis ca. 5 cm. Bitumen- und
Kleberreste müssen ggf. restlos vom Beton- untergrund
entfernt werden.

 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Abbrucharbeiten BodenBereich02.02
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Abbruchgut geht in das Eigentum des AN über und ist
umweltgerecht nach AVV-Schlüssel zu entsorgen.

Abbruchort:    Cluster 1 GG: 2x Räume
          Treppenraum
          WC-anlage

228 m² EP ......................... GP ............................

02.02.5 Schnitte in Estrich
Vorhandenen schwimmend verlegten Estrich bzw. Gussasphalt
im Anschlussbereich, zur verbleibenden Estrichfläche, mit
geeignetem Gerät nach Maßvorgabe sauber einschneiden, als
Vorarbeit zu vorstehender Abbruchposition.

Die Schnitte sind so auszuführen, dass verbleibende Flächen
nicht beschädigt werden.

Die zum Estrichabbruch erforderlichen Zerkleinerungsschnitte
sind in dem Einheitspreis der Estrich-Abbruchposition mit
einzukalkulieren.

Estrichstärke:   bis 4 cm

12 m EP ......................... GP ............................

02.02.6 Zulage Mehrstärke 1 cm, Abbruch Zementestrich
Zulage für 1 cm Mehrstärke des vorstehenden abzubrechenden
Estrichs.

228 m² EP ......................... GP ............................

02.02.7 Beton abstemmen
Stahlbeton zur Herstellung von Durchbrüchen für
Leitungsverlegung mit kleinem Gerät (möglichst
erschütterungsarm) abstemmen. Der Bauschutt ist zu
entsorgen.

Abmessung:   ca. 2700 x 350 mm

Bodenplatte:   ca. 150 mm

10 m³ EP ......................... GP ............................

    Summe Bereich  02.02    Abbrucharbeiten Boden, Netto: ...............................
    

02.03   Bereich   Abbrucharbeiten Decke

Übertrag: ................................
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Abbrucharbeiten DeckeBereich02.03
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.03.1 Abbruch Holzpaneel-Abhangdecke
Abbruch Abhangdecken aus Holzpaneel, komplett einschl.
Unter- und Abhängekonstruktion aus Holz oder Metall, befestigt
an Rohdecke, Deckeneinbauten, Dämmauflagen, Schottungen
etc. und Entsorgung. Abbruch in Einzelflächen zwischen
Bestandunterzügen. Entsorgung gemäß AVV-Schlüssel.

Untergrund:      Stb.-Rohdecke/ Rippendecke

Material:     Holzpaneel-Abhangdecke

Einbauhöhe:      ca. 3,40 m bis UK Decke

Abhanghöhe:      ca. 0,40 m

Dämmstoffauflage:   Mineralfaser (KMF),  
       Dicke ca. 2,5 cm

Hinweis:

Die Entsorgungskosten für alle KMF-haltigen Materialien
werden in einer gesonderten Zulage-Position beschrieben
und berechnet.

230 m² EP ......................... GP ............................

02.03.2 Zulage, Rückbau KMF-Dämmung
Zulage zu den Abbruchpositionen für den fachgerechten und
unter Berücksichtigung aller erforderlichen Schutzmaßnahmen
der TRGS 521 stattfindenden Rückbau der KMF-haltigen
Dämmauflage in den Abhangdecken.

Demontage der Dämmauflagen aus künstlicher Mineralwolle,
separieren, luftdicht verpacken, zwischenlagern und nach
Beendigung der Arbeiten zum Container transportieren.

Dicke der Dämmung:   ca. 2,5 cm

Arbeitshöhe (UG):     ca. 3,40 m bis UK Decke

100 m² EP ......................... GP ............................

02.03.3 Zulage Entsorgung KMF-Dämmmaterial
Zulage zur Entsorgung künstlicher Mineral- faserprodukte (KMF)
aus dem vorbeschriebenen Abbruch von Holzpaneel-Decken
sowie Rohrisolation.

Mehraufwand gegenüber der Entsorgung nicht
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Abbrucharbeiten DeckeBereich02.03
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
schadstoffbelastetem Abbruchmaterial.

Leistungsbestandteile:

· Anlieferung geschlossener (staubdicht),
 gekennzeichneter und für die Entsorgung 
 geeigneter Abfallbehälter, aufbauen, für die 
 Dauer der Bauzeit vorhalten und abfahren.

· Entsorgungs- bzw. Deponiekosten für das gesamte
KMF-Material , einschl. aller Gebühren

     (Abfallschlüssel-Nr.: 17 06 03*)

Die Abfuhr erfolgt erst mit Vorlage eines gültigen
Sammelentsorgungsnachweises oder Entsorgungsnachweises
(inkl. Zuweisungs- bescheid). Die Andienung des Abfalls und die
Vorbereitung des Entsorgungsweges sowie der zeitnahe
Nachweis der ordnungsgemäßen Entsorgung ist Sache des AN.

Die Abrechnung erfolgt auf Grundlage des Wiegescheins /
Entsorgungsnachweis des Entsorgers.

0,2 t EP ......................... GP ............................

    Summe Bereich  02.03    Abbrucharbeiten Decke, Netto: ...............................
    

02.04   Bereich   Abbrucharbeiten Wand

02.04.1 Abbruch Mauerwerk, nicht tragend, 12,5cm
Taktweiser Abbruch der nichttragenden Innenwände aus ca.
12,0 cm dickem Ziegelstein- Mauerwerk unter Erhalt der
Gebäudesicherung mittels Kleingerät und per Hand, Schutt
Entsorgung nach AVV-Schlüssel.

Der Abbruch ist möglichst erschütterungsfrei, und ohne große
Staubbelästigung auszuführen.

Komplett-Abbruch des Mauerwerks bis OK Bodenplatte

Wandhöhe:   ca. 3,40 m

Abbruchort:    Cluster 1 GG - WC Anlage

50 m² EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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02 Titel Abbrucharbeiten Lernatelier 3

Abbrucharbeiten WandBereich02.04
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.04.2 Abbruch Mauerwerk, nicht tragend, 15 cm
Wie Position 02.04.1 (Seite 38) jedoch:

Der Abbruch ist möglichst erschütterungsfrei, und ohne große
Staubbelästigung auszuführen.

Komplett-Abbruch des Mauerwerks bis OK Bodenplatte.

Wandhöhe:      ca. 3,40 m

Wandlänge:     ca. 10,0 m

Wandstärke:                    15 cm

Abbruchort:       Klassenzimmer 1
        TRH

35 m² EP ......................... GP ............................

02.04.3 Abbruch Trennwände, nicht tragend
Wie Position 02.04.1 (Seite 38) jedoch:

Der Abbruch ist möglichst erschütterungsfrei, und ohne große
Staubbelästigung auszuführen.

Komplett-Abbruch des Mauerwerks bis OK Bodenplatte

Wandhöhe:      ca. 3,40 m

Wandlänge:     ca. 5,25 m

Wandstärke:                    15cm

Abbruchort:       Cluster 1 GG - WC Anlage

50 m² EP ......................... GP ............................

02.04.4 Wandfliesen abstemmen 
Wandfliesen einschl. Klebschicht / Mörtelbett planeben
abstemmen und entsorgen. Entsorgung nach AVV-Schlüssel.

Untergrund:    Mauerwerk / Beton
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 23.04.2020 - Seite 39



STUDIO  S F Simon Fischer & Architekten GmbH 

Leistungsverzeichnis Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)

02 AbbrucharbeitenLV
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Abbrucharbeiten WandBereich02.04
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Aufbaudicke:    ca. 10-20 mm

Raumhöhe:    ca. 3,40 m

Abbruchort:     Cluster 1 GG - WC Anlage

80 m² EP ......................... GP ............................

02.04.5 Abbruch Innentür, Holztürblatt+Holzzarge, 1-flg.
Innentür, 1-flüglig, bestehend aus Holzwerkstoff- Türblatt,
HPL-beschichtet und Holzzarge inkl. aller Beschläge und
Befestigungs- und Dichtungsmittel im Zuge des Wandabbruchs 
abbrechen und nach AVV- Schlüssel entsorgen.

Türbreiten :   0,60 bis 1,01 m

Türhöhe :   2.00 bis 2,10 m

Wandstärke :  10 bis 30 cm

Abbruchort:   Cluster 1 GG - 2x Räume, Flur, TRH

4 St EP ......................... GP ............................

02.04.6 Abbruch Innentür, Holztürblatt+Stahlzarge, 1-flg. bei Wandabbruch
Innentür, 1-flüglig, bestehend aus Holzwerkstoff- Türblatt,
HPL-beschichtet und Stahl-Umfassungs zarge inkl. aller
Beschläge und Befestigungs- und Dichtungsmittel im Zuge des
Wandabbruchs (Massivwand) abbrechen und nach AVV-
Schlüssel entsorgen.

Türbreiten :   0,60 bis 1,01 m

 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Titel Abbrucharbeiten Lernatelier 3

Abbrucharbeiten WandBereich02.04
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Türhöhe :   2.00 bis 2,70 m

Wandstärke :  10 bis 30 cm

Abbruchort:   Cluster 1 GG - WC Anlage

5 Stk EP ......................... GP ............................

02.04.7 Abbruch Innenfensterbänke, Naturstein
Innenfensterbänke aus Naturstein, einschl. ggf. erf. Schnitte
abbrechen und nach AVV- Schlüssel entsorgen.

Fensterbanktiefe:   ca. 30 - 40 cm

Plattenstärke :    ca. 2 cm

Abbruchort:      Cluster 1 GG - Raum West
              Raum Ost

14 m EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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02 Titel Abbrucharbeiten Lernatelier 3

Abbrucharbeiten WandBereich02.04
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.04.8 Abbruch Stahl / Glas-Fensterelement, 190 x 180 cm
Elementfenstern aus farbbeschichteten Alu-Glas- konstruktion,
bestehend aus 2-Kippfenster und einem Oberlicht, inkl.
Fassadeneinsatzelemente, der gesamten Verglasung,
dauerelastische Versiegelungen, Anschlüsse an andere
Bauteile, sämtliche Befestigungsmittel, Profile, Dichtungen,
Deckleisten, Verblechungen etc. ausbauen, laden,
transportieren und fachgerecht entsorgen, einschl.
Deponiegebühr.

Folgeleistung:   Teilabbruch Betonbrüstung 
      Alu-Elementfenster, neu

Elementgr. BxH:  ca. 1,90 x 1,80 m

Ausführung:    in Einzelflächen, abschnittweise gemäß
      Vorbemerkungen, zerstörungsarm, unter
      Erhalt der angrenzenden Bauteile

Abbruchort:     Cluster 1 GG - Raum West (3x)
              Raum Ost (4x)

25 m² EP ......................... GP ............................

02.04.9 Putz abschlagen, innen
Putz im Innenbereich restlos abschlagen und Mauerwerk
reinigen; Bauschutt entsorgen.

Abbruchort:     Cluster 1 GG

40 m EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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02 Titel Abbrucharbeiten Lernatelier 3

Abbrucharbeiten WandBereich02.04
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    Summe Bereich  02.04    Abbrucharbeiten Wand, Netto: ...............................
    

02.05   Bereich   Demontage Heizung / Sanitär

Hinweis Abbrucharbeiten Sanitärobjekte
Bei den Positionen wird das Absperren und Entleeren bauseits
ausgeführt. Die Demontage und Entsorgung der
Anlagekomponenten einschl. Isolierung ist hier einzukalkulieren.

Das Abstellen erfolgt durch das Gewerk H-L-S, bauseits.

02.05.1 Demontage Sanitärobjekte - WC, etc.
Demontieren, Zerlegen, Abtransportieren und Entsorgen von
Sanitärobjekten, wie: WC, Waschtisch, Urinal etc. aus
Sanitärkeramik, Stahlblech, emailliertem Stahlblech, etc., incl.
Anschlussmaterial komplett.

5 Stk EP ......................... GP ............................

02.05.2 Demontage Rohre bis DN 50, CU
Freiliegende sichtbare Heizungs-, Sanitärinstallationen als
Kupferrohr, einschl. Befestigungsinstallationen etc, unter
Decken, Wänden, freien Schächten etc. verlaufend, bis DN 50,
einschl. Befestigungsmaterial  demontieren, einschl. Entsorgung
nach AVV- Schlüssel.

10 m EP ......................... GP ............................

02.05.3 Demontage Rohre bis DN 80, CU
Wie Position 02.05.2  jedoch:

bis DN 80, einschl. Befestigungsmaterial demontieren, einschl.
Entsorgung nach AVV- Schlüssel.

10 m EP ......................... GP ............................

02.05.4 Demontage Rohre bis DN 125, CU
Wie Position 02.05.2  jedoch:

bis DN 80, einschl. Befestigungsmaterial demontieren, einschl.
Entsorgung nach AVV- Schlüssel.

10 m EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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02 Titel Abbrucharbeiten Lernatelier 3

Demontage Heizung / SanitärBereich02.05
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.05.5 Demontage SW / RW Rohre HT bis DN 100
Freiliegende sichtbare Schmutz- / Regen- wasserverrohrungen
bis DN 100 aus Kunststoff- / HT Rohr, einschl. Formteilen wie
Bögen, T-Stücken, etc. sowie Befestigungsinstallationen, unter
Decken und an Wänden verlaufend, einschl.
Befestigungsmaterial komplett demontieren, einschl.
Entsorgung nach AVV- Schlüssel.

10 m EP ......................... GP ............................

02.05.6 Demontage SW / RW Rohre FZ bis DN 125
Freiliegende sichtbare Schmutz- / Regenwasser- verrohrungen
bis DN 125 aus Faserzement, einschl. Formteilen wie Bögen,
T-Stücken, etc., einschl. Befestigungsinstallationen etc, unter
Decken und an Wänden verlaufend, einschl.
Befestigungsmaterial, demontieren, einschl. Entsorgung nach
AVV- Schlüssel.

10 m EP ......................... GP ............................

02.05.7 Zulage, Rückbau Asbest
Zulage zu den Abbruchpositionen Rohre, partielle
zerstörungsfreie Demontage der Asbest- zementrohre unter
Berücksichtigung aller erforderlichen Schutzmaßnahmen der
TRGS 519.

Demontage der asbesthaltigen Faserzementrohre, und
sofortiges, luftdichtes Verpacken, zwischen- lagern und nach
Beendigung der Arbeiten zum Container transportieren.

10 m EP ......................... GP ............................

02.05.8 Zulage Entsorgung Asbest
Zulage zur Entsorgung Asbesthaltige Faserzement- rohre aus
dem vorbeschriebenen Vorposition, 01.02.05.7.

Mehraufwand gegenüber der Entsorgung nicht
schadstoffbelastetem Abbruchmaterial.

Leistungsbestandteile:

· Anlieferung geschlossener (staubdicht),
 gekennzeichneter und für die Entsorgung 
 geeigneter Abfallbehälter, aufbauen, für die 
 Dauer der Bauzeit vorhalten und abfahren

· Entsorgungs- bzw. Deponiekosten für das gesamte
Asbest-Material, einschl. aller Gebühren
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Demontage Heizung / SanitärBereich02.05
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
     (Abfallschlüssel-Nr.: 17 06 05*)

Die Abfuhr erfolgt erst mit Vorlage eines gültigen
Sammelentsorgungsnachweises oder Entsorgungsnachweises
(inkl. Zuweisungs- bescheid). Die Andienung des Abfalls und die
Vorbereitung des Entsorgungsweges, sowie der zeitnahe
Nachweis der ordnungsgemäßen Entsorgung, ist Sache des
AN.

Die Abrechnung erfolgt auf Grundlage des Wiegescheins /
Entsorgungsnachweis des Entsorgers.

0,25 t EP ......................... GP ............................

02.05.9 Zulage, Rückbau KMF-Rohrisolation
Zulage zu den Abbruchpositionen Rohre, zerstörungsfreie
Rückbau der papierkaschierten Rohrisolation unter
Berücksichtigung aller erforderlichen Schutzmaßnahmen der
TRGS 521.

Demontage der Isolierungen aus künstlicher Mineralwolle,
separieren, luftdicht verpacken, zwischenlagern und nach
Beendigung der Arbeiten zum Container transportieren.

300 m EP ......................... GP ............................

02.05.10 PCB-haltige Fugenmasse entfernen und entsorgen
Vor den Abbrucharbeiten die PCB-haltige Fugen mit
Trennscheibe oder Fugenschneider unter Berücksichtigung aller
erforderlichen Schutzmaßnahmen der TRGS 905 einschneiden.
Alten Dichtstoff entfernen und als gefährlicher Abfall unter der
AVV 170902 und gemäß den hierfür geltenden Bestimmungen
schadlos  entsorgen.

Beim Rückbau der PCB-haltigen Fugenmasse ein sofortiges,
luftdichtes Verpacken.

Fugenbreite:  ca. 10-20 mm

Fugentiefe:  ca. 10 mm

60 m EP ......................... GP ............................

    Summe Bereich  02.05    Demontage Heizung / Sanitär, Netto: ...............................
    

Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    Summe Titel  02    Abbrucharbeiten Lernatelier 3, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

03   Titel   Abbrucharbeiten BP 1

Abbrucharbeiten BP1
Zu den Abbrucharbeiten BP1 gehören die folgenden
Abbrucharbeiten:

· Cluster 1   EG + OG  (BA1)

· Aula     EG (RA 1-3)

· Fachtrakt   GG

03.1 Erstellen eines Abbruchplanes
Vor Beginn der Arbeiten ist unter Berücksichtigung der
Örtlichkeiten, der Bauart, dem Bauzustand, den Baustoffen
(nicht gefährlicher und gefährlicher Abfall), der geplanten
Arbeitsverfahren und der Belange der Sicherheit, des
Gesundheits- und Nachbarschaftsschutzes die Abbruchmethode
in fachtechnischer und zeitlicher Hinsicht festzulegen.

Die ist in einem Abbruchplan zu dokumentieren, der auch als
Abbruchanweisung nach BGI 665 zu nutzen ist.

Der Plan muss Angaben enthalten über:

· Art, Umfang, Dauer und Reihenfolge der Arbeiten

· Auswahl des Arbeitsverfahrens und
Gefährdungsabschätzung(Arbeitsbereichsanalyse)

· Art und Anzahl der einzusetzenden Geräte und Maschinen

· Hilfskonstruktionen, erforderliche Gerüste und Aufstiege

· Sicherungsmaßnahmen, z.B. Absperren von
     Gefahrenbereichen, Betriebsanweisungen,
     Unterweisungen, Notfallmaßnahmen,
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
· Weg und Methode zum Transport des Abbruchmaterials aus

dem Gebäude

Der Abbruchplan ist dem AG rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten
zur Genehmigung vorzulegen. Eine Bearbeitungszeit des AG
von 5 Arbeitstagen, für die Genehmigung, ist einzukalkulieren.
Mit den Arbeiten darf erst nach Freigabe des Abbruchplans
begonnen werden.

1 psch GP ............................

03.2 Bauschutzwand, Renovierungsmaßnahmen
Temporäre Bauschutzwand im Gebäude, als eine
Kantholzständerwerkskonstruktion, einseitg einfach beplankt
herstellen, vorhalten und beseitigen.

Zweck:           Einbruchs-, Staub- und Sichtschutz

Untergrund:       montiert zwischen Bestandsboden
        und bestehender Decke / Unterzug

Material Beplankung:   OSB-Verlegeplatten
                                     Plattendicke: 28 mm

Material:       PE-Folie, mind. 0,2 mm

Anforderung Folie:    reißfest, schwer entflammbar

Querschnitt
Kanthölzer:       8/10 cm

Holzart:         Nadelholz, sägerauh,
        Schnittklasse A/B

Wandhöhe:       ca. 2,55 m

Wandlänge:     1 x 4,50 m
        1 x  5,25 m

Gebrauchsüberlassung: bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)

Einbauort:        Cluster 1 EG / TRH u. Teil der 
        Fassade um den Baustellenzugang

25 m² EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

03.3 Bautür, 1-flügelig, verschließbar 1,20 x 2,00m
Bautür verschließbar, passend zur Bauschutzwand,
in einfacher Ausführung mit Zarge.
(Inkl. 5 Schlüssel gleichschließend mit Bauschließanlage).

Bautür einschl. liefern, einbauen, vorhalten und nach
Beendigung der Baumaßnahme beseitigen.

Zweck:         als Staub- bzw. Einbruchschutz

Untergrund:       Kantholzständerwerkkonstruktion

Material:        Stahlblechtür

Öffnungsmaß:      B / H = bis ca.1,20 x 2,30 m

Gebrauchsüberlassung: bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)

Einbauort:        Cluster 1 EG / TRH / Fassade
        Baustellenzugang

2 Stk EP ......................... GP ............................

03.4 Bautür, vorhalten und betreiben
Verlängerung der Gebrauchsüberlassung für die temporäre
Bautür über die 4-wöchige Grundeinsatzzeit hinaus.

Anzahl:      2 Stk.

Gebrauchsüberlassung :  ca. 12 Wochen

24 StWo EP ......................... GP ............................

03.5 Türöffnung ausbrechen, Wand aus Stahlbeton, 1,00/2,10 m
Türöffnung in Wänden aus Stahlbeton ausbrechen, inkl. aller
erforderlichen Abstütz- und Sicherungsmaßnahmen.

Bauschutt entsorgen.

Zum Schutz vor Beschädigungen die seitlichen Leibungen vor
dem Abbruch einschneiden.
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Übertrag: ................................

Durchbruchsgröße:  1,0 / 2,1 m

Wanddicke:     24 cm

Abbruchort:    GG Fachtrakt     6.0.2b (Flur II)

1 St EP ......................... GP ............................

03.6 Stahlbetontreppen abbrechen
Stahlbetonstufe mit Podest abbrechen.
Ladegerecht zerkleinern.

Bauschutt entsorgen.

Stufenanzahl:     2 Stk.

Steigungsverhältnis:   30/20 cm

Laufbreite:      bis 1,93 m

Volumen:      0,7 m³

Abbruchort:     Elektroraum   6.0.2c

1 St EP ......................... GP ............................

03.7 Stahltür abbrechen, 2-teilig, bis 1,50 / 2,10 m
Stahltür abbrechen, zweiteilig, mit Zarge.
Bauschutt entsorgen.

Größe b/h:            bis 1,50 / 2,10 m

Abbruchort:   Elektroraum   6.0.2c

2 St EP ......................... GP ............................

03.8 Abbruch geschl. Unterdecke, Gipskarton / Gipsfaserplatten
Unterdecke aus Gips- oder Gipsfaserplatten, abgehängt auf
Metallprofilen, inkl. Einbauleuchten, Lüftungsgitter etc.,
abbrechen.

Bauschutt entsorgen.

Bekleidung:   Gips- oder Gipsfaserplatten

Untergrund:    Stb.-Rohdecke
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Übertrag: ................................

Einbauhöhe:    Ø ca. 2,50 - 3,00 m bis UK Decke

Abhanghöhe:    ca. 0,40 cm

Abbruchort:

GG Fachrackt:  318 m²   6.0.1
      22 m²    6.0.2c
      10 m²    6.0.2d
      8 m²    6.0.2e
      94 m²    6.0.3
      89 m²    6.0.4
      89 m²    6.0.5
      46 m²    6.0.6

Gesamt:    676 m²

EG Aula:    918 m²

1.594 m² EP ......................... GP ............................

03.9 Zulage, Rückbau Asbest
Zulage zu der Abbruchposition asbesthaltiger Unterdecke,
partielle zerstörungsfreie Demontage unter Berücksichtigung
aller erforderlichen Schutzmaßnahmen der TRGS 519.

Demontage der asbesthaltigen Unterdecke, und sofortiges,
luftdichtes Verpacken, zwischen- lagern und nach Beendigung
der Arbeiten zum Container transportieren.

680 m² EP ......................... GP ............................

03.10 Zulage Entsorgung Asbest

Mehraufwand gegenüber der Entsorgung nicht
schadstoffbelastetem Abbruchmaterial.

Leistungsbestandteile:

· Anlieferung geschlossener (staubdicht),
 gekennzeichneter und für die Entsorgung 
 geeigneter Abfallbehälter, aufbauen, für die 
 Dauer der Bauzeit vorhalten und abfahren

· Entsorgungs- bzw. Deponiekosten für das gesamte
Asbest-Material, einschl. aller Gebühren

     (Abfallschlüssel-Nr.: 17 06 05*)
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Übertrag: ................................

Die Abfuhr erfolgt erst mit Vorlage eines gültigen
Sammelentsorgungsnachweises oder Entsorgungsnachweises
(inkl. Zuweisungs- bescheid). Die Andienung des Abfalls und die
Vorbereitung des Entsorgungsweges, sowie der zeitnahe
Nachweis der ordnungsgemäßen Entsorgung, ist Sache des AN.

Die Abrechnung erfolgt auf Grundlage des Wiegescheins /
Entsorgungsnachweis des Entsorgers.

0,5 t EP ......................... GP ............................

03.11 Schutz Bestandsboden, Vlies + Hartfaserpl.
Abdecken von schützenswerten Bestandsbodenbelägen,
einschl. Rückbau nach Beendigung der Arbeiten und
Entsorgung gemäß AVV- Schlüssel.

Zweck:   Schutz vor Beschädigung

Untergrund:  Belag aus Betonwerksteine /
     PVC / Linoleum

Material:   1. Lage: Vlies, überlappend, verklebt

     2. Lage:  Hartfaserplatten, dicht gestoßen, 
        staubdicht verklebt

Gebrauchsüberlassung:   bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)

Geschoss:

GG Fachtrackt:  46 m²   6.0.2a
      74 m²   6.0.2b

EG Aula:    1057 m²

EG Cluster 1:  250 m²

OG Cluster 1:  247 m²

1.674 m² EP ......................... GP ............................

03.12 Abbruch Holzpaneel-Abhangdecke
Abbruch Abhangdecken aus Holzpaneel, komplett einschl.
Unter- und Abhängekonstruktion aus Holz oder Metall, befestigt
an Rohdecke, Deckeneinbauten, Dämmauflagen, Schottungen
etc. und Entsorgung. Abbruch in Einzelflächen zwischen
Bestandunterzügen. Entsorgung gemäß AVV-Schlüssel.
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Übertrag: ................................

Untergrund:      Stb.-Rohdecke/ Rippendecke

Material:     Holzpaneel-Abhangdecke

Einbauhöhe:      ca. 3,00 - 3,50 m bis UK Decke

Abhanghöhe:      ca. 0,40 m

Dämmstoffauflage:   Mineralfaser (KMF),  
       Dicke ca. 2,5 cm

GG: Fachtrakt:  46 m²   6.0.2a
       74 m²   6.0.2b

EG: Cluster 1:  239 m²
  Aula:    84 m²

OG: Cluster 1:  247 m²

Hinweis:

Die Entsorgungskosten für alle KMF-haltigen Materialien werden
in einer gesonderten Zulage-Position beschrieben
und berechnet.

690 m² EP ......................... GP ............................

03.13 Zulage, Rückbau KMF-Dämmung
Zulage zu den Abbruchpositionen für den fachgerechten und
unter Berücksichtigung aller erforderlichen Schutzmaßnahmen
der TRGS 521 stattfindenden Rückbau der KMF-haltigen
Dämmauflage in den Abhangdecken.

Demontage der Dämmauflagen aus künstlicher Mineralwolle,
separieren, luftdicht verpacken, zwischenlagern und nach
Beendigung der Arbeiten zum Container transportieren.

Dicke der Dämmung:  ca. 2,5 cm

Arbeitshöhe:      Ø ca. 3,50 m bis UK Decke

Abbruchort:    BP 1

690 m² EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

03.14 Zulage Entsorgung KMF-Dämmmaterial
Zulage zur Entsorgung künstlicher Mineral- faserprodukte
(KMF) aus dem vorbeschriebenen Abbruch von
Holzpaneel-Decken sowie Rohrisolation.

Mehraufwand gegenüber der Entsorgung nicht
schadstoffbelastetem Abbruchmaterial.

Leistungsbestandteile:

· Anlieferung geschlossener (staubdicht),
 gekennzeichneter und für die Entsorgung 
 geeigneter Abfallbehälter, aufbauen, für die 
 Dauer der Bauzeit vorhalten und abfahren.

· Entsorgungs- bzw. Deponiekosten für das gesamte
KMF-Material , einschl. aller Gebühren

     (Abfallschlüssel-Nr.: 17 06 03*)

Die Abfuhr erfolgt erst mit Vorlage eines gültigen
Sammelentsorgungsnachweises oder Entsorgungsnachweises
(inkl. Zuweisungs- bescheid). Die Andienung des Abfalls und
die Vorbereitung des Entsorgungsweges sowie der zeitnahe
Nachweis der ordnungsgemäßen Entsorgung ist Sache des AN.

Die Abrechnung erfolgt auf Grundlage des Wiegescheins /
Entsorgungsnachweis des Entsorgers.

0,35 t EP ......................... GP ............................

03.15 Innentür mit Futter, bis 200 mm ausbauen

Klassenzimmertür mit Türfutter und Ober- und Seitenblende
und Zarge ausbauen; Bauschutt entsorgen.

Material:     Holz
Wanddicke:    ca. 150 - 360 mm
Größe:     2,20 x 3,00 m

Ausbauort:   Alle Klassenräume BP 1

4 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

03.16 Abbruch Holztür mit Oberlicht, 1000/2700 mm
Innentür, einflügelig mit Oberlichte, mit Zarge ausbauen und
entsorgen.

Material Tür:  Holz, Holzwerkstoff

Größe:    bis 1000/2700 mm

Zarge:    Stahlumfassungszarge

2 St EP ......................... GP ............................

03.17 Abbruch Stahltüren, 1000/1500 mm
Innentür, einflügelig, mit Zarge ausbauen und entsorgen.

Material Tür:  Stahl / Stahlgitter

Größe:    bis 1000/1500 mm

Zarge:    Stahlumfassungszarge
     oder Stahleckzarge

Abbruchort:

GG:    Treppenhaus

1 St EP ......................... GP ............................

03.18 PCB-/ Asbesthaltige Fugenmasse entfernen bzw. abtragen
Vor dem Abbruch der Ständerwände und Klassenzimmertüren
die PCB- / Asbesthaltige Fugen mit Trennscheibe oder
Fugenschneider unter Berücksichtigung aller erforderlichen
Schutzmaßnahmen der TRGS 905 bzw. 519 u. 524 sowie
Gefahrstoffverordnung und BGR 128 einschneiden, und für die
Entorgung vom Kontaktmaterial restlos trennen.

Alten Dichtstoff entfernen und als gefährlicher Abfall unter der
AVV 170902 und gemäß den hierfür geltenden Bestimmungen
schadlos entsorgen.
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Übertrag: ................................
Beim Rückbau die PCB-/ Asbesthaltige Fugenmasse sofort
luftdicht verpacken.

Fugenbreite:  ca. 10-20 mm
Fugentiefe: ca. 20 mm

50 m EP ......................... GP ............................

    Summe Titel  03    Abbrucharbeiten BP 1, Netto: ...............................
    

04   Titel   Abbrucharbeiten BP 2

Abbrucharbeiten BP2
Zu den Abbrucharbeiten BP2 gehören die folgenden
Abbrucharbeiten:

· Cluster 2   GG + EG + OG  (BA2)
      GG Nebenraum Musik
      GG 2x Lager

· Cluster 3   EG + OG    (BA3)

 Fachtrakt   EG Ost (Lehrer)
 Fachtrakt   OG West (PC-Räume)

· Cluster 4   EG + OG    (BA4)

 Fachtrakt   EG West (Lehrküche)

04.1 Erstellen eines Abbruchplanes
Vor Beginn der Arbeiten ist unter Berücksichtigung der
Örtlichkeiten, der Bauart, dem Bauzustand, den Baustoffen
(nicht gefährlicher und gefährlicher Abfall), der geplanten
Arbeitsverfahren und der Belange der Sicherheit, des
Gesundheits- und Nachbarschaftsschutzes die Abbruchmethode
in fachtechnischer und zeitlicher Hinsicht festzulegen.

Die ist in einem Abbruchplan zu dokumentieren, der auch als
Abbruchanweisung nach BGI 665 zu nutzen ist.

Der Plan muss Angaben enthalten über:

· Art, Umfang, Dauer und Reihenfolge der Arbeiten
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Übertrag: ................................
· Auswahl des Arbeitsverfahrens und

Gefährdungsabschätzung(Arbeitsbereichsanalyse)

· Art und Anzahl der einzusetzenden Geräte und Maschinen

· Hilfskonstruktionen, erforderliche Gerüste und Aufstiege

· Sicherungsmaßnahmen, z.B. Absperren von
     Gefahrenbereichen, Betriebsanweisungen,
     Unterweisungen, Notfallmaßnahmen,

· Weg und Methode zum Transport des Abbruchmaterials aus
dem Gebäude

Der Abbruchplan ist dem AG rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten
zur Genehmigung vorzulegen. Eine Bearbeitungszeit des AG
von 5 Arbeitstagen, für die Genehmigung, ist einzukalkulieren.
Mit den Arbeiten darf erst nach Freigabe des Abbruchplans
begonnen werden.

1 psch GP ............................

04.2 Bauschutzwand, Renovierungsmaßnahmen
Temporäre Bauschutzwand im Gebäude, als eine
Kantholzständerwerkskonstruktion, einseitg einfach beplankt
herstellen, vorhalten und beseitigen.

Zweck:           Einbruchs-, Staub- und Sichtschutz

Untergrund:       montiert zwischen Bestandsboden
        und bestehender Decke / Unterzug

Material Beplankung:   OSB-Verlegeplatten
                                     Plattendicke: 28 mm

Material:       PE-Folie, mind. 0,2 mm

Anforderung Folie:    reißfest, schwer entflammbar

Querschnitt
Kanthölzer:       8/10 cm

Holzart:         Nadelholz, sägerauh,
        Schnittklasse A/B

Wandhöhe:       ca. 2,55 m

Wandlänge:     Cluster 2:  1 x 4,90 m
        Cluster 3:  1 x  5,40 m
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Übertrag: ................................
        Cluster 4:  1 x  5,50 m
        Fachtrakt: 1 x  5,40 m
            1 x 60,0 m

Gebrauchsüberlassung: bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)

Einbauort:        Cluster EG / TRH u. Teil der 
        Fassade um den Baustellenzugang

82 m² EP ......................... GP ............................

04.3 Bautür, 1-flügelig, verschließbar 1,20 x 2,00m
Bautür verschließbar, passend zur Bauschutzwand,
in einfacher Ausführung mit Zarge.
(Inkl. 5 Schlüssel gleichschließend mit Bauschließanlage).

Bautür einschl. liefern, einbauen, vorhalten und nach
Beendigung der Baumaßnahme beseitigen.

Zweck:         als Staub- bzw. Einbruchschutz

Untergrund:       Kantholzständerwerkkonstruktion

Material:        Stahlblechtür

Öffnungsmaß:      B / H = bis ca.1,20 x 2,30 m

Gebrauchsüberlassung: bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)

Einbauort:        Cluster 1 EG / TRH / Fassade
        Baustellenzugang

6 Stk EP ......................... GP ............................

04.4 Bautür, vorhalten und betreiben
Verlängerung der Gebrauchsüberlassung für die temporäre
Bautür über die 4-wöchige Grundeinsatzzeit hinaus.

Anzahl:      6 Stk.

Gebrauchsüberlassung :  ca. 12 Wochen

72 StWo EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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04.5 Abbruch geschl. Unterdecke, Gipskarton / Gipsfaserplatten
Unterdecke aus Gips- oder Gipsfaserplatten, abgehängt auf
Metallprofilen, inkl. Einbauleuchten, Lüftungsgitter etc.,
abbrechen.

Bauschutt entsorgen.

Bekleidung:   Gips- oder Gipsfaserplatten

Untergrund:    Stb.-Rohdecke

Einbauhöhe:    Ø ca. 2,50 - 3,00 m bis UK Decke

Abhanghöhe:    ca. 0,40 cm

Abbruchort:

GG Cluster 1:  30 m²    4.0.8
      62 m²    4.0.8.1
      18 m²    4.0.8.2

110 m² EP ......................... GP ............................

04.6 Schutz Bestandsboden, Vlies + Hartfaserpl.
Abdecken von schützenswerten Bestandsbodenbelägen,
einschl. Rückbau nach Beendigung der Arbeiten und
Entsorgung gemäß AVV- Schlüssel.

Zweck:   Schutz vor Beschädigung

Untergrund:  Belag aus Betonwerksteine /
     PVC / Linoleum

Material:   1. Lage: Vlies, überlappend, verklebt

     2. Lage:  Hartfaserplatten, dicht gestoßen, 
        staubdicht verklebt

Gebrauchsüberlassung:   bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)

Geschoss:

EG Fachtrackt:  758 m²

GG Cluster 2:  274 m²
EG Cluster 2:  283 m²
OG Cluster 2:  293 m²
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Übertrag: ................................
EG Cluster 3:  237 m²
OG Cluster 3:  247 m²

OG Fachtrackt:  472 m² (West)

EG Cluster 4:  237 m²
OG Cluster 4:  247 m²

3.048 m² EP ......................... GP ............................

04.7 Abbruch Holzpaneel-Abhangdecke
Abbruch Abhangdecken aus Holzpaneel, komplett einschl.
Unter- und Abhängekonstruktion aus Holz oder Metall, befestigt
an Rohdecke, Deckeneinbauten, Dämmauflagen, Schottungen
etc. und Entsorgung. Abbruch in Einzelflächen zwischen
Bestandunterzügen. Entsorgung gemäß AVV-Schlüssel.

Untergrund:      Stb.-Rohdecke/ Rippendecke

Material:     Holzpaneel-Abhangdecke

Einbauhöhe:      ca. 3,00 - 3,50 m bis UK Decke

Abhanghöhe:      ca. 0,40 m

Dämmstoffauflage:   Mineralfaser (KMF),  
       Dicke ca. 2,5 cm

Geschoss:

EG Fachtrackt:  775 m²

GG Cluster 2:  274 m²
EG Cluster 2:  283 m²
OG Cluster 2:  293 m²

EG Cluster 3:  237 m²
OG Cluster 3:  247 m²

OG Fachtrackt:  472 m² (West)

EG Cluster 4:  237 m²
OG Cluster 4:  247 m²
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Übertrag: ................................

Hinweis:

Die Entsorgungskosten für alle KMF-haltigen Materialien werden
in einer gesonderten Zulage-Position beschrieben
und berechnet.

3.065 m² EP ......................... GP ............................

04.8 Zulage, Rückbau KMF-Dämmung
Zulage zu den Abbruchpositionen für den fachgerechten und
unter Berücksichtigung aller erforderlichen Schutzmaßnahmen
der TRGS 521 stattfindenden Rückbau der KMF-haltigen
Dämmauflage in den Abhangdecken.

Demontage der Dämmauflagen aus künstlicher Mineralwolle,
separieren, luftdicht verpacken, zwischenlagern und nach
Beendigung der Arbeiten zum Container transportieren.

Dicke der Dämmung:  ca. 2,5 cm

Arbeitshöhe:      Ø ca. 3,50 m bis UK Decke

Abbruchort:    BP 2

3.065 m² EP ......................... GP ............................

04.9 Zulage Entsorgung KMF-Dämmmaterial
Zulage zur Entsorgung künstlicher Mineral- faserprodukte (KMF)
aus dem vorbeschriebenen Abbruch von Holzpaneel-Decken
sowie Rohrisolation.

Mehraufwand gegenüber der Entsorgung nicht
schadstoffbelastetem Abbruchmaterial.

Leistungsbestandteile:

· Anlieferung geschlossener (staubdicht),
 gekennzeichneter und für die Entsorgung 
 geeigneter Abfallbehälter, aufbauen, für die 
 Dauer der Bauzeit vorhalten und abfahren.

· Entsorgungs- bzw. Deponiekosten für das gesamte
KMF-Material , einschl. aller Gebühren

     (Abfallschlüssel-Nr.: 17 06 03*)

Die Abfuhr erfolgt erst mit Vorlage eines gültigen
Sammelentsorgungsnachweises oder Entsorgungsnachweises
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 23.04.2020 - Seite 60



STUDIO  S F Simon Fischer & Architekten GmbH 

Leistungsverzeichnis Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)

02 AbbrucharbeitenLV
04 Titel Abbrucharbeiten BP 2

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
(inkl. Zuweisungs- bescheid). Die Andienung des Abfalls und die
Vorbereitung des Entsorgungsweges sowie der zeitnahe
Nachweis der ordnungsgemäßen Entsorgung ist Sache des AN.

Die Abrechnung erfolgt auf Grundlage des Wiegescheins /
Entsorgungsnachweis des Entsorgers.

1,5 t EP ......................... GP ............................

04.10 Abbruch Stahl / Glas-Fensterelement 
Elementfenstern aus farbbeschichteten Alu-Glas- konstruktion,
bestehend aus 2-Kippfenster und einem Oberlicht, inkl.
Fassadeneinsatzelemente, der gesamten Verglasung,
dauerelastische Versiegelungen, Anschlüsse an andere
Bauteile, sämtliche Befestigungsmittel, Profile, Dichtungen,
Deckleisten, Verblechungen etc. ausbauen, laden,
transportieren und fachgerecht entsorgen, einschl.
Deponiegebühr.

Ausführung:    in Einzelflächen, abschnittweise gemäß
      Vorbemerkungen, zerstörungsarm, unter
      Erhalt der angrenzenden Bauteile

Abbruchort:     Sporthalle GG/EG

24 m² EP ......................... GP ............................

04.11 Rohbauöffnungen Fensterelemente provisorisch schließen 
Rohbauöffnungen vom Fenster mit Bretterverschlag und
PE-Folie provisorisch und einbruchsicher schließen. Spätere
Demontage und Entsorgung mit einkalkulieren.

Vorleistung:     Abbruch Fensterelemente, alt

Folgeleistung:    BS-Festverglasung, neu

Elementgr. BxH:   ca. 2,0 x 2,0 m

24 m² EP ......................... GP ............................

04.12 Lichtkuppeln / Oberlichter abbrechen, 1,50 x 1,50 m
Lichtkuppeln / Oberlichter, quadratisch, mit Beschlägen und den
hierzu notwendigen Öffnungsvorrichtungen, einschl.
weiterer Befestigungsmittel abbrechen.

Maße:       1,50 x 1,50 m 
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Übertrag: ................................

Anzahl:      6 Stk.

Abbruchort:       Sporthalle EG/OG

6 St EP ......................... GP ............................

04.13 Rohbauöffnungen Lichtkeppeln provisorisch schließen 
Rohbauöffnungen vom Fenster mit Bretterverschlag und
PE-Folie provisorisch und einbruchsicher schließen. Spätere
Demontage und Entsorgung mit einkalkulieren.

Vorleistung:     Abbruch Lichtkuppeln, alt

Folgeleistung:    Einbau Lichtkuppeln, neu

Elementgr. BxH:   ca. 1,50 x 1,50m

Anzahl:     6 Stk.

13,5 m² EP ......................... GP ............................

04.14 Innentür mit Futter, bis 200 mm ausbauen

Klassenzimmertür mit Türfutter und Ober- und Seitenblende
und Zarge ausbauen; Bauschutt entsorgen.

Material:     Holz
Wanddicke:    ca. 150 - 360 mm
Größe:     2,20 x 3,00 m

Ausbauort:   Alle Klassenräume BP 2

14 St EP ......................... GP ............................

04.15 Abbruch Holztür mit Oberlicht, 1000/2700 mm
Innentür, einflügelig mit Oberlichte, mit Zarge ausbauen und
entsorgen.

Material Tür:  Holz, Holzwerkstoff

Größe:    bis 1000/2700 mm
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Übertrag: ................................

Zarge:    Stahlumfassungszarge

17 St EP ......................... GP ............................

04.16 Abbruch Stahltüren, 1000/1500 mm
Innentür, einflügelig, mit Zarge ausbauen und entsorgen.

Material Tür:  Stahl / Stahlgitter

Größe:    bis 1000/1500 mm

Zarge:    Stahlumfassungszarge
     oder Stahleckzarge

Abbruchort:

GG:    Treppenhaus

2 St EP ......................... GP ............................

04.17 PCB-/ Asbesthaltige Fugenmasse entfernen bzw. abtragen
Vor dem Abbruch der Ständerwände und Klassenzimmertüren
die PCB- / Asbesthaltige Fugen mit Trennscheibe oder
Fugenschneider unter Berücksichtigung aller erforderlichen
Schutzmaßnahmen der TRGS 905 bzw. 519 u. 524 sowie
Gefahrstoffverordnung und BGR 128 einschneiden, und für die
Entorgung vom Kontaktmaterial restlos trennen.

Alten Dichtstoff entfernen und als gefährlicher Abfall unter der
AVV 170902 und gemäß den hierfür geltenden Bestimmungen
schadlos entsorgen.

Beim Rückbau die PCB-/ Asbesthaltige Fugenmasse sofort
luftdicht verpacken.

Fugenbreite:  ca. 10-20 mm
Fugentiefe: ca. 20 mm

150 m EP ......................... GP ............................

    Summe Titel  04    Abbrucharbeiten BP 2, Netto: ...............................
    

Übertrag: ................................
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05   Titel   Abbrucharbeiten BP 3

Abbrucharbeiten BP3
Zu den Abbrucharbeiten BP3 gehören die folgenden
Abbrucharbeiten:

· Cluster 5   GG + EG + OG  (BA5)

05.1 Erstellen eines Abbruchplanes
Vor Beginn der Arbeiten ist unter Berücksichtigung der
Örtlichkeiten, der Bauart, dem Bauzustand, den Baustoffen
(nicht gefährlicher und gefährlicher Abfall), der geplanten
Arbeitsverfahren und der Belange der Sicherheit, des
Gesundheits- und Nachbarschaftsschutzes die
Abbruchmethode in fachtechnischer und zeitlicher Hinsicht
festzulegen.

Die ist in einem Abbruchplan zu dokumentieren, der auch als
Abbruchanweisung nach BGI 665 zu nutzen ist.

Der Plan muss Angaben enthalten über:

· Art, Umfang, Dauer und Reihenfolge der Arbeiten

· Auswahl des Arbeitsverfahrens und
Gefährdungsabschätzung(Arbeitsbereichsanalyse)

· Art und Anzahl der einzusetzenden Geräte und Maschinen

· Hilfskonstruktionen, erforderliche Gerüste und Aufstiege

· Sicherungsmaßnahmen, z.B. Absperren von
     Gefahrenbereichen, Betriebsanweisungen,
     Unterweisungen, Notfallmaßnahmen,

· Weg und Methode zum Transport des Abbruchmaterials aus
dem Gebäude

Der Abbruchplan ist dem AG rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten
zur Genehmigung vorzulegen. Eine Bearbeitungszeit des AG
von 5 Arbeitstagen, für die Genehmigung, ist einzukalkulieren.
Mit den Arbeiten darf erst nach Freigabe des Abbruchplans
begonnen werden.

1 psch GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

05.2 Bauschutzwand, Renovierungsmaßnahmen
Temporäre Bauschutzwand im Gebäude, als eine
Kantholzständerwerkskonstruktion, einseitg einfach beplankt
herstellen, vorhalten und beseitigen.

Zweck:           Einbruchs-, Staub- und Sichtschutz

Untergrund:       montiert zwischen Bestandsboden
        und bestehender Decke / Unterzug

Material Beplankung:   OSB-Verlegeplatten
                                     Plattendicke: 28 mm

Material:       PE-Folie, mind. 0,2 mm

Anforderung Folie:    reißfest, schwer entflammbar

Querschnitt
Kanthölzer:       8/10 cm

Holzart:         Nadelholz, sägerauh,
        Schnittklasse A/B

Wandhöhe:       ca. 2,55 m

Wandlänge:     Cluster 5:  1 x 4,90 m

Gebrauchsüberlassung: bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)

Einbauort:        Cluster EG / TRH u. Teil der 
        Fassade um den Baustellenzugang

13 m² EP ......................... GP ............................

05.3 Bautür, 1-flügelig, verschließbar 1,20 x 2,00m
Bautür verschließbar, passend zur Bauschutzwand,
in einfacher Ausführung mit Zarge.
(Inkl. 5 Schlüssel gleichschließend mit Bauschließanlage).

Bautür einschl. liefern, einbauen, vorhalten und nach
Beendigung der Baumaßnahme beseitigen.

Zweck:         als Staub- bzw. Einbruchschutz

Untergrund:       Kantholzständerwerkkonstruktion

Material:        Stahlblechtür
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Öffnungsmaß:      B / H = bis ca.1,20 x 2,30 m

Gebrauchsüberlassung: bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)

Einbauort:        Cluster 1 EG / TRH / Fassade
        Baustellenzugang

1 Stk EP ......................... GP ............................

05.4 Bautür, vorhalten und betreiben
Verlängerung der Gebrauchsüberlassung für die temporäre
Bautür über die 4-wöchige Grundeinsatzzeit hinaus.

Anzahl:      6 Stk.

Gebrauchsüberlassung :  ca. 12 Wochen

12 StWo EP ......................... GP ............................

05.5 Schutz Bestandsboden, Vlies + Hartfaserpl.
Abdecken von schützenswerten Bestandsbodenbelägen,
einschl. Rückbau nach Beendigung der Arbeiten und
Entsorgung gemäß AVV- Schlüssel.

Zweck:   Schutz vor Beschädigung

Untergrund:  Belag aus Betonwerksteine /
     PVC / Linoleum

Material:   1. Lage: Vlies, überlappend, verklebt

     2. Lage:  Hartfaserplatten, dicht gestoßen, 
        staubdicht verklebt

Gebrauchsüberlassung:   bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)

Geschoss:

GG Cluster 5:  277 m²
EG Cluster 5:  285 m²
OG Cluster 5:  296 m²

858 m² EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

05.6 Abbruch Holzpaneel-Abhangdecke
Abbruch Abhangdecken aus Holzpaneel, komplett einschl.
Unter- und Abhängekonstruktion aus Holz oder Metall, befestigt
an Rohdecke, Deckeneinbauten, Dämmauflagen, Schottungen
etc. und Entsorgung. Abbruch in Einzelflächen zwischen
Bestandunterzügen. Entsorgung gemäß AVV-Schlüssel.

Untergrund:      Stb.-Rohdecke/ Rippendecke

Material:     Holzpaneel-Abhangdecke

Einbauhöhe:      ca. 3,00 - 3,50 m bis UK Decke

Abhanghöhe:      ca. 0,40 m

Dämmstoffauflage:   Mineralfaser (KMF),  
       Dicke ca. 2,5 cm

Geschoss:

GG Cluster 5:  277 m²
EG Cluster 5:  285 m²
OG Cluster 5:  296 m²

Hinweis:

Die Entsorgungskosten für alle KMF-haltigen Materialien
werden in einer gesonderten Zulage-Position beschrieben
und berechnet.

858 m² EP ......................... GP ............................

05.7 Abbruch Holzwand, nicht tragend, 15 cm
Taktweiser Abbruch der nichttragenden Holz-Innenwand ca.
15,0 cm tief, unter Erhalt der Gebäudesicherung mittels
Kleingerät und per Hand, Schutt Entsorgung nach
AVV-Schlüssel.

Der Abbruch ist möglichst erschütterungsfrei, und ohne große
Staubbelästigung auszuführen.

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................
Komplett-Abbruch des Mauerwerks bis OK Bodenplatte

Wandhöhe:   ca. 3,45 m

Abbruchort:    Cluster 5 GG TRH

42 m² EP ......................... GP ............................

05.8 Abbruch Innentür, Holztürblatt+Holzzarge, 1-flg.
Innentür, 1-flüglig, bestehend aus Holzwerkstoff- Türblatt,
HPL-beschichtet und Holzzarge inkl. aller Beschläge und
Befestigungs- und Dichtungsmittel im Zuge des Wandabbruchs 
abbrechen und nach AVV- Schlüssel entsorgen.

Türbreiten :   0,60 bis 1,01 m

Türhöhe :   2.00 bis 2,10 m

Wandstärke :  10 bis 15 cm

Abbruchort:   Cluster 1 GG - TRH

2 St EP ......................... GP ............................

05.9 Zulage, Rückbau KMF-Dämmung
Zulage zu den Abbruchpositionen für den fachgerechten und
unter Berücksichtigung aller erforderlichen Schutzmaßnahmen
der TRGS 521 stattfindenden Rückbau der KMF-haltigen
Dämmauflage in den Abhangdecken.

Demontage der Dämmauflagen aus künstlicher Mineralwolle,
separieren, luftdicht verpacken, zwischenlagern und nach
Beendigung der Arbeiten zum Container transportieren.

Dicke der Dämmung:  ca. 2,5 cm

Arbeitshöhe:      Ø ca. 3,50 m bis UK Decke

Abbruchort:    BP 2

858 m² EP ......................... GP ............................

05.10 Zulage Entsorgung KMF-Dämmmaterial
Zulage zur Entsorgung künstlicher Mineral- faserprodukte (KMF)
aus dem vorbeschriebenen Abbruch von Holzpaneel-Decken
sowie Rohrisolation.
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Übertrag: ................................
Mehraufwand gegenüber der Entsorgung nicht
schadstoffbelastetem Abbruchmaterial.

Leistungsbestandteile:

· Anlieferung geschlossener (staubdicht),
 gekennzeichneter und für die Entsorgung 
 geeigneter Abfallbehälter, aufbauen, für die 
 Dauer der Bauzeit vorhalten und abfahren.

· Entsorgungs- bzw. Deponiekosten für das gesamte
KMF-Material , einschl. aller Gebühren

     (Abfallschlüssel-Nr.: 17 06 03*)

Die Abfuhr erfolgt erst mit Vorlage eines gültigen
Sammelentsorgungsnachweises oder Entsorgungsnachweises
(inkl. Zuweisungs- bescheid). Die Andienung des Abfalls und die
Vorbereitung des Entsorgungsweges sowie der zeitnahe
Nachweis der ordnungsgemäßen Entsorgung ist Sache des AN.

Die Abrechnung erfolgt auf Grundlage des Wiegescheins /
Entsorgungsnachweis des Entsorgers.

0,45 t EP ......................... GP ............................

05.11 Abbruch Metalltür mit Festverglasungen, mehrteilig
Metalltür, mit Verglasung, Rohrrahmentür, abbrechen,
mehrteilig.

Bauschutt entsorgen.

Abbruchort & Größen:

EG:    13,00 m²   

1 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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05.12 Innentür mit Futter, bis 200 mm ausbauen

Klassenzimmertür mit Türfutter und Ober- und Seitenblende
und Zarge ausbauen; Bauschutt entsorgen.

Material:     Holz
Wanddicke:    ca. 150 - 360 mm
Größe:     2,20 x 3,00 m

Ausbauort:   Alle Klassenräume BP 3

6 St EP ......................... GP ............................

05.13 Abbruch Holztür mit Oberlicht, 1000/2700 mm
Innentür, einflügelig mit Oberlichte, mit Zarge ausbauen und
entsorgen.

Material Tür:  Holz, Holzwerkstoff

Größe:    bis 1000/2700 mm

Zarge:    Stahlumfassungszarge

5 St EP ......................... GP ............................

05.14 Abbruch Stahltüren, 1000/1500 mm
Innentür, einflügelig, mit Zarge ausbauen und entsorgen.

Material Tür:  Stahl / Stahlgitter

Größe:    bis 1000/1500 mm

Zarge:    Stahlumfassungszarge
     oder Stahleckzarge

Abbruchort:

GG:    Treppenhaus

1 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 23.04.2020 - Seite 70



STUDIO  S F Simon Fischer & Architekten GmbH 

Leistungsverzeichnis Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)

02 AbbrucharbeitenLV
05 Titel Abbrucharbeiten BP 3

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.15 Abbruch Stahltüren, 1000/2100 mm
Innentür, einflügelig, mit Zarge ausbauen und entsorgen.

Material Tür:  Stahl / Stahlgitter

Größe:    bis 1000/2000 mm

Zarge:    Stahlumfassungszarge
     oder Stahleckzarge

6 St EP ......................... GP ............................

05.16 Abbruch Stahltüren, 2000/2100 mm, 2flg.
Innentür, zweiflügelig, mit Zarge ausbauen und entsorgen.

Material Tür:  Stahl / Stahlgitter

Größe:    bis 2000/2100 mm

Zarge:    Stahlumfassungszarge
     oder Stahleckzarge

3 St EP ......................... GP ............................

05.17 PCB-/ Asbesthaltige Fugenmasse entfernen bzw. abtragen
Vor dem Abbruch der Ständerwände und Klassenzimmertüren
die PCB- / Asbesthaltige Fugen mit Trennscheibe oder
Fugenschneider unter Berücksichtigung aller erforderlichen
Schutzmaßnahmen der TRGS 905 bzw. 519 u. 524 sowie
Gefahrstoffverordnung und BGR 128 einschneiden, und für die
Entorgung vom Kontaktmaterial restlos trennen.

Alten Dichtstoff entfernen und als gefährlicher Abfall unter der
AVV 170902 und gemäß den hierfür geltenden Bestimmungen
schadlos entsorgen.

Beim Rückbau die PCB-/ Asbesthaltige Fugenmasse sofort
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................
luftdicht verpacken.

Fugenbreite:  ca. 10-20 mm
Fugentiefe: ca. 20 mm

200 m EP ......................... GP ............................

    Summe Titel  05    Abbrucharbeiten BP 3, Netto: ...............................
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