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Projekt- und Baubeschreibung

Gebaude-/Raumsituation:

Die Neurottschule (Gebaudeklasse 3) ist eine dreigeschossige
Schule bestehend aus einem Gartengeschoss (Untergeschoss),
einem Erdgeschoss und einem Obergeschoss.

Die Schule hat eine Hauptnutzflache im Bestand von ca. 4297
m? die sich auf die drei Geschosse verteilen.

Im Untergeschoss befinden sich mehrere Technikrdume,
Funktionsraume, Klassenraume, Lagerraume, sowie WC- und
Sanitarrdume.

Im Erdgeschoss befindet sich eine groRe Halle. Desweiteren
befinden sich im EG mehrere Klassenraume, die Lehrkliche, die
Bibliothek, Verwaltung und Lehrerbereiche, sowie WC- und
Sanitarraume.

Im Obergeschoss befinden sich iberwiegend die
naturwissenschaftlichen Raume, Klassenraume, sowie WC-
und Sanitarraume.

Die Neurottschule wird von einer Grund- und Hauptschule mit
Werkrealschule, zu einer Gemeinschaftsschule umgewidmet
und baulich angepasst.

Bei einer Feuerwehriibung und bei einem Ortstermin mit dem
Vertreter der flr den vorbeugenden Brandschutz zustandigen
Dienststelle des Landratsamts, wurde tbereinstimmend
festgestellt, dass die Neurottschule Ketsch Uber deutliche
brandschutztechnische Mangel verfligt.

Die bauliche Anlage wird i.d.R. von einem relativ homogenen
Personenkreis (Schuler, Lehrkrafte und sonstige Mitarbeiter)
benutzt. Temporar wird die Aula fiir Veranstaltungen genutzt,
bei denen auch ortsunkundige Personen anwesend sein
kdénnen.

Zum Zeitpunkt der Erstellung der brandschutztechnischen
Einschatzung, wird die Schule als Grund- und Hauptschule mit
einer Werkrealschule betrieben. Die Gesamtschilerzahl belauft
sich nach Auskunft der Schulleitung auf derzeit 359 Schuler und
32 Lehrkrafte. So dass in Spitzenzeiten von einer Belegung mit
ca. 400 anwesenden Personen auszugehen ist.

Nach Umsetzung der Umbau- und Sanierungsmafinahmen wird
die Schule als eine Gemeinschaftsschule weiterbestehen.
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Wichtiger Vermerk:

Die Schule wird in drei Bauphasen, im Zeitraum 07/2020 —
09/2022, Brandschutz saniert.Die Bauphasen BP1 bis BP3 sind
in mehrere Bauabschnitte gegliedert.

Ein wochentlicher Jour-Fix Termin ist jeweils mit dem
beteiligten Gewerken angesetzt und einzuhalten.

Innerhalb des Gebaudes kénnen keine Lagerflachen zur
Verfugung gestellt werden, jedoch auRerhalb des Gebaudes
moglich (im Baustelleneinrichtungsplan gekennzeichnet).
Die Brandschutzsanierung wird, unter Nutzung vorhandener
Flachen im Bestand (Ausrdumen und Umzug der Klassen),
vorwiegend wahrend des Schulbetriebs erfolgen.

In der Bauabschnittsplanung gekennzeichnete Flachen
werden jedoch in den Sommerferien umgesetzt.

Bauphasenbildung:

BAUPHASE 1:
BA1: Abbruch Decken Sommer 2020:
- Cluster 1 GG (Lernatelier 3)
- Lager / Technik / Fahrradkeller GG
- Aula EG
Umbau + Abbruch Sommer 2020 bis Jan. 2021:

- Cluster 1 GG + EG + OG

BAUPHASE 2:

BA 2: Umbau + Abbruch Jan. 2021 bis Mai 2021:
- Cluster 2 GG + EG + OG

BA 3: Umbau + Abbruch Mai 2021 bis Sep. 2021:
- Cluster 3 EG + OG
- Aula Teil 1 EG
- Lehrer / Rektor / Sekrateriat EG (Fachtrakt)
- PC-Raume OG (Fachtrakt)

BA 4: Umbau + Abbruch Sep. 2021 bis Jan. 2022:

- Cluster 4 EG + OG
- Lehrkiiche / Kiosk / Hausmeister EG (Fachtrakt)
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BAUPHASE 3:
BAS5: Umbau + Abbruch Jan. 2022 bis Jun. 2022:

- Cluster 5 GG + EG + OG
- Lager / Technik / Fahrradkeller GG

Umbau Sommer 2022:

- Lehrer EG (Fachtrakt)
- Aula Teil 2 EG

Folgend die wichtigsten ausgearbeiteten MaBRnahmen zur
Brandschutzsanierung:

1. Umsetzung von Rauchabschnitten:

Das gesamte Schulgebaude ist derzeit in mehrere
Rauchabschnitte unterteilt. Diese sind der Fachtrakt tber alle
Geschosse, das Foyer mit Schulaula, sowie die anschlief’enden
Klassentrakte Uber alle Geschosse.

Zur Verbesserung der brandschutztechnischen Situation wird es
als erforderlich angesehen kleinere Rauchabschnitte
auszubilden.

Nachfolgende Bereiche werden als eigenstandige
Rauchabschnitte ausgebildet.

Fachtrakt

Klassentrakt

Halle mit Schulaula
Rauchabschnitt | : Halle OST
Rauchabschnitt II: Halle NORD
Rauchabschnitt Il: Halle West

2. Herstellung von jeweils 2 unabhangigen Rettungswegen fir
die einzelnen Brandabschnitte:

¢ Brandschutztechnische Abtrennung

3. Ertiichtigung der Gebaudekonstruktion:

e Herstellung von Brandschutzdecken zur Ertlichtigung der
Decken mit zu geringem Feuerwiederstand
Brandschottungen von Decken- und Wanddurchfiihrungen
Einbau von Rauch- und Brandschutztiiren.
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4. Ertlichtigung der vorhandenen Gebaudetechnik auf
brandschutztechnische Belange:

o Ertlchtigung der Elektroinstallationen

5. Einbau eines flachendeckenden Brandschutzes:

Samtliche BaumalRnahmen dienen ausschlief3lich der
Ertlchtigung des Brandschutzes.

Weitere Sanierungsmalinahmen sind nicht geplant.
Lediglich die Wande werden nach den Baumaflnahmen frisch
gestrichen.

Die Brandschutzsanierung der Neurottschule, soll unter Nutzung
der vorhandenen Flachen im Bestand wahrend des
Schulbetriebs mit einer provisorischen Schulcontainer mit sechs
Klassenraumen erfolgen.

Baubeschreibung:

01-SCHULCONTAINER:

Aufgrund der Brandschutzsanierung wahrend des
Schulbetriebes bis 2022 muss eine Schulcontaineranlage oder
gleichwertige Konstruktion als Interimslésung mit sechs
Klassenraumen wahrend der Sanierungsarbeiten aufgestellt
werden.

Die Standzeit des Interimsgebaudes ist mit 28 Monaten
angesetzt. Es soll angemietet werden.

02-ABBRUCHARBEITEN:

Im Umbaubereich UG sind samtliche ca. 240 m2 Bodenbelage
(inkl. Abdichtung, Estrich und Dammung) sowie abgehangte
Decken zu entfernen.

Auf den abzubrechenden Decken sowie Isolierung an den
Installationsrohren befindet sich eine alte Mineralwolle-Auflage
(KMF) welche mit speziellen SchutzmalRhahmen nach TRGS
521 zu entsorgen ist.

Zudem sind Asbestrohre nach TRGS 519 zerstérungsfrei
zurlickzubauen und zu entsorgen. Auch sind an manche Stellen
vorhandenen PCB-haltigen Fugen sind fachgerecht zu
entfernen und zu entsorgen.
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Weiterhin sind nicht tragende Mauerwerkswande abzubrechen
und zu entfernen.

Das Gewerk Abbrucharbeiten stellt auch die
Baustelleneinrichtung wie WC, Bauschutzwand und -zaune.

Im Brandschutzsanierungsbereich sind ca. 6400m? abgehangte
Decken zu entfernen. Auf den abzubrechenden Decken sowie
Isolierung an den Installationsrohren befindet sich eine alte
Mineralwolle-Auflage (KMF) welche mit speziellen
Schutzmallnahmen nach TRGS 521 zu entsorgen ist.

Zudem sind noch ca. 50m? Glas-Elementfassade fachgerecht
abzubrechen und zu entsorgen.

03-ROHBAUARBEITEN:

In den tragenden Wanden im UG sind groRere Durchbriiche
(Teilabbruch) herzustellen. Im Bereich dieser Wanddurchbriiche
zwischen den Lernbiros ist die Bestandsdecke durch
Stahltrager HEM und MSH-Stitzen abzufangen.

Um grofde Fensterdffnungen herzustellen, ist
die vorhandene Bristung im Bestands-WC auf die
Brustungshohe der Nachbarrdume abzubrechen.

Im Aulabereich ist eine 2. Notausganstir mit Betonsagearbeiten
und Fundamentierung herzustellen. Zudem sind noch ca. 6
Deckendurchbriche fiur die neuen RWAs herzustellen.

04-ESTRICHARBEITEN:

Es ist Gussasphalt schwimmend zu verlegen.

05-BODENBELAGSARBEITEN:

Die Bodenflache in den Lern- und Lehrerbiiro werden mit einem
neuen Linoleum-Belag inklusive FuBbodenleisten ausgestattet.

06-METALLBAU-/ FENSTERARBEITEN:

In der vergréRerten Offnung des Lehrerbiiros ist ein neues
Fensterelement inklusive Sonnenschutz und Fensterbank zu
montieren.

Die Lernbiros werden vom Treppenraum mit 2
Glas-Alu-Rohrrahmen- Tlren (T30-RS) abgeschottet.
Das Lehrerbiro ist vom Lernbiro mit einer Glaswand
abzutrennen. Die offenen Treppenstufen im Treppenhaus
werden mit Blechkonstuktion (Setzstufen) geschlossen.
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Austausch bestehender Tiren nach Angaben des
Brandschutzkonzeptes ca. 210m? (RS, T30, T30 RS, T90 RS)
und ungenigender Tiren durch Brandschutztiiren.

07-TROCKENBAU- UND INNENPUTZARBEITEN:

Im Rahmen der Umbau- und Sanierungsmaflinahmen werden
die bestehenden Decken, ca. 240 m2, mit Akustik-
Brandschutzdecken aus Faserplatten abgehangt.

Im Lehrerblro werden fir die Verzogenen Leitungen aus den
oberen Geschossen Vorsatzschalen bendtigt. Zum
Treppenhaus und unterhalb der offenen Treppe werden
Trockenbauelemente (F90) eingesetzt.

Auf der Grundlage der Bauteiluntersuchung der
Bestandsdecken im Flurbereich und Klassenrdumen, sind
folgende abgehangte Decken in unten aufgefihrter
Feuerwiderstandsklasse ca. 6400m? zu ertlichtigen:

e GG - Treppenhaus: abgehangte Decke in F30
e GG - Unterge. Raume: abgehangte Decke in F30
e GG - Klassenrdume: abgehangte Decke in F30
e EG-Aula: abgehangte Decke,

nicht brennbar (A)
e EG - Treppenhaus: abgehangte Decke in F30
e EG - Unterge. Rdume: abgehangte Decke in F30
e EG - Klassenrdume: abgehangte Decke in F30
e OG - Treppenhaus: abgehangte Decke,

nicht brennbar (A1/A2)
e EG - Unterge. Rdume: abgehangte Decke,

nicht brennbar (A1/A2)
e OG - Klassenrdume: abgehangte Decke,

nicht brennbar (A1/A2)

08-TISCHLERARBEITEN:

Die Luftungsanlage an den Wanden sind mit
Holzwerkstoffplatten zu verkleiden.

In den Lernbdros ist jeweils eine Stufenanlage als Notausgang
Uber das Fenster zu konstruieren. Zudem sind noch ca. 36
T30-RS und RS Tiren mit Zargen einzubauen.

09-MALERARBEITEN:

In den Umbaubereichen werden die Auf3en-Stahlbetonwande
innenseitig mit Calciumsilikatplatten gedammt, verputzt und
anschlieBend mit Silikatfarbe gestrichen. Die restlichen Wande
sind zu streichen.

23.04.2020 - Seite 7



STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistu ngsve rzeichnis Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)
04 LV Gussasphaltestricharbeiten

Projekt- und Baubeschreibung

Die neuen Trockenbauwande werden in Q3-Qualitat
verspachtelt, geschliffen und gestrichen. Die ca. 4720 m?
Bestandwande und ca. 105 Stick Heizkorper sind zu streichen.

10-RAUCHSCHUTZVORHANGE:

Montage von Rauchschutzvorhangen (DIN 18095) an Aufzug
und Treppenhaus.

11-DACHABDICHTUNGSARBEITEN:

Durch die neuen Rauchabschnitte sind noch ca. 6 Stick RWAs
einzubauen.

12-BAUREINIGUNGSARBEITEN:

Nach Beendigung der Bauphasen finden mehrere
Endreinigungen statt ca. 6100m?2.

13-ELEKTROARBEITEN:

Es erfolgt ein kompletter Rickbau der vorhandenen
Elektroinstallation. Die bestehenden Leitungen werden auch in
den abgehangten Decken umfanglich riickgebaut.

Der bestehende Verteiler wird frei geschalten und demontiert. In
den neuen Raumlichkeiten werden die Elektrotechnik und die
Beleuchtungen erneuert. Fuir die kiinfige Ausstattung der Schule
mit einer Brandmeldeanlage sind die Rdume entsprechend der
aktuellen Vorschriften vorzubereiten.

14-H-S-L (Heizung-, Sanitar- und Liiftungsarbeiten):

Die vorhandenen Sanitaranlagen werden zuriickgebaut. Die
Sanitarleitungen sind zu verziehen. Die Lernbiros werden mit
Brustungsliftungsanigen ausgestattet. Die

Heizkorper werden zurlickgebaut und es werden neue
Heizkorper vorgesehen. Die Anschliisse werden entsprechend
angepasst.
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ZTV Allgemein fiir alle Gewerke

Allgemeine ZTV:

Nachfolgende ZTV Allgemein gelten fur alle Gewerke soweit
diese in den jeweiligen Leistungsbereich eingreifen:

Allgemeine Hinweise:

Fir nachfolgend beschriebene Gewerke gelten die
Verarbeitungsvorgaben der Hersteller fir die eingesetzten
Produkte, die Publikationen der im jeweiligen Fachbereich
allgemein anerkannten Verbande und der sonstigen
Herausgeber von Richtlinien, Merkblattern, Empfehlungen etc.,
in der zum Zeitpunkt der Ausflhrung glltigen Fassung, als
vereinbart.

Alle fir ein Bauteil oder Bauelement erforderlichen Baustoffe
(Platten, Spachtel, Standerwerk, Tlrzargen, Dammstoffe,
Beschichtungen usw.) sind aus dem System eines
Materialherstellers zu beziehen und als durchgangige
Produktlinien anzubieten.

Alle Bauteile ahnlicher Art und Lage mussen aufeinander
abgestimmte Oberflachen, Farbtdéne, Falzgeometrien,
Kantenausbildungen, Beschlage etc. aufweisen, um eine
gestalterische Durchgéngigkeit zu gewahrleisten.

Zustimmungen im Einzelfall (ZiE):

Der AN verwendet ausschlieRlich bauaufsichtlich zugelassene
(ABZ) oder bauaufsichtlich gepriifte (ABP) Baustoffe und
-elemente oder solche mit CE- Konformitatserklarung des
Herstellers. Sind solche Baustoffe oder -elemente in
Ausnahmefallen nicht verfligbar, so ist der AN flir den Nachweis
der Rechtmaligkeit der Ausflhrung verantwortlich. Soweit
hierfur eine Zustimmung im Einzelfall (ZiE) erforderlich ist,
versorgt der AN diese. In diesem Fall ist es Sache des AN, die
ZiE terminlich zu koordinieren und alle entstehenden Kosten
und Gebuhren fur Versuche, Berechnungen, Gutachten,
Prifungen/Versuche und Genehmigungen zu tragen.

Baubegleitende Dokumentation:

Alle Produktinformationen, Datenblatter, Zulassungen und dgl.
sind vom AN so rechtzeitig vor Ausflihrungsbeginn der
jeweiligen Fachbauleitung zu Ubergeben, dass eine Prifung und
Freigabe erfolgen kann.
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In der Regel ist hierflir 1 KW erforderlich. Die Freigabe der
Bauleitung entbindet den AN nicht von seiner Verantwortung,
zugelasssene, geeignete und vertragskonforme Produkte bzw.
Verfahren einzusetzen. Ohne Bestatigung durch den AG,
vertreten durch die ortliche Bauleitung, dirfen entsprechende
Arbeiten nicht begonnen werden. Fir einen daraus
resultierenden Rickbau und seine Folgen haftet der AN.

Schnittstellen:

Jegliche Bauleistungen, -stoffe und -elemente des AN, die als
Vorleistung oder Einbausituation fur Leistungen anderer (Nach-)
Unternehmer dienen, sind rechtzeitig vor Ausflihrung in Bezug
auf die Herstellung der zugelassenen Einbaubedingungen vom
AN zu prufen.

Insoweit fordert der AN, unaufgefordert von den anderen
Gewerken, deren Zulassungen, Prifzeugnisse und
Montageanleitungen ab, um in seinem Gewerk die
Einbaubedingungen einbauanleitungsgerecht herstellen zu
kdénnen.

Soweit der AN Leistungen erbringt, an die erkennbar Leistungen
anderer Unternehmer angearbeitet werden sollen und die
hierfur nicht geeignet sind, tragt der AN die Aufwendungen zur -
auch nachtraglichen Herstellung der zulassungskonformen
Einbaubedingungen.

Bauzwischen- und Montagezusténde:

Alle fur den AN zum Angebotsabgabezeitpunkt erkennbaren
Leistungen fir Provisorien, Bauzwischenzustande und
Montagezustande, die er zur Erbringung seiner Leistungen
bendtigt, sind Bestandteil der Leistungen des AN. Hierzu zahlen
neben Hilfsmitteln und -geristen auch Verstarkungen und
Uberdimensionierungen von Bauteilen fiir Belastungen wahrend
des Transports oder der Montage.

Demontagen / Erneuerung:

Sind Leistungen als Demontageleistung oder als Erneuerung
bereits bestehender Bauteile oder -leistungen beschrieben, so
ist der Aufwand fir eine geordnete, weitestgehend
zerstoérungsfreie Demontage und Entsorgung Bestandteil der
Leistungen des AN.
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Reinigung:

Alle durch den Baubetrieb verursachten Verschmutzungen im
offentlichen Bereich, auf den Nachbargrundstiicken und auf
dem Baugelande sind sofort zu beseitigen. Der AN wird am
Ende jeder Arbeitswoche seinen Arbeitsbereich in besenreinen
Zustand versetzen. Kommt der AN seiner Verpflichtung nicht
nach, ist der AG berechtigt, diese Leistung auf Kosten des AN
zu veranlassen. Der AN ist verpflichtet, geeignete Mallinahmen
zur Vermeidung von Verschmutzungen zu ergreifen.
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Zusatzliche technische Vertragsbedinungen (ZTV)

Das Einrichten, Vorhalten und Raumen der Baustelle
einschliellich der Gerate ist in die Einheitspreise
einzukalkulieren (Nebenleistungen im Sinne der VOB Teil C,
DIN 18299), sofern in den einzelnen Positionen nicht
beschrieben.

1. Fur die Ausfiihrung der Arbeiten gelten alle einschlagigen
DIN-Vorschriften/Normen, insbesondere:

RSA Richtlinien des Bundesministeriums fiir
Verkehr fir die Sicherung von Arbeitsstellen
an Stralten

DIN 57832 Bestimmungen fir StralRenverkehrs-,

VDE 0832 und Signalanlagen
RStO 86 Richtlinien fiir den StralRenoberbau
DIN 18920 Landschaftsbau; Schutz von Baumen,

Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen
bei Baumalnahmen

DIN EN 12352 Anlagen zur Verkehrssteuerung;
Warn- und Sicherheitsleuchten

DIN EN 60439-5 Besondere Anforderungen an:
Niederspannungs - Schaltgerate-
kombinationen, die im Freien an
offentlich zugangigen Platzen
aufgestellt werden;
Kabelverteilerschranke (KVS) in
Energieversorgungsnetzen.

Grundlage dieser Ausschreibung und Ausflhrung der
beschriebenen Arbeiten sind die Verdingungsordnung fir
Bauleistungen (VOB) Teil C in dem bei Vertragsschluss gultigen
Stand, die zur Zeit der Ausfiihrung guiltigen DIN-Vorschriften,
die allgemein anerkannten Regeln der Technik bzw. neuester
Stand der Technik, die Baugenehmigung, die
Ausfuhrungsplanung des Architekten, der Text dieser
Vorbemerkungen und der Leistungsbeschreibung. Des weiteren
besonders zu beachten sind die Unfallverhttungsvorschriften
auf der Basis der entsprechenden glltigen Merkblatter und
Merkhefte der Bau-Berufsgenossenschaften, sowie der
Vorschriften des Gewerbeaufsichtsamtes.

2. Wahrend der Vertragsverhandlungen ist eine Abstimmung,
mit dem AG und dem Architekten auf die Belange des AG
vorzunehmen.
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3. Die Unfallverhiitungsvorschriften (UVV) sowie alle
fur das Bauvorhaben geltenden behdérdlichen Vorschriften
sind zu beachten. Die im Leistungsumfang beschriebenen
Bauarbeiten sind unter Beachtung aller Sicherheits-
mafnahmen, auch zum Schutz unbeteiligter Dritter,
durchzufiihren.

4. Die Benutzung von 6ffentlichem Verkehrsraum ist vom
Unternehmer eigenverantwortlich mit der zustandigen
Verwaltungsbehdrde zu klaren.

Vor Beginn der Bauarbeiten wird eine gemeinsame
Begehung der an das Baugrundstuick grenzenden Strafien
vorgenommen. Samtliche, durch den AN wahrend der
Bauzeit verursachten, Schaden an den Strassen sind
durch den AN im Einvernehmen mit der Stadt Mannheim
wiederherzustellen.

Fur aufgetretende Beschadigungen an den Strassen
und/oder Bordsteineinfassung bzw. Geh-/Radwegen ist
der AN in vollem Umfang haftbar.

5. Arbeits-, Schutz- und Hilfsgeruste jeder Art und
Hohe fur die Leistungen des AN sind in
die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

6. Das Klaren von auf dem Baugrundstiick befindlichen
Leitungen ist Sache des AN und Leitungsfunde sind
unverzlglich innerhalb 4 Stunden dem AG zu melden.

7. Alle fur die Baustelleneinrichtung erforderlichen
Lagerplatze, Gerate, Material-, Handwerkerbaracken
usw.,samtliche notwendigen Baumaschinen, Wasser-
und Stromversorgung, Abschrankungen,
Beschilderungen, Warnbeleuchtungen usw. sind vom
Auftragnehmer herzustellen, zu montieren, vorzuhalten
evtl. aufgrund des Bauablaufes umzusetzen, zu
demontieren, zu rdumen und - sofern in den einzelnen
Positionen nicht beschrieben - im Angebotspreis zu
berlcksichtigen.

8. Restmaterial, Verschnitt, Bruch, Verpackungsmaterial und
dgl. ist vom AN kostenlos zu beseitigen. Die einschlagigen
Vorschriften Gber die Entsorgung von Sondermdill sind streng
einzuhalten. Werden Container bauseits gestellt, erfolgt eine
Umlage der Kosten.
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04 LV Gussasphaltestricharbeiten

Zusatzliche technische Vertragsbedinungen (ZTV)

9. Fur Montagearbeiten muss an der Baustelle eine
schriftliche Montageanweisung vorliegen, die
folgendeAngaben enthalten muss:
die Gewichte der Teile; das Lagern der Teile;
die Anschlagpunkte der Teile; das Anschlagen
der Teile an Hebezeuge; das Transportieren und die
beim Transport einzuhaltendeTransportlage;
das Erstellen der zur Montage erforderlichen
Hilfskonstruktionen; die Reihenfolge der Montage
und das Zusammenflgen der Teile; die Tragfahigkeit
der einzusetzenden Hebezeuge;

MafRnahmen zur Gewahrleistung der Tragfahigkeit und
Standsicherheit von Bauwerk und Bauteilen, auch
wahrend einzelner Montagezustande; Art und Lage
der erforderlichen Arbeitsplatze und Verkehrswege;
Art der Absturzsicherung und die dazu erforderlichen
Arbeitsschritte und Malinahmen; Sicherung des
Gefahrenbereiches unterhalb der Montagestellen

vor herabfallenden Gegenstanden.
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STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistu ngsve rzeichnis Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)
04 LV Gussasphaltestricharbeiten

Allgemeine Angaben zur Baustelle

Allgemeine Angaben zur Baustelle

Aus den nachfolgenden Ausfuhrungen resultierende
Mehraufwendungen sind bei der Kalkulation zu berticksichtigen.

Die Baumaflnahme findet Giberwiegend wahrend des
Schulbetriebes statt. Der AN hat dafir zu sorgen, dass der
Schulbetrieb mit moglichst wenigen Einschrankungen
weitergefuhrt werden kann. Eine Mallinahme hierfur ist die
Herstellung von Bauschutzwanden durch den AN
Abbrucharbeiten.

Samtliche Arbeiten wie Bohrungen, Abbruch etc. sind daher
erschitterungsarm und staubgeschiitzt auszufiihren.Die
Herstellung einer réumlichen Trennung von Baustelle und
Schulbetrieb mittels Bauschutzwanden gehort zum
Leistungsbild des AN Abbrucharbeiten.

Im Bauablauf entstehende Schnittstellen zwischen Baustellen-
und Schulbetrieb sind eigenverantwortlich in Abstimmung mit
der drtlichen Bauleitung durch den AN zu bertcksichtigen, zu
organisieren und abzustimmen.

Ein kontinuierlicher Ablauf der Arbeiten kann vom AG nicht
zugesichert werden. Die Anordnung von Einzelleistungen nach
Erfordernis der Baustelle erfolgt von der Bauleitung. Eine
Abruffrist von Teilleistungen von 14 Kalendertagen fur die
verschiedenen Leistungsbereiche ist vereinbart.

1. Lage / Erreichbarkeit:

Die Neurottschule liegt in der Gartenstrafe 31 in 68775
Ketsch. Das Gebadude befindet sich in einem Wohngebiet.
Die ErschlieBung des Schulgebaudes erfolgt tber die
Mannheimer Stral3e bzw. die Kreisstralle K 4250.

Das Schulgelande ist sidlich des Gebaudes Uber die
Gartenstralle zu erreichen.

An dieser Gebaudeseite befindet sich auch die
Baustellenzufahrt sowie die Baustelleneinrichtungsflache.

Eine Besichtigung der kiinfigen Baustelle vor der
Angebotsabgabe ist zu empfehlen!!!
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STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistungsverzeichnis
04 LV Gussasphaltestricharbeiten

Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)

Allgemeine Angaben zur Baustelle

2. Baustellenzeiten:

Montag bis Samstag von 07:00 bis 20:00 Uhr

Samstags ist die Baustelle gedffnet.

Es muss gearbeitet werden, wenn der Bauzeitenplan nicht
anders eingehalten werden kann.

An Sonn- und Feiertagen ist die Baustelle geschlossen.
Langere Baustellenzeiten sind zu beantragen.

An folgenden Terminen sind alle Arbeiten untersagt:
27.07.2020

28.07.2020

15.09.2020
19.09.2020

3. Transport- und Verkehrslogistik:

Die Baustelle befindet sich im Untergeschoss somit ebenerdig
zu erreichen.

Das Befahren des Schulhofes ist ausschlieBlich nur fir
Materialanlieferungen, zum Be- und Entladen sowie fir
Transporte zuldssig. Alle Bauteile sollen direkt nach der
Lieferung auf der Baustelle montiert werden. Nach Moglichkeit
und Kapazitat kénnen den ausfihrenden Firmen nach
Abstimmung mit der 6rtlichen Bauleitung Flachen zur Ladung
und Lagerung auf Widerruf zur Verfigung gestellt werden.

Neben der Baustelleneinrichtungsflache stehen Stellplatze im
Bereich des Lehrerparkplatzes zur Verfligung. Die Nutzung soll
dem Parken dienen und ist im Vorfeld mit der értlichen
Bauleitung abzustimmen. Von Seiten des AG wird keine
Haftung fir das Abstellen von Fahrzeugen ubernommen.

4. Baustelleneinrichtung / Baustellenlogistik

Der BE-Plan wird vom AG erstellt und liegt dieser
Ausschreibung als Anlage bei.

Wahrend der Bauzeit ist ausschlielich die BE-Flache zu
nutzen.
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STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistu ngsve rzeichnis Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)
04 LV Gussasphaltestricharbeiten

Allgemeine Angaben zur Baustelle

Der AN Uberprift, ob er zusatzlich zu den vom AG zur
Verfugung gestellten Flachen weitere
Baustelleneinrichtungsflachen bendtigt.

Der eventuell zusatzlich erforderliche Flachenbedarf fur
Baustelleneinrichtung, Lagerplatze und ahnliches ist vom AN zu
ermitteln. Werden private Flachen, wie Nachbarland und/oder
offentliche Flachen wie StraRen und Wege zusatzlich als
Einrichtungsflache vom AN bendétigt, so Ubernimmt der AN
samtliche erforderlichen Beantragungen, Abstimmungen,
Gebiihren und sonstigen Kosten, sowie die anfallenden
Nutzungsgebuhren.

Offentliche Fahrbahnen sowie Ein- und Ausfahrten sind zu jeder
Zeit freizuhalten. Ebenso freizuhalten sind Flachen fur die
Feuerwehr und fur Rettungsfahrzeuge.

Bestandteil der Leistung des AN Abbrucharbeiten ist die
Einrichtung und Vorhaltung der Baustelleneinrichtungsflache,
die Uber den eigenen Leistungszeitraum des AN
Abbrucharbeiten hinaus von allen Gewerken mitgenutzt werden
koénnen.

Hierzu zahlen:

Bauzaun

Baustellentoilette

Lager- und Logistikflachen
Bauschutzwéande

Schiitzen des Bodens und Fensters
Bautreppe

Darilber hinaus benétigte Baustelleneinrichtungen sind nach
Gewerkeerfordernis Nebenleistungen eines jeden AN.

Der AN hat nach Berdumung die BE-Flache wieder in den
vorgefunden Zustand zu versetzen.

Baume und Vegetation auf dem Schulgelande dirfen wahrend
der Baumafinahme nicht beschadigt werden.

Die Baustelle ist jederzeit vor dem unbefugten Betreten
Fremder zu sichern, so dass keine Personen- oder
Sachschaden entstehen. Der Baustellenbereich muss
vollstandig in ausreichender H6he umzaunt werden.

Aus Sicherheitsgriinden wird keine Werbung am Bauzaun
angebracht.
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STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistungsverzeichnis
04 LV Gussasphaltestricharbeiten

Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)

Allgemeine Angaben zur Baustelle

5. Baustrom / Bauwasser:

Die erforderlichen Anschlisse fur Baustrom und Bauwasser
werden bauseitig durch die Gewerke Elektro und Sanitar im
Schulgebaude hergestellt. Der Baustromhauptverteiler wird
durch das Gewerk Elektro geliefert und bereitgestellt. Die
Einrichtung eines Bauwasseranschlusses, einschl. Zapfstellen
erfolgt durch das Gewerk Sanitar. Die erforderlichen
Elektro-Unterverteilerschranke gehéren zum Leistungsbild des
AN Elektro.

6. Bauzeit:

Mit Auftragserteilung erfolgt die Ubergabe eines gliltigen
Terminplans.

7. Zugang zur Baustelle:

Der eigentliche Baustellenbereich erhalt seinen Zugang direkt
an der Baustelleneinrichtungsflache.

Der Zugang erfolgt Giber ein Fenster - Lichte MalRe (b/h)
140/160 cm.

Der AN Abbrucharbeiten hat fiir eine Bautreppe zu sorgen,
welche die Hohendifferenz zu Briistung und FuRboden
Uberbruckt.

Einen zweiten Zugang erhélt Baustelle von dem Treppenhaus
aus dem Innen des Schulgebaudes. Dieser Zugang soll jedoch
wegen des laufenden Schulbetriebes mdglichst vermieden
werden und zahlt eher als Notausgang.
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STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistu ngsve rzeichnis Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)
04 LV Gussasphaltestricharbeiten

Leistungsverzeichnis Planunterlagen

Leistungsverzeichnis Planunterlagen

Dem Leistungsverzeichnis liegen folgende
Planunterlagen bei:

Lageplan / Baustelleneinrichtung
01 Lageplan / Baustelleneinrichtung, M. 1:500

Grundriss + Schnitt
02 Grundrisse (3x), M. 1:125
03 Planunterlagen LA3:

¢ Schnitte / Ansicht: M. 1:50

e Abbruchplan LAS: M. 1:50

e UmbaulA3: M. 1:50
Sonstiges

Bauzeitenplan: 20.04.2020

Bauabschnittsbildung: ~ 20.04.2020
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Leistungsverzeichnis

STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Gussasphaltestricharbeiten

Titel Gulasphaltarbeiten

Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

GuRasphaltarbeiten

Allgemeine Angaben
Allgemeine Angaben:

Far die Leistungen dieses Gewerks gelten die VOB Teil C,
insbesondere ATV DIN 18353 Estrich- arbeiten und ATV DIN
18354 Gussasphaltarbeiten und die Allgemein Anerkannten
Regeln der Technik.

Rechtzeitig vor Ausfiihrungsbeginn prift der AN die
genannten Héhen, Meterrisse und die Mal3- genauigkeit des
Rohbodens eigenverantwortlich durch Nivellement.

Ausfiihrung:

Tlranschlagwinkel sind an Héhenverspriingen

verschiedener Estrich-Fertighdhen zu setzen, wobei immer der
liegende Winkelschenkel vom héheren Estrichaufbau Uberdeckt
wird.

In den Estrichbelag hineinragende Kabel, Leitungen etc. sind -
auler Heizleitungen in Heizestrichen -, unabhangig vom
Einbauort des Estrichs, nicht zulassig.

Die Estrichoberflache muss nach Freigabe zur

Begehbarkeit so widerstandsfahig sein, dass sie bis zur
Verlegung des Oberbodens dem tblichen Handwerker verkehr
schadensfrei widerstehen kann.

Alle Estrichhdhen sind so auszuflhren, dass die

Anschlisse der Belage untereinander ohne Hohendifferenz im
fertigen Belag erfolgen, soweit in der Bauplanung keine
Verspringe konzipiert wurden.

Brandschutz:
Unterhalb der Turblatter von Brand- und
Rauchschutztiren dirfen Hohendifferenzen nicht mehr als 3

mm betragen, um einen dichten Abschluss der Turen zu
gewahrleisten.

Bodeneinlaufe:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistungsverzeichnis

04
01

Lv

Gussasphaltestricharbeiten

Titel Gulasphaltarbeiten

Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.1

01.2

Das Einmoérteln erfolgt im Bauablauf als zeitlich

versetzte Leistung. Zu beachten sind Brandschutz- anforderung
(F90) beim Vermorteln sowie die

schallschutztechnische Entkopplung.

VORBEREITENDE ARBEITEN
VORBEREITENDE ARBEITEN

Reinigen des Untergrundes

Reinigung des Untergrundes von grober Ver- schmutzung
anderer Gewerke, einschl. Entsorgung anschlieffend mit
Industriestaubsauger staubfrei

absaugen

Ausfuhrung nur nach Anweisung der drtlichen Bauleitung.

221 m? EP...........

Bodenabdtg.,1-lg., G200S4, miRige Beanspr.

Bodenabdichtung aus einer Lage Bitumen- schweilRbahn mit
Glasgewebeeinlage, unterlauf- sicher verklebt,.

Zweck: Abdichtung gegen Boden-
feuchtigkeit gem. DIN18195-4,
mafige Beanspruchung nach
DIN 18195-5

Vorleistung: Stb-Bodenplatte (Bestand)

Folgeleistung: Gussaspahltestrich,
schwimmend

Material: Bitumenschweillbahn mit
Glasgewebeeinlage BA / G
200 S4 gem. DIN V 20000-202

Verlegeart: vollflachig verschweildt
Einbauort: Cluster 1 GG / Lehrer- u. Lehrnbtiro

Angebotenes
Erzeugnis:

(vom Bieter einzutragen)

221 m? EP ............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistungsverzeichnis

Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)

04 Gussasphaltestricharbeiten
01 Titel Gulasphaltarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.3 Ausgleichsschiittung, 10 mm
Schuttdammstoff aus expandierter Perlite 0.4. zum Ausgleich
von Unebenheiten
Zweck: Toleranzausgleich
Vorleistung: Abdichtung
Folgeleistung: Dammschicht
Ausgleichsstarke: bis 10 mm
Angebotenes
Erzeugnis:
(vom Bieter einzutragen)
Einbauort: Cluster 1 GG / Lehrer- u. Lehrnburo
220 m? EP GP oo,
01.4 Randaufkantung, bitum.Abdichtung
Randaufkantung aus horizontaler Bitumenbahnen-
Abdichtung wie in Position 1.2 beschrieben, als
Boden-Aulenwand-Anschluss.
Zweck: Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit
Aufkantungshoéhe: bis mind. 15 cm tber OKFF.
Angebotenes
Erzeugnis:
(vom Bieter einzutragen)
Einbauort: Cluster 1 GG / Lehrer- u. Lehrnburo
103 m EP GP oo,
ESTRICHARBEITEN
ESTRICHARBEITEN
01.5 Schalldammender Randstreifen
Schallddmmenden, temperaturbestédndigen Randstreifen aus
Mineralwolle, Rippenpappe 0.a. an Wanden und aufgehenden
Bauteilen auf dem tragenden Untergrund abstellen
Zweck: Schallentkopplung an allen
aufgehenden Bauteilen
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistu ngsverzeiChniS Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)
04 LV Gussasphaltestricharbeiten
01 Titel Gulasphaltarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Material: Mineralwolle
Streifenhdhe: 100 mm
Einbauort: Cluster 1 GG / Lehrer- u. Lehrnburo
Angebotenes
Erzeugnis:

(vom Bieter einzutragen)

101 m EP o GP

01.6 Warmedammschicht

aus guteldberwachtem und gutegeschitztem FCKW- und
HFCKW freiem Hochleistungs- ddmmstoff Polyurethan (PUR)
Hartschaum, DIN EN 13165, WLS 030, Baustoffklasse B2,
Anwendungstyp PUR 030 DEO ds, Druckfestigkeit 150 kPa
nach DIN 826 Dauertemperatur- bestandigkeit +200°C
Kurzfristig Temperaturbestandig bis +250°C

Liefern und nach Herstellerangaben verlegen.

Die Ddmmelemente versetzt anordnen und dicht stof3en.
Verschnitte und Nachbesserungen werden nicht extra vergutet.

Zweck: Warmedammung in
schwimmender
GuRasphaltestrich-
konstruktion

Kantenausbildung: glatt,

Format: 1000 x 500 mm

Dammstoffdicke (erf.): 40 mm

Warmeleitfahigkeit: WLG 0,030 W/(m*K)
Richtfabrikat: puren GA 030
Angebotenes

Erzeugnis:

(vom Bieter einzutragen)

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistungsverzeichnis

Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)

04 LV Gussasphaltestricharbeiten
01 Titel Gulasphaltarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Einbauort: Cluster 1 GG / Lehrer- u. Lehrnburo
220 m? EP GP oo,
01.7 Temperaturbestandige Abdeckung
Temperaturbestandige Abdeckung der DAmm- schicht aus
Rippenpappe, Rohglasvlies, Woll- filzpappe 0.a. verlegen.
Die Abdeckung ist an den Randern bis zur Oberkante des
Randstreifens hoch zu fihren.
Zweck: Schutz fir Dammschicht
Vorleistung: Warmedammung
Folgeleistung: GuRasphaltestrich
Angebotenes
Erzeugnis:
(vom Bieter einzutragen)
Einbauort: Cluster 1 GG / Lehrer- u. Lehrnburo
220 m? EP GP oo,
01.8 Gussasphaltestrich
Gussasphaltestrich einbauen, die Oberflache im noch heillen
Zustand mit Sand abreiben
Zweck: Toleranzausgleich,
Beschichtungsuntergrund
Vorleistung: Warmedammung,
Trennlage
Folgeleistung (baus.): Bodenbelag
Bezeichnung: AS IC 10 S 25, gem. DIN
18560-2
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistungsverzeichnis

Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)

04 Gussasphaltestricharbeiten
01 Titel Gulasphaltarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Flachenlast: </= 3 kN/m2 (Schule)
Nenndicke: 25 mm
Einbauort: Cluster 1 GG / Lehrer- u. Lehrnburo
220 m? EP GP e,
01.9 Zulage Mehrstarke 5 mm
Zulage fur Mehrstarke Gussasphaltestrich je 5 mm
212 m? EP GP
01.10 Anarbeitung, Stiitzen
Anarbeitung des vorbeschriebenen schwimmenden Estrichs,
einschl. alle Schichten an Stitzen.
Stitzenquerschnitt: 20x 20 cm
Einbauort: Cluster 1 GG / Lernbtro
4 Stk EP GP oo,
AUSSPARUNGEN, SONSTIGES
AUSSPARUNGEN, SONSTIGES
01.11 Aussparung,90x90cm
Aussparung in vorbeschriebenen Schichten des
schwimmenden Estrichs herstellen.
Estrichart: Gussasphaltestrich
Aussparungsgrofe: 90 x 90 cm
Gesamthohe
schwimm. GuRasphalt: ca. 75 mm
Einbauort: Treppenraum Schacht
1 Stk EP o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistu ngsverzeiChniS Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)
04 LV Gussasphaltestricharbeiten
01 Titel Gulasphaltarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.12 Anarbeitung an TGA-Install.

Anarbeitung des vorbeschriebenen schwimmenden
Gussasphaltestrichs, einschl. alle Schichten an TGA-
Installationen, wie z.B. Heizleitungen.

Summe Titel 01

02 Titel Dokumentation

02.1 Dokumentation/Revisionsunterlagen

Erstellen der Dokumentation/Revisionsunterlagen Uber
alle vom AN tatsachlich ausgefihrten Leistungen.

Die Dokumentation/Revisionsunterlagen sind parallel zur
Ausfuhrung der Bauleistung zu erstellen, entsprechend
fortzuschreiben und rechtzeitig vor (Teil-) Abnahme der
Leistungen dem Fachplaner/Architekten/sachverstéandigen
Dritten zur Prifung und nach Prifung/Freigabe an den AG
zum Verbleib zu Ubergeben.

1 Psch GP oo,

Summe Titel 02
Dokumentation, Netto: ...

03 Titel Stundenlohnarbeiten

Mit den Stundenldhnen sind im weiteren Fahrkosten,

Mit den Stundenldhnen sind im weiteren Fahrkosten,
Aufwendungen fiir Verpflegung, Ubernachtung sowie
Kleinmaterialien, Einsatz von Kleinmaschinen und
Verbrauchsmaterialien usw. abgegolten.

Ein Anspruch auf Ableistung der nachstehend genannten
Stunden besteht generell nicht.

Ein Vergltungsanspruch fiir Zeitaufwendungen entsteht nur,
wenn die voraussichtlich benétigten Aufwendungen vor

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 23.04.2020 - Seite 26



STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistu ngsverzeiChniS Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)
04 LV Gussasphaltestricharbeiten
03 Titel Stundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Arbeitsausfuhrung von der Bauleitung bestatigt/beauftragt
wurden.

Fir einfache Tatigkeiten wie Transport, Reinigung
Stemm- und Abbrucharbeiten etc. gelangen grundsétzlich nur
die Stundensatze fir Bauhelfer zur Abrechnung.

03.1 Stundensatz Fachwerker

Stundensatz fur Leistungen, welche nicht in den

Positionen erfasst sind und nur auf ausdrtickliche
Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausfuhrung
kommen.

S5h EP o GP

03.2 Stundensatz Bauhelfer

Stundensatz fir Leistungen, welche nicht in den

Positionen erfasst sind und nur auf ausdrickliche
Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausfiihrung
kommen.

5h EP o GP s

Summe Titel 03
Stundenlohnarbeiten, Netto:  ............cccccceeeiiie,
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STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

LV-Zusammenfassu ng Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)
04 LV Gussasphaltestricharbeiten
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Titel GuRasphaltarbeiten O
02 Titel Dokumentation 26 srcsesssssssssssssssesressesss
03 Titel Stundenlohnarbeiten 26

Summe LV 04 Gussasphaltestricharbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR

zzgl. MwsSt. (19,0 %): EUR

.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR
Anbieter - Unterschrift
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