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Projekt- und Baubeschreibung

Gebäude-/Raumsituation:

Die Neurottschule (Gebäudeklasse 3) ist eine dreigeschossige
Schule bestehend aus einem Gartengeschoss (Untergeschoss),
einem Erdgeschoss und einem Obergeschoss.

Die Schule hat eine Hauptnutzfläche im Bestand von ca. 4297
m² die sich auf die drei Geschosse verteilen. 

Im Untergeschoss befinden sich mehrere Technikräume,
Funktionsräume, Klassenräume, Lagerräume, sowie WC- und
Sanitärräume.

Im Erdgeschoss befindet sich eine große Halle. Desweiteren
befinden sich im EG mehrere Klassenräume, die Lehrküche, die
Bibliothek, Verwaltung und Lehrerbereiche, sowie WC- und
Sanitärräume. 

Im Obergeschoss befinden sich überwiegend die
naturwissenschaftlichen Räume, Klassenräume, sowie WC-
und Sanitärräume.

Die Neurottschule wird von einer Grund- und Hauptschule mit
Werkrealschule, zu einer Gemeinschaftsschule umgewidmet
und baulich angepasst. 

Bei einer Feuerwehrübung und bei einem Ortstermin mit dem
Vertreter der für den vorbeugenden Brandschutz zuständigen
Dienststelle des Landratsamts, wurde übereinstimmend
festgestellt, dass die Neurottschule Ketsch über deutliche
brandschutztechnische Mängel verfügt.

Die bauliche Anlage wird i.d.R. von einem relativ homogenen
Personenkreis (Schüler, Lehrkräfte und sonstige Mitarbeiter)
benutzt. Temporär wird die Aula für Veranstaltungen genutzt,
bei denen auch ortsunkundige Personen anwesend sein
können.

Zum Zeitpunkt der Erstellung der brandschutztechnischen
Einschätzung, wird die Schule als Grund- und Hauptschule mit
einer Werkrealschule betrieben. Die Gesamtschülerzahl beläuft
sich nach Auskunft der Schulleitung auf derzeit 359 Schüler und
32 Lehrkräfte. So dass in Spitzenzeiten von einer Belegung mit
ca. 400 anwesenden Personen auszugehen ist. 

Nach Umsetzung der Umbau- und Sanierungsmaßnahmen wird
die Schule als eine Gemeinschaftsschule weiterbestehen.
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Wichtiger Vermerk:

Die Schule wird in drei Bauphasen, im Zeitraum 07/2020 –
09/2022, Brandschutz saniert.Die Bauphasen BP1 bis BP3 sind
in mehrere Bauabschnitte gegliedert.

Ein wöchentlicher Jour-Fix Termin ist jeweils mit dem
beteiligten Gewerken angesetzt und einzuhalten.

Innerhalb des Gebäudes können keine Lagerflächen zur
Verfügung gestellt werden, jedoch außerhalb des Gebäudes
möglich (im Baustelleneinrichtungsplan gekennzeichnet).

Die Brandschutzsanierung wird, unter Nutzung vorhandener
Flächen im Bestand (Ausräumen und Umzug der Klassen),
vorwiegend während des Schulbetriebs erfolgen.
In der Bauabschnittsplanung gekennzeichnete Flächen
werden jedoch in den Sommerferien umgesetzt.

Bauphasenbildung:

BAUPHASE 1:

BA 1:  Abbruch Decken Sommer 2020:

   - Cluster 1 GG (Lernatelier 3)
   - Lager / Technik / Fahrradkeller GG
   - Aula EG

   Umbau + Abbruch Sommer 2020 bis Jan. 2021:

   - Cluster 1 GG + EG + OG

BAUPHASE 2:

BA 2:  Umbau + Abbruch Jan. 2021 bis Mai 2021:
    
   - Cluster 2 GG + EG + OG

BA 3:  Umbau + Abbruch Mai 2021 bis Sep. 2021:

   - Cluster 3 EG + OG
   - Aula Teil 1 EG
   - Lehrer / Rektor / Sekräteriat EG (Fachtrakt)
   - PC-Räume OG (Fachtrakt)
   

BA 4:  Umbau + Abbruch Sep. 2021 bis Jan. 2022:
  
   - Cluster 4 EG + OG
   - Lehrküche / Kiosk / Hausmeister EG (Fachtrakt)
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BAUPHASE 3:

BA 5:  Umbau + Abbruch Jan. 2022 bis Jun. 2022:
    
   - Cluster 5 GG + EG + OG
   - Lager / Technik / Fahrradkeller GG

   Umbau Sommer 2022:
    
   - Lehrer EG (Fachtrakt)
   - Aula Teil 2 EG

Folgend die wichtigsten ausgearbeiteten Maßnahmen zur

Brandschutzsanierung:

1.  Umsetzung von Rauchabschnitten:

Das gesamte Schulgebäude ist derzeit in mehrere
Rauchabschnitte unterteilt. Diese sind der Fachtrakt über alle
Geschosse, das Foyer mit Schulaula, sowie die anschließenden
Klassentrakte über alle Geschosse.

Zur Verbesserung der brandschutztechnischen Situation wird es
als erforderlich angesehen kleinere Rauchabschnitte
auszubilden. 

Nachfolgende Bereiche werden als eigenständige
Rauchabschnitte ausgebildet.

· Fachtrakt
· Klassentrakt
· Halle mit Schulaula
· Rauchabschnitt I : Halle OST
· Rauchabschnitt II: Halle NORD
· Rauchabschnitt II: Halle West

2.  Herstellung von jeweils 2 unabhängigen Rettungswegen für 
 die einzelnen Brandabschnitte:

· Brandschutztechnische Abtrennung

3.  Ertüchtigung der Gebäudekonstruktion:

· Herstellung von Brandschutzdecken zur Ertüchtigung der
Decken mit zu geringem Feuerwiederstand

· Brandschottungen von Decken- und Wanddurchführungen
· Einbau von Rauch- und Brandschutztüren.
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4.  Ertüchtigung der vorhandenen Gebäudetechnik auf 
 brandschutztechnische Belange:

· Ertüchtigung der Elektroinstallationen

5. Einbau eines flächendeckenden Brandschutzes:

Sämtliche Baumaßnahmen dienen ausschließlich der
Ertüchtigung des Brandschutzes.
 
Weitere Sanierungsmaßnahmen sind nicht geplant. 
Lediglich die Wände werden nach den Baumaßnahmen frisch
gestrichen.

Die Brandschutzsanierung der Neurottschule, soll unter Nutzung
der vorhandenen Flächen im Bestand während des
Schulbetriebs mit einer provisorischen Schulcontainer mit sechs
Klassenräumen erfolgen.

Baubeschreibung:

01-SCHULCONTAINER:

Aufgrund der Brandschutzsanierung während des
Schulbetriebes bis 2022 muss eine Schulcontaineranlage oder
gleichwertige Konstruktion als Interimslösung mit sechs
Klassenräumen während der Sanierungsarbeiten aufgestellt
werden.

Die Standzeit des Interimsgebäudes ist mit 28 Monaten
angesetzt. Es soll angemietet werden.

02-ABBRUCHARBEITEN:

Im Umbaubereich UG sind sämtliche ca. 240 m2 Bodenbeläge
(inkl. Abdichtung, Estrich und Dämmung) sowie abgehängte
Decken zu entfernen. 

Auf den abzubrechenden Decken sowie Isolierung an den
Installationsrohren befindet sich eine alte Mineralwolle-Auflage
(KMF) welche mit speziellen Schutzmaßnahmen nach TRGS
521 zu entsorgen ist. 

Zudem sind Asbestrohre nach TRGS 519 zerstörungsfrei
zurückzubauen und zu entsorgen. Auch sind an manche Stellen
vorhandenen PCB-haltigen Fugen sind fachgerecht zu
entfernen und zu entsorgen. 
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Weiterhin sind nicht tragende Mauerwerkswände abzubrechen
und zu entfernen.

Das Gewerk Abbrucharbeiten stellt auch die
Baustelleneinrichtung wie WC, Bauschutzwand und -zäune.

Im Brandschutzsanierungsbereich sind ca. 6400m² abgehängte
Decken zu entfernen. Auf den abzubrechenden Decken sowie
Isolierung an den Installationsrohren befindet sich eine alte
Mineralwolle-Auflage (KMF) welche mit speziellen
Schutzmaßnahmen nach TRGS 521 zu entsorgen ist. 

Zudem sind noch ca. 50m² Glas-Elementfassade fachgerecht
abzubrechen und zu entsorgen.

03-ROHBAUARBEITEN:

In den tragenden Wänden im UG sind größere Durchbrüche
(Teilabbruch) herzustellen. Im Bereich dieser Wanddurchbrüche
zwischen den Lernbüros ist die Bestandsdecke durch
Stahlträger HEM und MSH-Stützen abzufangen. 

Um große Fensteröffnungen herzustellen, ist
die vorhandene Brüstung im Bestands-WC auf die
Brüstungshöhe der Nachbarräume abzubrechen. 

Im Aulabereich ist eine 2. Notausganstür mit Betonsägearbeiten
und Fundamentierung herzustellen. Zudem sind noch ca. 6
Deckendurchbrüche für die neuen RWAs herzustellen.

04-ESTRICHARBEITEN:

Es ist Gussasphalt schwimmend zu verlegen.

05-BODENBELAGSARBEITEN:

Die Bodenfläche in den Lern- und Lehrerbüro werden mit einem
neuen Linoleum-Belag inklusive Fußbodenleisten ausgestattet.

06-METALLBAU-/ FENSTERARBEITEN:

In der vergrößerten Öffnung des Lehrerbüros ist ein neues
Fensterelement inklusive Sonnenschutz und Fensterbank zu
montieren.

Die Lernbüros werden vom Treppenraum mit 2
Glas-Alu-Rohrrahmen- Türen (T30-RS) abgeschottet. 
Das Lehrerbüro ist vom Lernbüro mit einer Glaswand
abzutrennen. Die offenen Treppenstufen im Treppenhaus
werden mit Blechkonstuktion (Setzstufen) geschlossen.
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Austausch bestehender Türen nach Angaben des
Brandschutzkonzeptes ca. 210m² (RS, T30, T30 RS, T90 RS)
und ungenügender Türen durch Brandschutztüren.

07-TROCKENBAU- UND INNENPUTZARBEITEN:

Im Rahmen der Umbau- und Sanierungsmaßnahmen werden
die bestehenden Decken, ca. 240 m2, mit Akustik-
Brandschutzdecken aus Faserplatten abgehängt. 

Im Lehrerbüro werden für die Verzogenen Leitungen aus den
oberen Geschossen Vorsatzschalen benötigt. Zum
Treppenhaus und unterhalb der offenen Treppe werden
Trockenbauelemente (F90) eingesetzt.

Auf der Grundlage der Bauteiluntersuchung der
Bestandsdecken im Flurbereich und Klassenräumen, sind
folgende abgehängte Decken in unten aufgeführter
Feuerwiderstandsklasse ca. 6400m² zu ertüchtigen:

· GG - Treppenhaus:   abgehängte Decke in F30
· GG - Unterge. Räume:  abgehängte Decke in F30
· GG - Klassenräume:   abgehängte Decke in F30
· EG - Aula:      abgehängte Decke,
          nicht brennbar (A)
· EG - Treppenhaus:    abgehängte Decke in F30
· EG - Unterge. Räume:  abgehängte Decke in F30
· EG - Klassenräume:   abgehängte Decke in F30
· OG - Treppenhaus:   abgehängte Decke,
          nicht brennbar (A1/A2)
· EG - Unterge. Räume:  abgehängte Decke,
          nicht brennbar (A1/A2)
· OG - Klassenräume:   abgehängte Decke,
          nicht brennbar (A1/A2)

08-TISCHLERARBEITEN:

Die Lüftungsanlage an den Wänden sind mit
Holzwerkstoffplatten zu verkleiden.

In den Lernbüros ist jeweils eine Stufenanlage als Notausgang
über das Fenster zu konstruieren. Zudem sind noch ca. 36
T30-RS und RS Türen mit Zargen einzubauen.

09-MALERARBEITEN:

In den Umbaubereichen werden die Außen-Stahlbetonwände
innenseitig mit Calciumsilikatplatten gedämmt, verputzt und
anschließend mit Silikatfarbe gestrichen. Die restlichen Wände
sind zu streichen.
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Die neuen Trockenbauwände werden in Q3-Qualität
verspachtelt, geschliffen und gestrichen. Die ca. 4720 m²
Bestandwände und ca. 105 Stück Heizkörper sind zu streichen.

10-RAUCHSCHUTZVORHÄNGE:

Montage von Rauchschutzvorhängen (DIN 18095) an Aufzug
und Treppenhaus.

11-DACHABDICHTUNGSARBEITEN:

Durch die neuen Rauchabschnitte sind noch ca. 6 Stück RWAs
einzubauen.

12-BAUREINIGUNGSARBEITEN:

Nach Beendigung der Bauphasen finden mehrere
Endreinigungen statt ca. 6100m².

13-ELEKTROARBEITEN:

Es erfolgt ein kompletter Rückbau der vorhandenen
Elektroinstallation. Die bestehenden Leitungen werden auch in
den abgehängten Decken umfänglich rückgebaut.

Der bestehende Verteiler wird frei geschalten und demontiert. In
den neuen Räumlichkeiten werden die Elektrotechnik und die
Beleuchtungen erneuert. Für die künfige Ausstattung der Schule
mit einer Brandmeldeanlage sind die Räume entsprechend der
aktuellen Vorschriften vorzubereiten.

14-H-S-L (Heizung-, Sanitär- und Lüftungsarbeiten):

Die vorhandenen Sanitäranlagen werden zurückgebaut. Die
Sanitärleitungen sind zu verziehen. Die Lernbüros werden mit
Brüstungslüftungsanlgen ausgestattet. Die
Heizkörper werden zurückgebaut und es werden neue
Heizkörper vorgesehen. Die Anschlüsse werden entsprechend
angepasst.
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ZTV Allgemein für alle Gewerke

Allgemeine ZTV:

Nachfolgende ZTV Allgemein gelten für alle Gewerke soweit
diese in den jeweiligen Leistungsbereich eingreifen:

Allgemeine Hinweise:

Für nachfolgend beschriebene Gewerke gelten die
Verarbeitungsvorgaben der Hersteller für die eingesetzten
Produkte, die Publikationen der im jeweiligen Fachbereich
allgemein anerkannten Verbände und der sonstigen
Herausgeber von Richtlinien, Merkblättern, Empfehlungen etc.,
in der zum Zeitpunkt der Ausführung gültigen Fassung, als
vereinbart.

Alle für ein Bauteil oder Bauelement erforderlichen Baustoffe
(Platten, Spachtel, Ständerwerk, Türzargen, Dämmstoffe,
Beschichtungen usw.) sind aus dem System eines
Materialherstellers zu beziehen und als durchgängige
Produktlinien anzubieten.

Alle Bauteile ähnlicher Art und Lage müssen aufeinander
abgestimmte Oberflächen, Farbtöne, Falzgeometrien,
Kantenausbildungen, Beschläge etc. aufweisen, um eine
gestalterische Durchgängigkeit zu gewährleisten.

Zustimmungen im Einzelfall (ZiE):

Der AN verwendet ausschließlich bauaufsichtlich zugelassene
(ABZ) oder bauaufsichtlich geprüfte (ABP) Baustoffe und
-elemente oder solche mit CE- Konformitätserklärung des
Herstellers. Sind solche Baustoffe oder -elemente in
Ausnahmefällen nicht verfügbar, so ist der AN für den Nachweis
der Rechtmäßigkeit der Ausführung verantwortlich. Soweit
hierfür eine Zustimmung im Einzelfall (ZiE) erforderlich ist,
versorgt der AN diese. In diesem Fall ist es Sache des AN, die
ZiE terminlich zu koordinieren und alle entstehenden Kosten
und Gebühren für Versuche, Berechnungen, Gutachten,
Prüfungen/Versuche und Genehmigungen zu tragen.

Baubegleitende Dokumentation:

Alle Produktinformationen, Datenblätter, Zulassungen und dgl.
sind vom AN so rechtzeitig vor Ausführungsbeginn der
jeweiligen Fachbauleitung zu übergeben, dass eine Prüfung und
Freigabe erfolgen kann.
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In der Regel ist hierfür 1 KW erforderlich. Die Freigabe der
Bauleitung entbindet den AN nicht von seiner Verantwortung,
zugelasssene, geeignete und vertragskonforme Produkte bzw.
Verfahren einzusetzen. Ohne Bestätigung durch den AG,
vertreten durch die örtliche Bauleitung, dürfen entsprechende
Arbeiten nicht begonnen werden. Für einen daraus
resultierenden Rückbau und seine Folgen haftet der AN.

Schnittstellen:

Jegliche Bauleistungen, -stoffe und -elemente des AN, die als
Vorleistung oder Einbausituation für Leistungen anderer (Nach-)
Unternehmer dienen, sind rechtzeitig vor Ausführung in Bezug
auf die Herstellung der zugelassenen Einbaubedingungen vom
AN zu prüfen.

Insoweit fordert der AN, unaufgefordert von den anderen
Gewerken, deren Zulassungen, Prüfzeugnisse und
Montageanleitungen ab, um in seinem Gewerk die
Einbaubedingungen einbauanleitungsgerecht herstellen zu
können.

Soweit der AN Leistungen erbringt, an die erkennbar Leistungen
anderer Unternehmer angearbeitet werden sollen und die
hierfür nicht geeignet sind, trägt der AN die Aufwendungen zur -
auch nachträglichen Herstellung der zulassungskonformen
Einbaubedingungen.

Bauzwischen- und Montagezustände:

Alle für den AN zum Angebotsabgabezeitpunkt erkennbaren
Leistungen für Provisorien, Bauzwischenzustände und
Montagezustände, die er zur Erbringung seiner Leistungen
benötigt, sind Bestandteil der Leistungen des AN. Hierzu zählen
neben Hilfsmitteln und -gerüsten auch Verstärkungen und
Überdimensionierungen von Bauteilen für Belastungen während
des Transports oder der Montage.

Demontagen / Erneuerung:

Sind Leistungen als Demontageleistung oder als Erneuerung
bereits bestehender Bauteile oder -leistungen beschrieben, so
ist der Aufwand für eine geordnete, weitestgehend
zerstörungsfreie Demontage und Entsorgung Bestandteil der
Leistungen des AN.
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Reinigung:

Alle durch den Baubetrieb verursachten Verschmutzungen im
öffentlichen Bereich, auf den Nachbargrundstücken und auf
dem Baugelände sind sofort zu beseitigen. Der AN wird am
Ende jeder Arbeitswoche seinen Arbeitsbereich in besenreinen
Zustand versetzen. Kommt der AN seiner Verpflichtung nicht
nach, ist der AG berechtigt, diese Leistung auf Kosten des AN
zu veranlassen. Der AN ist verpflichtet, geeignete Maßnahmen
zur Vermeidung von Verschmutzungen zu ergreifen.
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Zusätzliche technische Vertragsbedinungen (ZTV)

Das Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelle
einschließlich der Geräte ist in die Einheitspreise
einzukalkulieren (Nebenleistungen im Sinne der VOB Teil C,
DIN 18299), sofern in den einzelnen Positionen nicht
beschrieben.

1.  Für die Ausführung der Arbeiten gelten alle einschlägigen 
 DIN-Vorschriften/Normen, insbesondere:

RSA      Richtlinien des Bundesministeriums für
      Verkehr für die Sicherung von Arbeitsstellen 
      an Straßen

DIN 57832     Bestimmungen für Straßenverkehrs-,
      VDE 0832 und Signalanlagen

RStO 86     Richtlinien für den Straßenoberbau

DIN 18920    Landschaftsbau; Schutz von Bäumen,
      Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen
      bei Baumaßnahmen

DIN EN 12352   Anlagen zur Verkehrssteuerung;
      Warn- und Sicherheitsleuchten

DIN EN 60439-5   Besondere Anforderungen an:
      Niederspannungs - Schaltgeräte-
      kombinationen, die im Freien an
      öffentlich zugängigen Plätzen
      aufgestellt werden;
      Kabelverteilerschränke (KVS) in
             Energieversorgungsnetzen.

Grundlage dieser Ausschreibung und Ausführung der
beschriebenen Arbeiten sind die Verdingungsordnung für
Bauleistungen (VOB) Teil C in dem bei Vertragsschluss gültigen
Stand, die zur Zeit der Ausführung gültigen DIN-Vorschriften,
die allgemein anerkannten Regeln der Technik bzw. neuester
Stand der Technik, die Baugenehmigung, die
Ausführungsplanung des Architekten, der Text dieser
Vorbemerkungen und der Leistungsbeschreibung. Des weiteren
besonders zu beachten sind die Unfallverhütungsvorschriften
auf der Basis der entsprechenden gültigen Merkblätter und
Merkhefte der Bau-Berufsgenossenschaften, sowie der
Vorschriften des Gewerbeaufsichtsamtes.

2.  Während der Vertragsverhandlungen ist eine Abstimmung,
     mit dem AG und dem Architekten auf die Belange des AG
     vorzunehmen.
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3.  Die Unfallverhütungsvorschriften (UVV) sowie alle
     für das Bauvorhaben geltenden behördlichen Vorschriften
     sind zu beachten. Die im Leistungsumfang beschriebenen
    Bauarbeiten sind unter Beachtung aller Sicherheits-
     maßnahmen, auch zum Schutz unbeteiligter Dritter,
     durchzuführen.

4.  Die Benutzung von öffentlichem Verkehrsraum ist vom
     Unternehmer eigenverantwortlich mit der zuständigen
     Verwaltungsbehörde zu klären.
     Vor Beginn der Bauarbeiten wird eine gemeinsame
     Begehung der an das Baugrundstück grenzenden Straßen
     vorgenommen. Sämtliche, durch den AN während der
    Bauzeit verursachten, Schäden an den Strassen sind
     durch den AN im Einvernehmen mit der Stadt Mannheim
     wiederherzustellen.
     Für aufgetretende Beschädigungen an den Strassen
     und/oder Bordsteineinfassung bzw. Geh-/Radwegen ist
     der AN in vollem Umfang haftbar.

5.  Arbeits-, Schutz- und Hilfsgerüste jeder Art und
     Höhe für die Leistungen des AN sind in
     die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

6.  Das Klären von auf dem Baugrundstück befindlichen
     Leitungen ist Sache des AN und Leitungsfunde sind
     unverzüglich innerhalb 4 Stunden dem AG zu melden.

7.  Alle für die Baustelleneinrichtung erforderlichen
    Lagerplätze, Geräte, Material-, Handwerkerbaracken
    usw.,sämtliche notwendigen Baumaschinen, Wasser-
   und Stromversorgung, Abschrankungen,
    Beschilderungen, Warnbeleuchtungen usw. sind vom
    Auftragnehmer herzustellen, zu montieren, vorzuhalten
    evtl. aufgrund des Bauablaufes umzusetzen, zu
    demontieren, zu räumen und - sofern in den einzelnen
    Positionen nicht beschrieben - im Angebotspreis zu
    berücksichtigen.

8.  Restmaterial, Verschnitt, Bruch, Verpackungsmaterial und 
     dgl. ist vom AN kostenlos zu beseitigen. Die einschlägigen
     Vorschriften über die Entsorgung von Sondermüll sind streng
     einzuhalten. Werden Container bauseits gestellt, erfolgt eine
     Umlage der Kosten.
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 Zusätzliche technische Vertragsbedinungen (ZTV)

9.  Für Montagearbeiten muss an der Baustelle eine
     schriftliche Montageanweisung vorliegen, die
     folgendeAngaben enthalten muss:
     die Gewichte der Teile; das Lagern der Teile;
     die Anschlagpunkte der Teile; das Anschlagen
     der Teile an Hebezeuge; das Transportieren und die
     beim Transport einzuhaltendeTransportlage;
     das Erstellen der zur Montage erforderlichen
     Hilfskonstruktionen; die Reihenfolge der Montage
     und das Zusammenfügen der Teile; die Tragfähigkeit
     der einzusetzenden Hebezeuge;
     Maßnahmen zur Gewährleistung der Tragfähigkeit und
     Standsicherheit von Bauwerk und Bauteilen, auch
     während einzelner Montagezustände; Art und Lage
     der erforderlichen Arbeitsplätze und Verkehrswege;
     Art der Absturzsicherung und die dazu erforderlichen
     Arbeitsschritte und Maßnahmen; Sicherung des
     Gefahrenbereiches unterhalb der Montagestellen
     vor herabfallenden Gegenständen.
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 Allgemeine Angaben zur Baustelle

Allgemeine Angaben zur Baustelle

Aus den nachfolgenden Ausführungen resultierende
Mehraufwendungen sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen.

Die Baumaßnahme findet überwiegend während des
Schulbetriebes statt. Der AN hat dafür zu sorgen, dass der
Schulbetrieb mit möglichst wenigen Einschränkungen
weitergeführt werden kann. Eine Maßnahme hierfür ist die
Herstellung von Bauschutzwänden durch den AN
Abbrucharbeiten.

Sämtliche Arbeiten wie Bohrungen, Abbruch etc. sind daher
erschütterungsarm und staubgeschützt auszuführen.Die
Herstellung einer räumlichen Trennung von Baustelle und
Schulbetrieb mittels Bauschutzwänden gehört zum
Leistungsbild des AN Abbrucharbeiten.

Im Bauablauf entstehende Schnittstellen zwischen Baustellen-
und Schulbetrieb sind eigenverantwortlich in Abstimmung mit
der örtlichen Bauleitung durch den AN zu berücksichtigen, zu
organisieren und abzustimmen.

Ein kontinuierlicher Ablauf der Arbeiten kann vom AG nicht
zugesichert werden. Die Anordnung von Einzelleistungen nach
Erfordernis der Baustelle erfolgt von der Bauleitung. Eine
Abruffrist von Teilleistungen von 14 Kalendertagen für die
verschiedenen Leistungsbereiche ist vereinbart.

1. Lage / Erreichbarkeit:

Die Neurottschule liegt in der Gartenstraße 31 in 68775

Ketsch. Das Gebäude befindet sich in einem Wohngebiet.
Die Erschließung des Schulgebäudes erfolgt über die
Mannheimer Straße bzw. die Kreisstraße K 4250.

Das Schulgelände ist südlich des Gebäudes über die
Gartenstraße zu erreichen.

An dieser Gebäudeseite befindet sich auch die
Baustellenzufahrt sowie die Baustelleneinrichtungsfläche.

Eine Besichtigung der künfigen Baustelle vor der

Angebotsabgabe ist zu empfehlen!!!
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 Allgemeine Angaben zur Baustelle

2. Baustellenzeiten:

Montag bis Samstag  von 07:00 bis 20:00 Uhr

Samstags ist die Baustelle geöffnet.

Es muss gearbeitet werden, wenn der Bauzeitenplan nicht
anders eingehalten werden kann.

An Sonn- und Feiertagen ist die Baustelle geschlossen.

Längere Baustellenzeiten sind zu beantragen.

An folgenden Terminen sind alle Arbeiten untersagt:

· 27.07.2020
· 28.07.2020
· 15.09.2020
· 19.09.2020

3. Transport- und Verkehrslogistik:

Die Baustelle befindet sich im Untergeschoss somit ebenerdig
zu erreichen.

Das Befahren des Schulhofes ist ausschließlich nur für
Materialanlieferungen, zum Be- und Entladen sowie für
Transporte zulässig. Alle Bauteile sollen direkt nach der
Lieferung auf der Baustelle montiert werden. Nach Möglichkeit
und Kapazität können den ausführenden Firmen nach
Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung Flächen zur Ladung
und Lagerung auf Widerruf zur Verfügung gestellt werden.

Neben der Baustelleneinrichtungsfläche stehen Stellplätze im
Bereich des Lehrerparkplatzes zur Verfügung. Die Nutzung soll
dem Parken dienen und ist im Vorfeld mit der örtlichen
Bauleitung abzustimmen. Von Seiten des AG wird keine
Haftung für das Abstellen von Fahrzeugen übernommen.

4. Baustelleneinrichtung / Baustellenlogistik

Der BE-Plan wird vom AG erstellt und liegt dieser
Ausschreibung als Anlage bei.

Während der Bauzeit ist ausschließlich die BE-Fläche zu
nutzen.
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 Allgemeine Angaben zur Baustelle

Der AN überprüft, ob er zusätzlich zu den vom AG zur
Verfügung gestellten Flächen weitere
Baustelleneinrichtungsflächen benötigt. 

Der eventuell zusätzlich erforderliche Flächenbedarf für
Baustelleneinrichtung, Lagerplätze und ähnliches ist vom AN zu
ermitteln. Werden private Flächen, wie Nachbarland und/oder
öffentliche Flächen wie Straßen und Wege zusätzlich als
Einrichtungsfläche vom AN benötigt, so übernimmt der AN
sämtliche erforderlichen Beantragungen, Abstimmungen,
Gebühren und sonstigen Kosten, sowie die anfallenden
Nutzungsgebühren.

Öffentliche Fahrbahnen sowie Ein- und Ausfahrten sind zu jeder
Zeit freizuhalten. Ebenso freizuhalten sind Flächen für die
Feuerwehr und für Rettungsfahrzeuge.

Bestandteil der Leistung des AN Abbrucharbeiten ist die
Einrichtung und Vorhaltung der Baustelleneinrichtungsfläche,
die über den eigenen Leistungszeitraum des AN
Abbrucharbeiten hinaus von allen Gewerken mitgenutzt werden
können.

Hierzu zählen:

· Bauzaun
· Baustellentoilette
· Lager- und Logistikflächen
· Bauschutzwände
· Schützen des Bodens und Fensters
· Bautreppe

Darüber hinaus benötigte Baustelleneinrichtungen sind nach
Gewerkeerfordernis Nebenleistungen eines jeden AN.

Der AN hat nach Beräumung die BE-Fläche wieder in den
vorgefunden Zustand zu versetzen.

Bäume und Vegetation auf dem Schulgelände dürfen während
der Baumaßnahme nicht beschädigt werden.

Die Baustelle ist jederzeit vor dem unbefugten Betreten
Fremder zu sichern, so dass keine Personen- oder
Sachschäden entstehen. Der Baustellenbereich muss
vollständig in ausreichender Höhe umzäunt werden.

Aus Sicherheitsgründen wird keine Werbung am Bauzaun

angebracht.
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 Allgemeine Angaben zur Baustelle

5. Baustrom / Bauwasser:

Die erforderlichen Anschlüsse für Baustrom und Bauwasser
werden bauseitig durch die Gewerke Elektro und Sanitär im
Schulgebäude hergestellt. Der Baustromhauptverteiler wird
durch das Gewerk Elektro geliefert und bereitgestellt. Die
Einrichtung eines Bauwasseranschlusses, einschl. Zapfstellen
erfolgt durch das Gewerk Sanitär. Die erforderlichen
Elektro-Unterverteilerschränke gehören zum Leistungsbild des
AN Elektro.

6. Bauzeit:

Mit Auftragserteilung erfolgt die Übergabe eines gültigen
Terminplans.

7. Zugang zur Baustelle:

Der eigentliche Baustellenbereich erhält seinen Zugang direkt
an der Baustelleneinrichtungsfläche.
Der Zugang erfolgt über ein Fenster - Lichte Maße (b/h)
140/160 cm.

Der AN Abbrucharbeiten hat für eine Bautreppe zu sorgen,
welche die Höhendifferenz zu Brüstung und Fußboden
überbrückt.

Einen zweiten Zugang erhält Baustelle von dem Treppenhaus
aus dem Innen des Schulgebäudes. Dieser Zugang soll jedoch
wegen des laufenden Schulbetriebes möglichst vermieden
werden und zählt eher als Notausgang.
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 Leistungsverzeichnis Planunterlagen

Leistungsverzeichnis Planunterlagen

Dem Leistungsverzeichnis liegen folgende
Planunterlagen bei:

Lageplan / Baustelleneinrichtung
01 Lageplan / Baustelleneinrichtung, M. 1:500

Grundriss + Schnitt
02 Grundrisse (3x),   M. 1:125
03 Planunterlagen LA3:

· Schnitte / Ansicht:  M. 1:50
· Abbruchplan LA3:  M. 1:50
· UmbauLA3:    M. 1:50

Sonstiges
Bauzeitenplan:    20.04.2020
Bauabschnittsbildung:  20.04.2020
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01 Titel Gußasphaltarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01   Titel   Gußasphaltarbeiten

Allgemeine Angaben

Allgemeine Angaben:

Für die Leistungen dieses Gewerks gelten die VOB Teil C,
insbesondere ATV DIN 18353 Estrich- arbeiten und ATV DIN
18354 Gussasphaltarbeiten und die Allgemein Anerkannten
Regeln der Technik.

Rechtzeitig vor Ausführungsbeginn prüft der AN die
genannten Höhen, Meterrisse und die Maß- genauigkeit des
Rohbodens eigenverantwortlich durch Nivellement.

Ausführung:

Türanschlagwinkel sind an Höhenversprüngen
verschiedener Estrich-Fertighöhen zu setzen, wobei immer der
liegende Winkelschenkel vom höheren Estrichaufbau überdeckt
wird.

In den Estrichbelag hineinragende Kabel, Leitungen etc. sind -
außer Heizleitungen in Heizestrichen -, unabhängig vom
Einbauort des Estrichs, nicht zulässig.

Die Estrichoberfläche muss nach Freigabe zur
Begehbarkeit so widerstandsfähig sein, dass sie bis zur
Verlegung des Oberbodens dem üblichen Handwerker verkehr
schadensfrei widerstehen kann.

Alle Estrichhöhen sind so auszuführen, dass die
Anschlüsse der Beläge untereinander ohne Höhendifferenz im
fertigen Belag erfolgen, soweit in der Bauplanung keine
Versprünge konzipiert wurden.

Brandschutz:

Unterhalb der Türblätter von Brand- und
Rauchschutztüren dürfen Höhendifferenzen nicht mehr als 3
mm betragen, um einen dichten Abschluss der Türen zu
gewährleisten.

Bodeneinläufe:

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel Gußasphaltarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Das Einmörteln erfolgt im Bauablauf als zeitlich
versetzte Leistung. Zu beachten sind Brandschutz- anforderung
(F90) beim Vermörteln sowie die
schallschutztechnische Entkopplung.

VORBEREITENDE ARBEITEN

VORBEREITENDE ARBEITEN

01.1 Reinigen des Untergrundes

Reinigung des Untergrundes von grober Ver- schmutzung
anderer Gewerke, einschl. Entsorgung anschließend mit
Industriestaubsauger staubfrei
absaugen

Ausführung nur nach Anweisung der örtlichen Bauleitung.

221 m² EP ......................... GP ............................

01.2 Bodenabdtg.,1-lg., G200S4, mäßige Beanspr.

Bodenabdichtung aus einer Lage Bitumen- schweißbahn mit
Glasgewebeeinlage, unterlauf- sicher verklebt,.

Zweck:  Abdichtung gegen Boden-
 feuchtigkeit gem. DIN18195-4,
 mäßige Beanspruchung nach
 DIN 18195-5

Vorleistung:  Stb-Bodenplatte (Bestand)

Folgeleistung:  Gussaspahltestrich,
  schwimmend

Material:  Bitumenschweißbahn mit
 Glasgewebeeinlage BA / G
 200 S4 gem. DIN V 20000-202

Verlegeart:  vollflächig verschweißt

Einbauort:    Cluster 1 GG / Lehrer- u. Lehrnbüro

Angebotenes
Erzeugnis:
    '.............................................'
             (vom Bieter einzutragen)

221 m² EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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01 Titel Gußasphaltarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.3  Ausgleichsschüttung, 10 mm 

Schüttdämmstoff aus expandierter Perlite o.ä. zum Ausgleich
von Unebenheiten

Zweck:  Toleranzausgleich

Vorleistung:  Abdichtung

Folgeleistung:  Dämmschicht

Ausgleichsstärke:  bis 10 mm

Angebotenes
Erzeugnis:
    '.............................................'
                   (vom Bieter einzutragen)

Einbauort:   Cluster 1 GG / Lehrer- u. Lehrnbüro

220 m² EP ......................... GP ............................

01.4 Randaufkantung, bitum.Abdichtung

Randaufkantung aus horizontaler Bitumenbahnen-
Abdichtung wie in Position 1.2 beschrieben, als
Boden-Außenwand-Anschluss.

Zweck:  Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit
Aufkantungshöhe: bis mind. 15 cm über OKFF.

Angebotenes
Erzeugnis:
    '.............................................'
                     (vom Bieter einzutragen)

Einbauort:   Cluster 1 GG / Lehrer- u. Lehrnbüro

103 m EP ......................... GP ............................

ESTRICHARBEITEN

ESTRICHARBEITEN

01.5 Schalldämmender Randstreifen

Schalldämmenden, temperaturbeständigen Randstreifen aus
Mineralwolle, Rippenpappe o.ä. an Wänden und aufgehenden
Bauteilen auf dem tragenden Untergrund abstellen

Zweck:  Schallentkopplung an allen
  aufgehenden Bauteilen
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel Gußasphaltarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Material:   Mineralwolle

Streifenhöhe:  100 mm

Einbauort:   Cluster 1 GG / Lehrer- u. Lehrnbüro

Angebotenes
Erzeugnis:
    '.............................................'
             (vom Bieter einzutragen)

101 m EP ......................... GP ............................

01.6 Wärmedämmschicht 

aus güteüberwachtem und gütegeschütztem FCKW- und
HFCKW freiem Hochleistungs- dämmstoff Polyurethan (PUR)
Hartschaum, DIN EN 13165, WLS 030, Baustoffklasse B2,
Anwendungstyp PUR 030 DEO ds, Druckfestigkeit 150 kPa
nach DIN 826 Dauertemperatur- beständigkeit +200°C
Kurzfristig Temperaturbeständig bis +250°C

Liefern und nach Herstellerangaben verlegen.

Die Dämmelemente versetzt anordnen und dicht stoßen.
Verschnitte und Nachbesserungen werden nicht extra vergütet.

Zweck:   Wärmedämmung in   
  schwimmender   
  Gußasphaltestrich-   
  konstruktion

Kantenausbildung:  glatt,

Format:   1000 x 500 mm

Dämmstoffdicke (erf.):  40 mm

Wärmeleitfähigkeit:  WLG 0,030 W/(m*K)

Richtfabrikat:  puren GA 030

Angebotenes
Erzeugnis:
    '.............................................'
                  (vom Bieter einzutragen)
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01 Titel Gußasphaltarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Einbauort:   Cluster 1 GG / Lehrer- u. Lehrnbüro

220 m² EP ......................... GP ............................

01.7 Temperaturbeständige Abdeckung 

Temperaturbeständige Abdeckung der Dämm- schicht aus
Rippenpappe, Rohglasvlies, Woll- filzpappe o.ä. verlegen.

Die Abdeckung ist an den Rändern bis zur Oberkante des
Randstreifens hoch zu führen.

Zweck:   Schutz für Dämmschicht

Vorleistung:   Wärmedämmung

Folgeleistung:   Gußasphaltestrich

Angebotenes
Erzeugnis:
    '.............................................'
                     (vom Bieter einzutragen)

Einbauort:   Cluster 1 GG / Lehrer- u. Lehrnbüro

220 m² EP ......................... GP ............................

01.8 Gussasphaltestrich 

Gussasphaltestrich einbauen, die Oberfläche im noch heißen
Zustand mit Sand abreiben

Zweck:   Toleranzausgleich,   
  Beschichtungsuntergrund

Vorleistung:   Wärmedämmung,   
  Trennlage

Folgeleistung (baus.):  Bodenbelag

Bezeichnung:  AS IC 10 S 25, gem. DIN   
   18560-2
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01 Titel Gußasphaltarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Flächenlast:   </= 3 kN/m2 (Schule)

Nenndicke:   25 mm

Einbauort:   Cluster 1 GG / Lehrer- u. Lehrnbüro

220 m² EP ......................... GP ............................

01.9 Zulage Mehrstärke 5 mm

Zulage für Mehrstärke Gussasphaltestrich je 5 mm

212 m² EP ......................... GP ............................

01.10 Anarbeitung, Stützen

Anarbeitung des vorbeschriebenen schwimmenden Estrichs,
einschl. alle Schichten an Stützen.

Stützenquerschnitt:   20 x 20 cm

Einbauort:  Cluster 1 GG / Lernbüro

4 Stk EP ......................... GP ............................

AUSSPARUNGEN, SONSTIGES

AUSSPARUNGEN, SONSTIGES

01.11 Aussparung,90x90cm

Aussparung in vorbeschriebenen Schichten des
schwimmenden Estrichs herstellen.

Estrichart:   Gussasphaltestrich

Aussparungsgröße:  90 x 90 cm

Gesamthöhe
schwimm. Gußasphalt:  ca. 75 mm

Einbauort:   Treppenraum Schacht

1 Stk EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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01 Titel Gußasphaltarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.12 Anarbeitung an TGA-Install.

Anarbeitung des vorbeschriebenen schwimmenden
Gussasphaltestrichs, einschl. alle Schichten an TGA-
Installationen, wie z.B. Heizleitungen.

6 Stk EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  01  

  Gußasphaltarbeiten, Netto: ...............................
    

02   Titel   Dokumentation

02.1 Dokumentation/Revisionsunterlagen

Erstellen der Dokumentation/Revisionsunterlagen über
alle vom AN tatsächlich ausgeführten Leistungen.

Die Dokumentation/Revisionsunterlagen sind parallel zur
Ausführung der Bauleistung zu erstellen, entsprechend
fortzuschreiben und rechtzeitig vor (Teil-) Abnahme der
Leistungen dem Fachplaner/Architekten/sachverständigen
Dritten zur Prüfung und nach Prüfung/Freigabe an den AG
zum Verbleib zu übergeben.

1 Psch GP ............................

    
Summe Titel  02  

  Dokumentation, Netto: ...............................
    

03   Titel   Stundenlohnarbeiten

Mit den Stundenlöhnen sind im weiteren Fahrkosten,

Mit den Stundenlöhnen sind im weiteren Fahrkosten,
Aufwendungen für Verpflegung, Übernachtung sowie
Kleinmaterialien, Einsatz von Kleinmaschinen und
Verbrauchsmaterialien usw. abgegolten.

Ein Anspruch auf Ableistung der nachstehend genannten
Stunden besteht generell nicht.

Ein Vergütungsanspruch für Zeitaufwendungen entsteht nur,
wenn die voraussichtlich benötigten Aufwendungen vor
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03 Titel Stundenlohnarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Arbeitsausführung von der Bauleitung bestätigt/beauftragt
wurden.

Für einfache Tätigkeiten wie Transport, Reinigung
Stemm- und Abbrucharbeiten etc. gelangen grundsätzlich nur
die Stundensätze für Bauhelfer zur Abrechnung.

03.1 Stundensatz Fachwerker

Stundensatz für Leistungen, welche nicht in den
Positionen erfasst sind und nur auf ausdrückliche
Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausführung
kommen.

5 h EP ......................... GP ............................

03.2 Stundensatz Bauhelfer

Stundensatz für Leistungen, welche nicht in den
Positionen erfasst sind und nur auf ausdrückliche
Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausführung
kommen.

5 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  03  

  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
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04 GussasphaltestricharbeitenLV

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  01 Titel Gußasphaltarbeiten ..............................20

 
  02 Titel Dokumentation ..............................26

 
  03 Titel Stundenlohnarbeiten ..............................26

    Summe  LV  04  Gussasphaltestricharbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ......................................................................................................
    Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 23.04.2020 - Seite 28
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