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Anlagen

Fur die Bewerbung relevant:

[01] Bewertungsbogen Bewerberauswabhl
[02] Formblatt Zuverlassigkeitserklarung
[03] Formblatt Verpflichtungserklarung

Fur die Angebotsphase relevant:

[04] Bewertungsbogen Vergabe — Zuschlagskriterien
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[05] Angebotsvorlage - wird den auszuwéahlenden Bietern spater als Excel-Datei zur

Verfligung gestellt

[06] Machbarkeitsstudie (Weber-Ingenieure Pforzheim GmbH, 2018) - wird den aus-

zuwahlenden Bietern zur Verfiigung gestellt



1. Projektvorstellung

Die Stadtentwasserung Weinstadt SEW, zustéandig fur die Entwasse-
rung der Stadt Weinstadt und der Gemeinde Korb, betreibt die Klaran-
lage Weinstadt.

Die Klaranlage wurde 1963, zundchst nur mit einer mechanischen Reini-
gung, als ,Gruppenklarwerk Unteres Remstal® in Betrieb genommen. Noch
wahrend der BaumaRhahme wurden Planungen fur die Erweiterung um eine
biologischen Stufe aufgenommen, die dann 1967 in Betrieb genommen
wurde. Die erhdhten gesetzlichen Anforderungen an die Abwasserreinigung
sowie die hohe Belastung des Klaranlage wahrend der Wein- und Obstkam-
pagne im Herbst filhrten Ende der 1990er Jahre zu erneuten Planungsuber-
legungen. 1999 wurde die modernisierte Klaranlage als einstufige Bele-
bungsanlage mit weitergehender Stickstoffelimination und gezielter chemi-
scher P-Elimination eingeweiht. Die AusbaugrtRe wurde auf 95.000 EW fest-

gelegt.

Eine Besonderheit der Gesamtanlage ist, dass die 4-spurige Bundesstral3e
29 Stuttgart-Schorndorf das Klarwerksgelande durchschneidet. Fir die Ver-
bindung der Klarwerksteile Nord und Sud wurde ein begehbarer Rohrkanal
erstellt.

Das Klarwerk Weinstadt ist als mechanisch-biologische Klaranlage mit che-
mischer P-Elimination ausgefuhrt und hat eine Ausbaugrof3e von 95.000 Ein-
wohnern. Verfahrenstechnisch ist die biologische Reinigungsstufe als ein-
stufige Belebungsanlage mit getrennter anaerober Schlammstabilisierung
ausgefuhrt.

(Textquelle Anlage 06)
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Mit Blick auf die Entwicklungen im Bereich der Stadtentwéasserung
wurde 2017 vom Betriebsausschuss beschlossen, eine Machbar-
keitsstudie fur die Spurenstoffelimination in Auftrag zu geben.
Diese liegt seit August 2018 vor und zeigt im Ergebnis eine Vor-

zugsvariante, die nun planerisch weiterverfolgt werden soll.

Die dafur erforderlichen Ingenieurleistungen sind Bestandteil die-

ses Vergabeverfahrens.
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2. Vergabeverfahren

Bei dem gewahlten Vergabeverfahren handelt es sich um ein Ver-
handlungsverfahren mit vorheriger EU-weiter Bekanntmachung.

Rechtsgrundlagen der Vergabe sind:

- Gesetz gegen Wettbewerbsbeschréankungen GWB 2016
- Vergabeverordnung VgV 2016

In der ersten Phase des Verfahrens (Praqualifikation) werden geeig-
nete Wirtschaftsteilnehmer ausgewéhlt, die dann in der zweiten Phase
aufgefordert sind, ein Angebot zu unterbreiten und sich und ihre Kom-

petenzen vorzustellen.

Die Eignungskriterien zur Auswahl von 3 bis 4 Bietern sind in Anlage
01 der Auftragsunterlagen aufgefihrt. Interessenten werden aufgefor-
dert, alle Unterlagen elektronisch bis zu dem in der Veréffentlichung
genannten Termin einzureichen. Die Auswahl erfolgt nach dem Be-
wertungsschema. Sollten mehr als 4 Bewerber mit gleicher Eignung
eine Bewerbung eingereicht haben, entscheidet das Los und es wer-

den 4 Bieter aufgefordert.

Eine abschlie3ende Liste der vorzulegenden Unterlagen, Nachweise
und Erklarungen findet sich in der Anlage 01 — Datei:

,01 Bewertungsbogen-Bewerberauswahl_Ingenieurleistungen_4-
Reinigungsstufe_ KA-Weinstadt.pdf”.

dort Ziffer 1 bis 17.
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In der zweiten Phase wird zunachst das Honorarangebot abgegeben.
Im Anschluss daran erfolgen die Gespréache mit den Bietern. Die Ho-
norarbewertung erfolgt gemafd Anlage 04 ebenso die Bewertung der

nicht-monetéaren Kriterien.

Fur das Angebot ist ein Formblatt vorbereitet, das lediglich an den ge-
kennzeichneten Stellen auszuftillen ist. Das Formblatt wird den aus-
gewahlten Bietern elektronisch als Excel-Datei zur Verfiigung gestellt.

Die nicht-monetéaren Kriterien werden beim Bietergesprach bewertet.
Dazu wird vom Bieter eine entsprechende Prasentation erwartet, die

im Auftragsfall auch Vertragsbestandteil werden kann.

Nicht-monetére Kriterien und das Honorar werden verpunktet. Die
Hochstpunktzahl betragt 100. Der Bieter mit der hochsten Punktzahl
erhalt den Zuschlag fir das wirtschaftlichste Angebot.

Die Erstellung des Angebotes und die Aufwendungen fir eine eventu-

elle Prasentation erfolgt ohne Kostenerstattung.

Die Vergabestelle behélt sich das Recht vor, den Auftrag ggf. auf der
Grundlage der Erstangebote zu vergeben, ohne in Verhandlungen ein-
zutreten — 8 17 VgV (11).

Hinweis: Anderungen im Hinblick auf die benannten Personen sowie
der Projektstruktur einschlief3lich der Beauftragung weiterer Subunter-
nehmer sind wahrend des Vergabeverfahrens nur nach schriftlicher
Ankindigung und mit Zustimmung der Vergabestelle zulassig, da da-
hingehende Anderungen ggf. zu einer Veranderung der Bewerberrei-
henfolge fihren kdnnen.
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3. Aufgabenstellung

Die Vorzugsvariante 4b aus der Studie von 2018 (Anlage 06) bein-
haltet eine nachgeschaltete PAK-Adsorption mit separaten Kon-
taktreaktor und Sedimentationsbecken sowie anschlieRender Tuch-
filtration fur den Vollstrom. Dabei soll das Sedimentationsbecken als
Teilredundanz fur das bestehende Nachklarbecken ausgelegt wer-
den, da das bestehende Nachklarbecken unterdimensioniert ist.
Hinzu kommt, dass nur durch die Integration eines solchen Redun-
danzbeckens sich bereits jetzt dringend erforderliche Unterhaltungs-
und SanierungsmalRnahmen an dem bestehenden Nachklarbecken

durchfiihren lassen. (Abbildung 33 aus der Machbarkeitsstudie).

Auslauf
Auslauf Sohle: 225,93 miNN.
HQ100Rems: 229,58 muNN.

Endschacht Siid .
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Endschacht Nord
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Sedimentation

‘ &
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WSP Ablaufschwelle: 230,21 miNN.
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Sud-Bereich

Abbildung 33: Einbindungskonzeption der Variante 4b zur Teilstrombehandlung
und anschlieRender Vollstromfiltration
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Crocoll.
Die Investitionskosten dieser Variante wurden im Vergleich zu den
anderen Varianten wie folgt abgeschatzt:
Tabelle 24.  Kosteneinschatzung der erforderlichen Investitionen
Variante 3a Variante 4a Variante 4b
. Vollredundanz NKB Vollredundanz NKB Teilredundanz NKB

AT Filtration im Teilstrom | Filtration im Vollstrom | Filtration im Vollstrom
Bautechnik 5.085.000 € 5.325.000 € 4.660.000 €
Technische Ausstattung 1.355.000 € 1.800.000 € 1.230.000 €
Baunebenkosten
(LH.v. 20%) 1.287.000 € 1.425.000 € 1.180.000 €
Investitionen (netto) 7.723.000 € 8.550.000 7.070.000 €
Investitionen (brutto)” 9.200.000 € 10.200.000 8.400.000 €

Folgende Leistungen sind fur die Realisierung der Variante 4b zu er-

bringen:

Objektplanung der Ingenieurbauwerke Leistungsphase 1 — 9 HOAI
- PAK-Reaktor

- Sedimentationsbecken

- Filtration

- Rohrleitungen, Infrastruktur und Pumpwerk

Technische Ausristung Leistungsphase 1 -9 HOAI
- Anlagengruppe 7
- Anlagengruppe 4 und 8

Tragwerksplanung Leistungsphase 1 bis 6 HOAI
- PAK-Reaktor
- Sedimentationsbecken

- Filtration
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Ortliche Bautiberwachung

- Plausibilitatsprufung der Absteckung

- Uberwachen der Ausfiihrung der Bauleistungen

- Mitwirken beim Einweisen des Auftragnehmers in die Baumalf3-
nahme (Bauanlaufbesprechung)

- Uberwachen der Ausfiihrung des Objektes auf Ubereinstim-
mung mit den zur Ausfiihrung freigegebenen Unterlagen, dem
Bauvertrag und den Vorgaben des Auftraggebers

- Prufen und Bewerten der Berechtigung von Nachtragen

- Durchfuihren oder Veranlassen von Kontrollprifungen

- Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme der Leistun-
gen festgestellten Mangel

- Dokumentation des Bauablaufs

- Mitwirken beim Aufmal® mit den ausfihrenden Unternehmen
und Prufen der Aufmalie

- Mitwirken bei behoérdlichen Abnahmen

- Mitwirken bei der Abnahme von Leistungen und Lieferungen

- Rechnungsprufung, Vergleich der Ergebnisse der Rechnungs-
prafungen mit der Auftragssumme

- Mitwirken beim Uberwachen der Priifung der Funktionsfahigkeit
der Anlagenteile und der Gesamtanlage

- Uberwachen der Ausfiihrung von Tragwerken auf Ubereinstim-
mung mit dem Standsicherheitsnachweis

- Uberwachen der Mangelbeseitigung innerhalb der Verjahrungs-

frist

Regiearbeiten

- auf Nachweis bei Bedarf
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4. Termine und Fristen

Bewerbungsfrist: siehe Veroffentlichung

(Eingang der Teilnahmeantrage)
Der Teilnahmeantrag (ohne Honorarangebot) ist elektronisch einzu-
reichen Uber die verwendete eVergabe-Plattform. Mit der Einrei-

chung des Teilnahmeantrags gelten die Bedingungen des Verfah-

rens und die Vergabeunterlagen als anerkannt.

Die Aufforderung zur Angebotsabgabe soll am 20.12.2019 verschickt

werden.
Angebotsabgabe ist der 20.01.2020, 10 Uhr.

Die Bietergespréche sind eingeplant fur den 28.01.2020.



5. Angebot

Die Berechnungsgrundlagen fur das Honorar sind in der Angebots-
vorlage [05] aufgezeigt bzw. in der zugehdrigen Excel-Datei umge-
setzt. Die Angebotspreise sind in das vorbereitete Formular einzutra-
gen (Excel-Datei erhalten die ausgewéhlten Bieter per E-Mail). Dort
sind lediglich die gelb markierten Felder auszufiillen und in die hell-
gelben Felder sind die zugrunde gelegten Honorarsatze anzugeben
(z.B.: MindS, MittelS, HochstS oder MindS — 5%). Die Honorarzonen
sind vorgegeben, Mengenansétze wurden, soweit erforderlich, ge-

schatzt.

Es wird in diesem Zusammenhang auf das Urteil des EuGH vom
04.07.2019 verwiesen. D.h. Mindest- und Hochstséatze kbnnen unter-
oder uberschritten werden. Erscheinen der Preis oder die Kosten ei-
nes Angebots, auf das der Zuschlag erteilt werden soll, im Verhaltnis
zu der zu erbringenden Leistung ungewohnlich niedrig, verlangt der

Auftraggeber vom Bieter Aufklarung (8 60 VgV).

Die Nebenkosten sind prozentual anzugeben und beinhalten alle
Kosten gemalf § 14 (2) HOAI 2013.

Alle Preise sind bindend bis 31.12.2024.

Mit den Planungen soll umgehend nach Vergabe ab April 2020 be-

gonnen werden.

Die Beauftragung erfolgt stufenweise. Zunachst soll nur bis Leis-
tungsphase 3 beauftragt werden. Ein Anspruch auf die Weiterbeauf-

tragung besteht nicht, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass
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sich nach der Entwurfsplanung eine neue Entscheidungssituation
ergibt. Grundsatzlich ist eine Beauftragung aller Leistungsphasen an
einen Auftragnehmer vorgesehen. Ein Anspruch auf die Beauftra-

gung aller Leistungsphasen besteht jedoch nicht.

Das Angebot ist elektronisch einzureichen Uber die verwendete
eVergabe-Plattform — Textform ist ausreichend. D.h. Excel zur Kal-
kulation ausfullen, ausdrucken, unterschreiben und als pdf wieder im

System hochladen.

Spéatester Abgabetermin ist der 20.01.2020, 10 Uhr. Verspétet ein-
gehende Angebote werden nicht bertcksichtigt. Dieser Termin wird

nochmals tber die eVergabe-Plattform bekannt gemacht.

Bis zu diesem Termin soll lediglich das Honorarangebot vorgelegt

werden. Weitere Unterlagen sind nicht einzureichen.
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6. Vergabegespréche

Die Vergabegesprache sind fir den 28.01.2020 vorgesehen. Die je-

weilige Uhrzeit und der Raum werden noch separat mitgeteilt.

Fur jeden Bieter steht beim Bietergesprach eine Zeit von 60
Minuten zur Verfugung. Der Bieter hat dabei die Gelegenheit, sich
und seine Erfahrungen und Herangehensweisen vorzustellen. Fur
die Eigenprasentation sollen maximal 40 Minuten in Anspruch ge-
nommen werden. Die restliche Zeit dient fir Ruckfragen. Ein Bea-
mer/Bildschirm und ein Notebook stehen zur Verfigung. Die Prasen-
tationen sind dem Auftraggeber auf Datentrager (pdf) zu Gbergeben.

Sie werden im Auftragsfall ggf. Vertragsbestandteil.

Die Bewertung erfolgt anhand der bekanntgegebenen Kriterien (vgl.
Anlage 04). Die nicht-monetaren Kriterien werden auf der Grundlage
der Eigendarstellung bzw. Prasentation sowie der Eindriicke bei der

Diskussion durch ein Gremium der Verwaltung bzw. der SEW.

gez. Ralf Crocoll
Bretten, November 2019
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