03_Honorarblatt_ HRB-Schwimmbad

General-/Ingenieurplanung HRB Schwimmbad
[ alle Angaben excl. MwsSt.; auf volle € gerundet]

1. Objektplanung Ingenieurbauwerke
anrechenbare Kosten: 2.640.000 €
Honorar § 44, HOAI 2013;LP1-9 196.125 €

(Honorarzone Ill Hochstsatz, 25 Bewertungspunkte)

Nebenkosten 0€ 196.125 €

2. Technische Ausriistung
anrechenbare Kosten: 100.000 € 150.000 €
Honorar § 56, HOAI 2013; LP1-9 70.067 €

(Honorarzone Il Mittelsatz, Anlagengruppe 4 und 7)

Nebenkosten 0€ 70.067 €

3. Tragswerkplanung
anrechenbare Kosten: 50.000 € 1.200.000 €
Honorar § 52, HOAI 2013; LP1-6 106.308 €

(Honorarzone Il Mittelsatz, Tragwerke mit durchschn. Schwierigkeitsgrad)

LPH 8: Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausfihrung psch.

Nebenkosten 0€ 106.308 €

4, Geotechnik

Baugrunderkundung

Gutachten

Baubegleitung
Nebenkosten 0€ 0€

5. Vermessung

Planungsbegleitende Vermessung LP 1 - 4 psch.
Bauvermessung LP 1-3 und 5 psch.
Nebenkosten 0€ 0€
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General-/Ingenieurplanung HRB Schwimmbad
[ alle Angaben excl. MwsSt.; auf volle € gerundet]

6. Ortliche Bauiiberwachung

anrechenbare Kosten: 2.640.000 €

Honorar § 3 (3), HOAI 2013; in % 0€

(Empfehlung BMVBS 2013: 3,1 bis 4,1 %; Empfehlung darf nicht unterschritten werden)

Nebenkosten 0€ 0€
7. Stundensatze (Bedarfsposition) Ansatz

Auftragnehmer 50 0€

Projektleiter/in 100 0€

Mitarbeiter/in 50 0€

Messtrupp (Verm.) 25 0€

Zeichner/in (CAD) 50 0€

Nebenkosten 0€ 0€

Angebotssumme zzgl. MwSt.  372.500 €

Ort, Datum, Stempel, rechstverb. Unterschrift
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Objekte
Honorarzone anr. Kosten
Objektplanung LP 1 -9 nach HOAI §44 Summen HOAI-Honorar
HRB, Absperrdamm, Auslassbauwerk, Wegebau Il oben 2.600.000 €
Anpassung Entlwésserungsleitungen 40.000 € 2.640.000 € 196.125 €
nach HOAI §56

Technische Ausrustung LP 1-9 I-Mitte
Anlagengruppele 4: Starkstror‘LanIagen 100.000 € 100.000 € 29.511 €
Anlagengruppe 7: verfahrenlstechnische Anlagen 150.000 € 150.000 € 40.556 €
Tragwerksplanung LP 1|- 6 nach HOAI §52
Auslassbauwerk, Betriebsgebaude 1I-Mitte 1.200.000 € 1.200.000 € 99.763 €
Steuerpegel II-Mitte 50.000 € 50.000 € 6.545 €
LPH 8: Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausfiihrung psch.
Vermessu ngI
Planungsbeglleitende Vermessung LP 1-4 l1I-Mitte 650.000 €
Bauvermessung LP 1 -3 und 5 11-Mitte 2.600.000 €

Vermessung: anrechenbar: 2,6 Mio. € davon 25% = 650 T€

OBU: anrechenbar: 2,6 Mio. €

|:| keine Vorgabe
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General-/Ingenieurplanung HRB Schwimmbad

Ermittlung Honorarzone HOAI Teil 3 Abschnitt 3 §44

Nr. Kriterium max. Punkte Punkte Anmerkung
1. geol. und baugrundtechnische Gegebenheiten 5 3|Geologie Talaue unsicher
2. techn. Ausristung und Ausstattung 5 5|adaptive Steuerung
3. Einbindung in die Umgebung oder in das Objektumfeld 5 3|nur Stralle, aber hohe Anf. an Naturschutz
Umfang der Funktionsbereiche oder der konstruktiven
4, und techn. Anforderungen 10 6|durchschnittliche Anforderungen
5. fachspezifische Bedingungen 15 8|durchschnittliche Anforderungen
Summe 40 25
Honorarzone | -10
Honorarzone |l 11-17
Honorarzone |l 18- 25 25 Honorarzone Il Hochstsatz
Honorarzone IV 26-33
Honorarzone V 34-40
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