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1. Vorbemerkung / Einfihrung

Die derzeitigen Hochwassergefahrenkarten des Landes Baden-
Wirttemberg zeigen, dass auf Schriesheimer Gemarkung im Hochwas-
serfall mit massiven Uberflutungen durch den Kanzelbach zu rechnen
ist. Besonders stark gefahrdet ist dabei der Stadtbereich von Schries-
heim. Hier kann es nach den HWGK-Karten bereits bei 10-jahrlichen
HW-Ereignissen zu groRBraumigen Uberflutungen kommen. Dass bei
Hochwasser in Schriesheim tatsachlich mit innerértliche Uberflutungen
durch Uberlastung des Kanzelbachs zu rechnen ist zeigen die in den
letzten Jahren aufgetretenen Hochwasserereignisse. So kam es in
2011, 2013 und 2016 in nur 6 Jahren zu 4 Hochwasserereignissen mit
nahezu bordvollem Abfluss im Bereich der Gaulsbriicke. Uberlastungen
an dieser Engstelle hatten zu massiven Uberflutungen im Stadtbereich

gefluhrt.

Die 2018 abgeschlossene Flussgebietsuntersuchung zeigt, dass mit
dem Bau eines zusatzlichen Hochwasserriickhaltebeckens oberhalb
des Waldschwimmbads die Hochwassersituation deutlich verbessert
wird und zusammen mit erganzenden HochwasserschutzmafZnahmen
und einer Umstellung der Beckensteuerung am HRB-Kanzelbach ein
100-jahrliches Hochwasserereignis am Kanzelbach in Schriesheim oh-

ne schadhafte Uberflutungen abgefiihrt werden kann.

Die Stadt Schriesheim beabsichtigt nun die Planungsleistungen fir den
Neubau des Hochwasserrickhaltebeckens als Trockenbecken unmit-
telbar oberhalb von Schriesheim zu vergeben. Es ist ein Rickhaltevo-
lumen von mindestens rd. 43.000 m3 herzustellen. Der vorgesehene
Dammstandort liegt am Kanzelbach unmittelbar oberhalb der Bebauung
von Schriesheim westlich des Abzweigs der Landesstral3e 596a von
der Landesstral3e 536. Im Rahmen der Flussgebietsuntersuchung wur-

de nachgewiesen, dass mit dem Bau eines rd. 110 m langen Absperr-

Crocoll.

General-/Ingenieur-
planung

HRB Schwimmbad
Aufgabenbeschreibung

10.10.2018

Seite 3 von 10



damms quer zum Kanzelbach das Ruckhaltevolumen bei einer Stauho-
he von rd. 5 m zur Verfugung gestellt werden kann. Bei der Planung
des Hochwasserrickhaltebeckens ist die angrenzende TalstraRe (Lan-
desstral3e 536) zu beriicksichtigen. Gegebenenfalls ist der Stra3enkor-

per zu schitzen. Eine Anhebung der Stral3e ist nicht vorgesehen.

Das Hochwasserruckhaltebecken ist 6kologisch durchgangig zu gestal-
ten. Die Beckenabgabe muss die unterhalb auf Hohe des Wald-
schwimmbads zuflieenden Seitengewasser Allmansbach und Pappel-
bach in der Beckensteuerung berucksichtigen. Ein Steuerpegel ist des-
halb unterhalb der Zuflisse einzurichten. Zugleich ist die Abgabe aus
dem Becken in Abhéngigkeit des Beckenwasserstands zu variieren. Als
Zielwert ist an der Gaulsbrucke in Schriesheim ein Abfluss von 8,0 m3/s

einzuhalten.
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2. Vergabeverfahren

Bei dem gewahlten Vergabeverfahren handelt es sich um ein Verhand-

lungsverfahren mit vorheriger Auftragsbekanntmachung.

In der 1. Phase des Verfahrens sind lediglich Teilnahmeantrage einzu-
reichen. Die dafur erforderlichen Unterlagen A bis C stehen zum Down-

load unter http://crocoll-consult.de/ausschreibungen/ zur Verfligung.

Weitere Unterlagen sind fir die Bewerbungsphase nicht erforderlich.
Bis zu dem in der Veroffentlichung genannten Termin sollen die Teil-
nahmeantradge an die Kontaktstelle gerichtet werden — mit allen in A

geforderten Nachweisen, Erklarungen und Auskunften.

Es werden 3 Bewerber anhand der Kriterien in A ausgewahlt und zur
weiteren Vergabeverhandlung eingeladen (2. Phase des Verfahrens).
Sollten mehr als 3 Bewerber die gleiche Punktzahl erreichen, entschei-
det das Los. Den ausgewahlten Bietern wird dann das Honorarblatt als
Excel-Datei zur Angebotserstellung tUberlassen sowie — falls erwiinscht
— auch der Erlauterungsbericht zur FluRgebietsuntersuchung. Das Ho-
norarangebot wird nach einen Preisbewertungsschema bewertet - sie-

he Anlage 3.

Die nicht-monetaren Kriterien werden beim Bietergesprach (Termin wird
noch bekannt gegeben) vergeben. Dazu wird vom Bieter eine entspre-
chende Prasentation erwartet, die im Auftragsfall auch Vertragsbe-
standteil werden kann. Nicht-monetéare Kriterien und das Honorar wer-
den verpunktet. Die Hochstpunktzahl betragt 100. Der Bieter mit der
hochsten Punktzahl erhalt den Zuschlag fir das wirtschaftlichste Ange-
bot.

Die Erstellung des Angebotes und die Aufwendungen fur eine evtl. Pra-

sentation erfolgt ohne Kostenerstattung.
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http://crocoll-consult.de/ausschreibungen/

3. Aufgabenbeschreibung

Folgende Leistungen sind zu erbringen:

Objektplanung der Ingenieurbauwerke
Leistungsphase 1 bis 9 HOAI
- HRB, Absperrdamm, Auslassbauwerk, Wegebau

- Anpassung der Entwasserungsleitungen

Technische Ausristung Leistungsphase 1 bis 9 HOAI
- Anlagengruppe 4: Starkstromanlagen

- Anlagengruppe 7: verfahrenstechnische Anlagen

Tragwerksplanung Leistungsphase 1 bis 6 HOAI:
- Auslassbauwerk, Betriebsgebaude
- Steuerpegel

- LP 8: Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausfiihrung

Geotechnik — Baugrunderkundung

- Ortstermine zur gemeinsamen Inaugenscheinnahme mit dem AG

und Objektplaner

- Festlegung der notwendigen Erkundungen fir das Gesamtpro-
jekt nach DIN 19700, DIN19702 und DIN 4020 (z.B. Dammauf-
standsbereiche, Auslassbauwerke, Talflanken, Einstau-/ Abgra-

bungsbereiche, vorhandene Damme und Bauwerke, etc.)

- Untersuchungen zu geogenen und anthropogenen Bodenverun-

reinigungen insbesondere im Bereich der Abtragsflachen

- Untersuchungen zur Beton- und Stahlaggressivitat des Grund-

wassers

- Aufstellen eines Leistungsverzeichnisses fur die Ausschreibung

der Erkundungsmal3nahme, Wertung, Vergabeempfehlung
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Geotechnik — Gutachten

Vorschlag fir Dammzonierung einschl. Angaben zu Materialei-
genschaften und Einbaubedingungen, Abstimmung mit AG und
Objektplaner

Nachweise nach DIN 19700 (Standsicherheit, Gebrauchstaug-
lichkeit, Dauerhaftigkeit) fur die Rickhaltedamme und alle im
Staubereich bekannten und erforderlichen MaBnahmen wie z.B.
Sicherheit der Talhange, Standsicherheit Boschungen der L124
im Staubereich, Standsicherheit Begleitdamm

Angaben zur Grundwasserverhaltnissen in den Dammbereichen
und in Abgrabungsbereichen

Setzungsberechnungen fur die Damme, Auslassbauwerke,
Trennbauwerke und den AZV-Sammler

Angaben zur Moglichkeiten der Weiterwendung von Aushubma-
terial

Angaben zur Dammgrindung

Erforderliche Angaben nach DIN 19702 zum Bau und zur Grin-
dung der Auslassbauwerke und des Trennbauwerks

Angaben zur Wasserhaltungsmaflinahmen wahrend der Bauzeit
Nachweise der Unterlaufigkeit, Vorschlage fur Bauverfahren, z.B.
Schlitzwand

Abschatzung der Auswirkungen auf die Grundwasserverhaltnisse
Nachweise zur Umlaufigkeit i.B. der Talflanken

Nachweise zur Um- und Unterlaufigkeit des Auslassbauwerks
bzw. Trennbauwerks

Digitale Bereitstellung der Erkundungen als dxf/dwg-
Zeichnungen mit NN-HO6hen und GK-Koordinaten

Tal- Langs- und Querschnitte mit Erkundungsprofilen

Aussagen zur Standsicherheit der Talhdnge

Nachweise Standsicherheit StraRenbdschungen

Aussagen zu Grundwasserstanden im Beckenbereich

Angaben Grundwasserhaltung wahrend Bauzeit

Angaben zum Baugrubenverbau Auslassbauwerk, Trennbauwerk
Angaben zur Weiterverwendung Abtragmaterials vorhandene
Dammschittung HRB Breitmatte

Angaben zur Notwendigkeit der Abdichtung der Talhange
Angaben zur Ausfihrung der Abdichtung des Talbodens
Unterstltzung des AG bei Anfragen zur Kampfmittelfreiheit
Angaben zur erforderlichen Mal3hahmen am Mischwassersamm-
ler (Dammkreuzung) General-/Ingenieur-
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Geotechnik - Baubegleitung

- Geotechnische Bautberwachung

- Verdichtungskontrollen

- Beratung

- Stellungnahmen, Aktenvermerke

- Feld- und Laborversuche zum Nachweis der Eignung der Erd-
baustoffe

- Bestatigung der Standsicherheit des Dammbauwerks

Vermessung

- Planungsbegleitende Vermessung gemaR Anlage 1 Ziffer 1.4
HOAI; Grundleistungen LP 1 - 4

- Bauvermessung gemaf Anlage 1 Ziffer 1.4 HOAI; Grundleistun-

genLP1-3und5

Ortliche Bautiberwachung

- Uberwachen der Ausfilhrung des Objekts auf Ubereinstimmung
mit den zur Ausflihrung genehmigten Unterlagen, dem Bauver-
trag sowie den allgemein anerkannten Regeln der Technik und
den einschlagigen Vorschriften

- Fuhren eines Bautagebuchs

- gemeinsames Aufmalfd mit den ausfihrenden Unternehmen

- Mitwirken bei der Abnahme von Leistungen und Lieferungen

- Rechnungsprifung

- Mitwirken bei behordlichen Abnahmen

- Mitwirken beim Uberwachen der Priifung der Funktionsfahigkeit
der Anlagenteile und der Gesamtanlage

- Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme der Leistun-
gen festgestellten Mangel

- Uberwachen der Ausflihrung von Tragwerken und auf Uberein- General-/ingenieur-

planung
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begleitung sind nicht Bestandteil der Generalplanung. Sie wird vom
Vorhabentrager direkt an ein unabhangiges Buro vergeben.

4. Angebot

Fur die Erstellung des Honorarangebots soll die tbermittelte Excel-
Datei verwendet werden. Dort sind lediglich die Einheitspreise/Satze in
den gelb markierten Feldern einzutragen. Die Honorarzonen sind vor-

gegeben, Mengenansatze wurden geschatzt.

Die Nebenkosten sind Prozentual anzugeben und beinhalten alle Kos-
ten geman § 14 (2) HOAI 2013.

Alle Preise sind bindend bis 30.06.2021.

Die Formalien und Termine zur Angebotsabgabe werden den Bietern
per E-Mail mitgeteilt.
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5. Bietergesprach und Bewertung

Die Bietergesprache sind fur den 19. Dezember 2018 eingeplant. Uhr-
zeit wird noch per E-Mail mitgeteilt. Ort ist Sitzungszimmer im Rathaus
Schriesheim, Friedrichstr. 28 - 30.

Fur jeden Bieter steht beim Bietergesprach eine Zeit von 60
Minuten zur Verfugung. Der Bieter hat dabei die Gelegenheit, sich und
seine Erfahrungen und Herangehensweisen vorzustellen. Daflr dirfen
maximal 40 Minuten in Anspruch genommen werden. Die restliche Zeit
dient fur Ruckfragen. Ein Beamer und ein Notebook stehen zur Verfi-
gung. Die Prasentationen sind dem Auftraggeber auf Datentrager (pdf)
zu Ubergeben. Sie werden im Auftragsfall ggf. Vertragsbestandteil.

Die Bewertung erfolgt anhand der bekanntgegebenen Kriterien (vgl.
Anlage 3). Die nichtmonetéren Kriterien werden auf der Grundlage der
Eigendarstellung bzw. Prasentation und der Eindriicke bei der Diskus-
sion bewertet.

Die Bewertung erfolgt durch Vertreter der Vergabestelle.

gez. Ralf Crocoll
Bretten, 10.10.2018
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