
03_Honorarblatt_HRB-Schwimmbad

General-/Ingenieurplanung HRB Schwimmbad

[ alle Angaben excl. MwSt.; auf volle € gerundet]

1. Objektplanung Ingenieurbauwerke

anrechenbare Kosten: 2.640.000 €

Honorar § 44, HOAI 2013; LP 1 - 9 196.125 €

(Honorarzone III Höchstsatz, 25 Bewertungspunkte)

Nebenkosten 0 € 196.125 €

2. Technische Ausrüstung

anrechenbare Kosten: 100.000 € 150.000 €

Honorar § 56, HOAI 2013; LP 1 - 9 70.067 €

(Honorarzone II Mittelsatz, Anlagengruppe 4 und 7)

Nebenkosten 0 € 70.067 €

3. Tragswerkplanung

anrechenbare Kosten: 50.000 € 1.200.000 €

Honorar § 52, HOAI 2013; LP 1 - 6 106.308 €

(Honorarzone III Mittelsatz, Tragwerke mit durchschn. Schwierigkeitsgrad)

LPH 8: Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausführung  psch.

Nebenkosten 0 € 106.308 €

4. Geotechnik

Baugrunderkundung

Gutachten

Baubegleitung

Nebenkosten 0 € 0 €

5. Vermessung

Planungsbegleitende Vermessung LP 1 - 4                  psch.

Bauvermessung LP 1 - 3 und 5                                     psch.

Nebenkosten 0 € 0 €
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General-/Ingenieurplanung HRB Schwimmbad

[ alle Angaben excl. MwSt.; auf volle € gerundet]

6. Örtliche Bauüberwachung

anrechenbare Kosten: 2.640.000 €

Honorar § 3 (3), HOAI 2013; in % 0 €

(Empfehlung BMVBS 2013: 3,1 bis 4,1 %; Empfehlung darf nicht unterschritten werden)

Nebenkosten 0 € 0 €

7. Stundensätze (Bedarfsposition) Ansatz

Auftragnehmer 50 0 €

Projektleiter/in 100 0 €

Mitarbeiter/in 50 0 €

Messtrupp (Verm.) 25 0 €

Zeichner/in (CAD) 50 0 €

Nebenkosten 0 € 0 €

Angebotssumme zzgl. MwSt. 372.500 €

------------------------------------------------------------------

      Ort, Datum, Stempel, rechstverb. Unterschrift
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Objekte 

Honorarzone anr. Kosten

Objektplanung LP 1 - 9 nach HOAI §44 Summen HOAI-Honorar

HRB, Absperrdamm, Auslassbauwerk, Wegebau III oben 2.600.000 €

Anpassung Entwässerungsleitungen 40.000 € 2.640.000 € 196.125 €

nach HOAI §56

Technische Ausrüstung LP 1 - 9 II-Mitte

Anlagengruppe 4: Starkstromanlagen 100.000 € 100.000 € 29.511 €

Anlagengruppe 7: verfahrenstechnische Anlagen 150.000 € 150.000 € 40.556 €

Tragwerksplanung LP 1 - 6 nach HOAI §52

Auslassbauwerk, Betriebsgebäude III-Mitte 1.200.000 € 1.200.000 € 99.763 €

Steuerpegel II-Mitte 50.000 € 50.000 € 6.545 €

LPH 8: Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausführung psch.

Vermessung

Planungsbegleitende Vermessung LP 1 - 4 III-Mitte 650.000 €

Bauvermessung LP 1 - 3 und 5 III-Mitte 2.600.000 €

Vermessung: anrechenbar: 2,6 Mio. € davon 25% = 650 T€

ÖBÜ: anrechenbar: 2,6 Mio. €

 keine Vorgabe

Crocoll Consult GmbH Okt. 2018 Stadt Schriesheim



03_Honorarblatt_HRB-Schwimmbad

General-/Ingenieurplanung HRB Schwimmbad

Ermittlung Honorarzone HOAI Teil 3 Abschnitt 3 §44

Nr. Kriterium max. Punkte Punkte Anmerkung

1. geol. und baugrundtechnische Gegebenheiten 5 3 Geologie Talaue unsicher

2. techn. Ausrüstung und Ausstattung 5 5 adaptive Steuerung

3. Einbindung in die Umgebung oder in das Objektumfeld 5 3 nur Straße, aber hohe Anf. an Naturschutz

4.

Umfang der Funktionsbereiche oder der konstruktiven 

und techn. Anforderungen 10 6 durchschnittliche Anforderungen

5. fachspezifische Bedingungen 15 8 durchschnittliche Anforderungen

Summe 40 25

Honorarzone I -10

Honorarzone II 11 - 17

Honorarzone III 18 - 25 25 Honorarzone III Höchstsatz

Honorarzone IV 26 - 33

Honorarzone V 34 - 40
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