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Allgemeine Baubeschreibung

GEBÄUDESITUATION
An der Neurottschule in Ketsch wird eine eingeschossige
Mensa in Holzständerbauweise mit Hort-und
Kernzeiträumen mit ca. 1100m² Grundfläche errichtet.
Der Mensaneubau wird mit einer Küche und einem mit
einem ca. 250m² großen Speiseraum ausgestattet. Neben
den zwei Kernzeiträumen und den zwei Horträumen bekommt
das Gebäude auch einen Schüleraufenthaltsraum mit ca.
100m². Der Neubau wird auf dem nördlichen Teil des
Schulgeländes an der Jägerndorferstraße errichtet. 

01 BAUSTELLENEINRICHTUNG + ABBRUCHARBEITEN 
Für die Baustelle werden alle notwendigen
Schutzmaßnahmen und Baustelleinrichtungen für die
Folgegewerke eingerichtet. Die Baustelle wird mit ca.
260 lfm Bauzaun umzäunt. Auf dem Grundstück wird ca.
630m ² bodendeckender Bewuchs gerodet und die
Wurzelstöcke von bereits gefällten Bäumen entfernt. Der
Sportplatz (Tartanplatz) wird bis zur Hälfte inkl.
Unterbau ausgebaut und entfernt, wie auch die
Betonsitzblöcke mit ca. 43 lfm und die
Entwässerungsrinne mit ca. 21 lfm. 

02 ROHBAUARBEITEN 
Der Neubau Mensa bekommt eine Bodenplatte aus
Stahlbeton auf verdichtetem Kiesunterbau mit ca. 1.100
m². Vor Beginn der Arbeiten werden ca. 1.500 m²
Oberboden vollständig abgeschoben. Unterhalb der
Bodenplatte wird der Schotterunterbau mit ca. 330 m³,
sowie die XPS-Dämmung mit ca. 1.100 m² hergestellt. Es
werden Rohrgräben für 400 lfm Grundleitungen, sowie die
dazugehörigen Abwasserleitungen verlegt. Ein
Turmdrehkran auch für die folgenden Gewerke wird
bereitgestellt.

03 HOLZBAUARBEITEN 
Das eingeschossige Mensa Gebäude wird in
Holzständerbauweise ausgeführt. Die Außenwände im Hort
und Kernzeiträumen werden mit 20cm starken
Konstruktionsvollholz und die restlichen Außenwände mit
16cm starken Vollholz mit Dämmung aus Mineralwolle
zwischen den Ständern mit ca. 625m² ausgestattet. Die
gemeinnützigen Bereiche wie der Speiseraum und
Hort/Gemeinschaftsraum werden mit einer
„Holzkasettendecke“ mit einem Achsabstand von 2,70m und
mit 0,90 x 14m starken sichtbaren ca. 19m³ BSH-Träger
hergestellt. Tragende Innenwände werden auch aus
Holzrahmenbau gefertigt. Die Dachkonstruktion wird als
Flachdach mit nichtsichtbarem Holzbalken mit ca. 71m³
und 1250m Abbund BSH errichtet. 

04 FENSTER / METALLBAUARBEITEN 
Die großflächigen Öffnungen im Hort-und Kernzeiträume,
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Büro und Schülerbistro erhalten eine bodentiefe
Pfosten-Riegel-Fassade (ca. 3,75 x 3,70m) jeweils mit
einer Fluchtausgangstür. Der Speiseraum (ca. 19m) und
der Nebeneingang Hort/Gemeinschaft (ca. 5,25m) werden
ebenfalls mit einer Pfosten-Riegel-Fassade
ausgestattet. Die Fenster für die Küche und
Sanitäranlage werden als Dreh-Kippfenster ausgeführt. 

05 DACHDECKERARBEITEN  
Das Dach wird als Flachdach mit extensiver
Dachbegrünung ausgebildet, die Abdichtungen werden
gemäß den Richtlinien und Normen ausgeführt. In das
Flachdach sind modulare Oberlichter mit RWA-Funktion
einzubauen. 

06 FASSADENARBEITEN 
Die Fassade wird mit horizontalen Faserzementplatten
mit sichtbare Verschraubung auf Holzunterkonstruktion
(Eternit oder gleichwertig) verkleidet. Die
Holzständerwände werden außen mit 8cm Weichfaserplatten
und DVD Platten ausgeführt. Die Fassade der Hort-und
Kernzeiträume werden mit horizontaler Holzbekleidung
verkleidet. Der Technikraum mit der notwendigen
Haustechnik liegt über dem Küchenbereich und wird über
eine ausziehbare Bodentreppe erschlossen und mit Holz
verkleidet. 

07 TROCKENBAUARBEITEN 
Innenraumwände werden mit einer Installationsebene und
einen einlagigen Gipskartonplatte ausgestattet. Die
Speiseausgabe bekommt eine gelochte
Gipskarton-Akustik-Decke mit Einbauleuchten und
Revisionsöffnungen. Küchenbereich erhält eine
Rasterdecke mit nicht sichtbarer, verzinkter
Unterkonstruktion. Eingelegte Deckenfelder aus
feuchtigkeitsbeständigen, abwaschbaren Mineralplatten.
Deckenhöhe ab Oberkante Fertigfußboden 2,80m.
Speiseraum, Gemeinschaft/Hort, Schülerbistro und
Hort-Kernzeiträume erhalten abgehängte
Holzwolle-Leichtbauplatten. Die Sanitäranlagen bekommen
eine geschlossene Gipskartondecke mit
Revisionsöffnungen und Einbauleuchten. 

08 TISCHLERARBEITEN 
Die WC-Anlage wird mit neuen Trennwandsystemen
ausgestattet. In den Speiseausgabe/Speiseraum sind
Wände mit Schichtpressstoffplatten zu verkleiden. 
Im Speiseausgabe und Geschirrrückgabe sind auch Wände
mit HPL-Platten auszustatten. Hort-Kerzeit Foyer
bekommt neue Garderoben aus Keiferholz mit ca. 86
Fächern. Es sind insgesamt 29 Türen einzubauen, davon
sind fünf Stück feuerhemmend, rauchdicht und
selbstschließende Türen. 

    Allgemeine Baubeschreibung 09.10.2018 - Seite 4 von 47



STUDIO S F    Dipl. ing. Architekt Simon Fischer 

Leistungsverzeichnis
Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

    08 LV TISCHLERARBIETEN Projekt-Nr.: 1501

Allgemeine Baubeschreibung

09 MALERARBEITEN
Mit Gipskartonplatten beplankte Innenwände und
abgehängte Decken werden geglättet und gestrichen. Die
neuen Türzargen werden ebenso gestrichen. Die Wände
Innerhalb der Hort-und Kernzeiträume und Schülerbistro
werden teilweise mit mineralischer Farbe gestrichen.
Farbigkeit nach Angabe des Architekten. 

10 ESTRICHARBEITEN  
Das komplette Gebäude wird mit schwimmendem
Zementestrich auf einer trittfesten Wärmedämmung
eingebracht. 

11 BODENBELAGSARBEITEN  
Die Hort-und Kernzeiträume, Büro, Schülerbistro werden
mit einem Kautschuk/Linoleum-Belag ausgestattet. In dem
Speiseraum und Gemeinschaft/Hortbereich wird ein
flügelgeglätteter Designboden verlegt. 

12 FLIESENLEGERARBEITEN  
Im Bereich der Küche und Sanitäranlagen werden Böden
und Wände gefliest. 

13 BAUREINIGUNGSARBEITEN 
Nach den Rohbauarbeiten findet ist eine
Zwischenreinigung vorzunehmen. Nach Beendigung der
Baumaßnahme findet eine Endreinigung statt. Die gesamt
zu reinigenden Raumflächen betragen ca. 1100m². 

14 KÜCHENBAUARBEITEN 
Die Küche wird als Cook and Chill Küche für 145 Schüler
geplant. Die Speisen werden in gekühltem  Zustand in
Gastronorm-Behältern geliefert, zwischengelagert, vor
Ort erwärmt und ausgegeben. Die  Ausstattung ermöglicht
eine gleichzeitige Versorgung aller 145
Verpflegungsteilnehmer. 
Für die Küche sind in beiden Entwurfsvarianten
ausreichende Flächen vorgesehen, sodass ein Entwurf 
mit geringen Grundrissänderungen geplant werden kann.
Ein Raumprogramm für die Küche  wurde erstellt. 

15 ELEKTROARBEITEN  
Das Gebäude wird versorgt aus dem Hauptschulgebäude aus
dem Kellergeschoss. Hierfür wird die GHV erweitert. Die
Versorgung erfolgt über Kabelgräben bis zum Neubau. Im
Kellergeschoss werden vorgesehen GHV Messeinrichtung
und Verteileranlagen. Weiterhin werden vorgesehen in
abgeschlossenen Räumen die Zentrale für
Sicherheitsbeleuchtung, Zentrale der Brandmeldeanlage
und Datentechnik sowie eine Zentrale einer ELA Anlage.
Das Gebäude wird mit einer Blitzschutzanlage
ausgerüstet nach DIN 18014. 

16 HEIZUNG, LÜFTUNG, SANITÄR 

    Allgemeine Baubeschreibung 09.10.2018 - Seite 5 von 47



STUDIO S F    Dipl. ing. Architekt Simon Fischer 

Leistungsverzeichnis
Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

    08 LV TISCHLERARBIETEN Projekt-Nr.: 1501

Allgemeine Baubeschreibung

REGENENTWÄSSERUNG
Es werden Dachabläufe auf dem Flachdach vorgesehen. Die
Entwässerung erfolgt nach dem Freispiegelprinzip. Die
Einläufe werden über senkrechte Fallleitungen unter die
Bodenplatte geführt und  von dort dem öffentlichen
Kanal zugeführt. 

ABWASSER 
Die komplette Sanitäranlage für den Hort, die Küche und
den Speisenbereich im EG wird neu aufgebaut. 
Im Bereich Restaurant wird eine Küche neu eingerichtet.
Diese wird über einen im UG aufgestellten 
Fettabscheider entwässert. Dem Fettabscheider ist eine
Hebeanlage nachgeschalten, um ihn vor  Rückstau zu
schützen. Als Rückstauebene wird die Oberkante Gelände
festgelegt. Die Druckschleife  wird bis einen Meter
über die Rückstauebene geführt. Die Abwasserleitungen
werden in PE-HD ausgeführt. Die Entlüftungen über Dach
werden isoliert. 

TRINKWASSER 
Die Wasserversorgung erfolgt aus dem städtischen Netz.
An der Südseite wird die Wasserleitung eingeführt und
über einen Rückspülfilter gereinigt. Die
Warmwasserversorgung wird über dezentrale Elektro-
Durchlauferhitzer in den Sanitärbereichen und einer
Frischwasserstation für die Küche. 

WÄRMEERZEUGUNG
Es wird eine Fernleitung von der bestehenden Zentrale
verlegt. Die bestehende Zentrale wird gegebenenfalls 
um z.B. ein BHKW erweitert. 

RAUMHEIZUNG  
In den Bereichen Speiseraum, Hort etc. wird eine
Fußbodenheizung geplant. Die Sanitär und Nebenbereiche 
werden über Heizkörper beheizt (Röhrenradiatoren).  

LÜFTUNG  
Für die Versammlungsräume werden Lüftungsanlagen für
die Versorgung der Personen eingebaut. Für die
Bemessung wurden die Volumenströme nach DIN EN 13779
und die Versammlungsstättenverordnung  zugrunde gelegt.
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Allgemeine Angaben zur Baustelle

Aus den nachfolgenden Ausführungen resultierende
Mehraufwendungen sind bei der Kalkulation zu
berücksichtigen.

Die Baumaßnahme findet teilweise während des Schul-
betriebes statt. Der AN hat dafür zu sorgen, dass der
Schulbetrieb mit möglichst wenigen Einschränkungen
weitergeführt werden kann. Eine Maßnahme hierfür ist
die Herstellung von Bauzäunen durch den AN
Abbrucharbeiten.

Sämtliche Arbeiten wie Bohrungen, Abbruch etc. sind
daher erschütterungsarm auszuführen.
Die Herstellung einer räumlichen Trennung von Baustelle
und Schulbetrieb mittels Bauzäunen gehört zum
Leistungsbild des AN Abbrucharbeiten.

Im Bauablauf entstehende Schnittstellen zwischen
Baustellen- und Schulbetrieb sind eigenverantwortlich
in Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung durch den AN
zu berücksichtigen, zu organisieren und abzustimmen.

Ein kontinuierlicher Ablauf der Arbeiten kann vom AG
nicht zugesichert werden. Die Anordnung von
Einzelleistungen nach Erfordernis der Baustelle erfolgt
von der Bauleitung. Eine Abruffrist von Teilleistungen
von 14 Kalendertagen für die verschiedenen
Leistungsbereiche ist vereinbart.

Lage / Erreichbarkeit

Die Neurottschule liegt in der Gartenstraße 31 in 68

775 Ketsch. Das Gebäude befindet sich in einem
Wohngebiet.
Die Erschließung des Schulgebäudes erfolgt über die
Mannheimer Straße bzw. die Kreisstraße K 4250.

Der Mensaneubau wird auf dem nördlichen Teil des
Schulgeländes an der Jägerndorferstraße errichtet. An
dieser Gebäudeseite befindet sich auch die
Baustellenzufahrt sowie die
Baustelleneinrichtungsfläche.

Eine Besichtigung der künfigen Baustelle vor der

Angebotsabgabe ist zu empfehlen!!!

Baustellenzeiten
Montag bis Samstag  von 07:00 bis 20:00 Uhr

Samstags ist die Baustelle geöffnet. Es muss auch an
Sonn- und Feiertagen gearbeitet werden, wenn der
Bauzeitenplan nicht anders eingehalten
werden kann.
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Längere Baustellenzeiten sind zu beantragen.

Transport- und Verkehrslogistik
Die Baustelle befindet sich auf dem nördlichen Teil des
Schulgeländes und ist ebenerdig zu erreichen.

Das Befahren des Schulhofes ist ausschließlich nur für
Materialanlieferungen, zum Be- und Entladen sowie für
Transporte zulässig.
Alle Bauteile sollen direkt nach der Lieferung auf der
Baustelle montiert werden. Nach Möglichkeit und
Kapazität können den ausführenden Firmen nach
Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung Flächen zur
Ladung und Lagerung auf Widerruf zur Verfügung gestellt
werden.

Neben der Baustelleneinrichtungsfläche stehen
Stellplätze im Bereich des Lehrerparkplatzes an der
Jägerndorferstraße zur Verfügung. Die Nutzung soll dem
Parken dienen und ist im Vorfeld mit der örtlichen
Bauleitung abzustimmen. Von Seiten des AG wird keine
Haftung für das Abstellen von Fahrzeugen übernommen.

Baustelleneinrichtung / Baustellenlogistik
Der BE-Plan wird vom AG erstellt und liegt dieser
Ausschreibung als Anlage bei.

Während der Bauzeit ist ausschließlich die BE-Fläche zu
nutzen. Der AN überprüft, ob er zusätzlich zu den vom
AG zur Verfügung gestellten Flächen weitere
Baustelleneinrichtungsflächen benötigt. Der eventuell
zusätzlich erforderliche Flächenbedarf für
Baustelleneinrichtung, Lagerplätze und ähnliches ist
vom AN zu ermitteln. Werden private Flächen, wie
Nachbarland und/oder öffentliche Flächen wie Straßen
und Wege zusätzlich als Einrichtungsfläche vom AN
benötigt, so übernimmt der AN sämtliche erforderlichen
Beantragungen, Abstimmungen, Gebühren und sonstigen
Kosten, sowie die anfallenden Nutzungsgebühren.

Öffentliche Fahrbahnen sowie Ein- und Ausfahrten sind
zu jeder Zeit freizuhalten. Ebenso freizuhalten sind
Flächen für die Feuerwehr und für Rettungsfahrzeuge.

Bestandteil der Leistung des AN Abbrucharbeiten ist die
Einrichtung und Vorhaltung der Baustelleneinrichtungs-
fläche, die über den eigenen Leistungszeitraum des AN
Abbrucharbeiten hinaus von allen Gewerken mitgenutzt
werden können.

Hierzu zählen:
- Bauzaun
- Baustellentoilette
- Lager- und Logistikflächen
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Darüber hinaus benötigte Baustelleneinrichtungen sind
je nach Gewerkeerfordernis Nebenleistungen eines jeden
AN.

Der AN hat nach Beräumung die BE-Fläche wieder in den
vorgefunden Zustand zu versetzen.

Bäume und Vegetation auf dem Schulgelände dürfen
während der Baumaßnahme nicht beschädigt werden.

Die Baustelle ist jederzeit vor dem unbefugten Betreten
Fremder zu sichern, so dass keine Personen- oder
Sachschäden entstehen. Der Baustellenbereich muss
vollständig in ausreichender Höhe umzäunt werden.

Aus Sicherheitsgründen wird keine Werbung am

Bauzaun angebracht.

Bauzeit
Mit Auftragserteilung erfolgt die Übergabe eines
gültigen Terminplans.

Zugang zur Baustelle
Der eigentliche Baustellenbereich erhält seinen Zugang
direkt an der Baustelleneinrichtungsfläche.
Der Zugang erfolgt über die Jägerndorferstraße

Die Zufahrt zum Gebäude für Fahrzeuge der Feuerwehr
muss zu jeder Zeit uneingeschränkt möglich sein.
Flucht- und Rettungswege sowie alle Gebäudezu-/ bzw.
ausgänge sind zwingend freizuhalten.
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ZTV Allgemein für alle Gewerke

ZTV Allgemein für alle Gewerke

Nachfolgende ZTV Allgemein gelten für alle Gewerke
soweit diese in den jeweiligen Leistungsbereich
eingreifen:

Allgemeine Hinweise
Für nachfolgend beschriebene Gewerke gelten die
Verarbeitungsvorgaben der Hersteller für die
eingesetzten Produkte, die Publikationen der im
jeweiligen Fachbereich allgemein anerkannten Verbände
und der sonstigen Herausgeber von Richtlinien,
Merkblättern, Empfehlungen etc., in der zum Zeitpunkt
der Ausführung gültigen Fassung, als vereinbart.

Alle für ein Bauteil oder Bauelement erforderlichen
Baustoffe (Platten, Spachtel, Ständerwerk, Türzargen,
Dämmstoffe, Beschichtungen usw.) sind aus dem System
eines Materialherstellers zu beziehen und als
durchgängige Produktlinien anzubieten.

Alle Bauteile ähnlicher Art und Lage müssen aufeinander
abgestimmte Oberflächen, Farbtöne, Falzgeometrien,
Kantenausbildungen, Beschläge etc. aufweisen, um eine
gestalterische Durchgängigkeit zu gewährleisten.

Zustimmungen im Einzelfall (ZiE)
Der AN verwendet ausschließlich bauaufsichtlich
zugelassene (ABZ) oder bauaufsichtlich geprüfte (ABP)
Baustoffe und -elemente oder solche mit CE-
Konformitätserklärung des Herstellers. Sind solche
Baustoffe oder -elemente in Ausnahmefällen nicht
verfügbar, so ist der AN für den Nachweis der
Rechtmäßigkeit der Ausführung verantwortlich. Soweit
hierfür eine Zustimmung im Einzelfall (ZiE)
erforderlich ist, versorgt der AN diese. In diesem Fall
ist es Sache des AN, die ZiE terminlich zu koordinieren
und alle entstehenden Kosten und Gebühren für Versuche,
Berechnungen, Gutachten, Prüfungen/Versuche und
Genehmigungen zu tragen.

Baubegleitende Dokumentation
Alle Produktinformationen, Datenblätter, Zulassungen
und dgl. sind vom AN so rechtzeitig vor
Ausführungsbeginn der jeweiligen Fachbauleitung zu
übergeben, dass eine Prüfung und Freigabe erfolgen
kann. In der Regel ist hierfür 1 KW erforderlich. Die
Freigabe der Bauleitung entbindet den AN nicht von
seiner Verantwortung, zugelasssene, geeignete und
vertragskonforme Produkte bzw. Verfahren einzusetzen.
Ohne Bestätigung durch den AG, vertreten durch die
örtliche Bauleitung, dürfen entsprechende Arbeiten
nicht begonnen werden. Für einen daraus resultierenden
Rückbau und seine Folgen haftet der AN.
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Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

    08 LV TISCHLERARBIETEN Projekt-Nr.: 1501

ZTV Allgemein für alle Gewerke

Schnittstellen
Jegliche Bauleistungen, -stoffe und -elemente des AN,
die als Vorleistung oder Einbausituation für Leistungen
anderer (Nach-)Unternehmer dienen, sind rechtzeitig vor
Ausführung in Bezug auf die Herstellung der
zugelassenen Einbaubedingungen vom AN zu prüfen.

Insoweit fordert der AN, unaufgefordert von den anderen
Gewerken, deren Zulassungen, Prüfzeugnisse und
Montageanleitungen ab, um in seinem Gewerk die
Einbaubedingungen einbauanleitungsgerecht herstellen zu
können.

Soweit der AN Leistungen erbringt, an die erkennbar
Leistungen anderer Unternehmer angearbeitet werden
sollen und die hierfür nicht geeignet sind, trägt der
AN die Aufwendungen zur - auch nachträglichen -
Herstellung der zulassungskonformen Einbaubedingungen.

Bauzwischen- und Montagezustände
Alle für den AN zum Angebotsabgabezeitpunkt erkennbaren
Leistungen für Provisorien, Bauzwischenzustände und
Montagezustände, die er zur Erbringung seiner
Leistungen benötigt, sind Bestandteil der Leistungen
des AN. Hierzu zählen neben Hilfsmitteln und -gerüsten
auch Verstärkungen und Überdimensionierungen von
Bauteilen für Belastungen während des Transports oder
der Montage.

Demontagen/Erneuerung
Sind Leistungen als Demontageleistung oder als
Erneuerung bereits bestehender Bauteile oder
-leistungen beschrieben, so ist der Aufwand für eine
geordnete, weitestgehend zerstörungsfreie Demontage und
Entsorgung Bestandteil der Leistungen des AN.

Reinigung
Alle durch den Baubetrieb verursachten Verschmutzungen
im öffentlichen Bereich, auf den Nachbargrundstücken
und auf dem Baugelände sind sofort zu beseitigen.
Der AN wird am Ende jeder Arbeitswoche seinen
Arbeitsbereich in besenreinen Zustand versetzen. Kommt
der AN seiner Verpflichtung nicht nach, ist der AG
berechtigt, diese Leistung auf Kosten des AN zu
veranlassen. Der AN ist verpflichtet, geeignete
Maßnahmen zur Vermeidung von Verschmutzungen zu
ergreifen.
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Dem Leistungsverzeichnis liegen folgende Planunterlagen

Dem Leistungsverzeichnis liegen folgende Planunterlagen

Lageplan / Baustelleneinrichtung
Plan 01 Lageplan, M. 1:200
Plan 09 BE-Plan, M. 1:500
Plan 10 BE-Plan, M. 1:200

Grundriss + Schnitt
Plan 02b Werkplanung Bodenplatte, M.1:50
Plan 03 Werkplanung Grundriss, M. 1:50
Plan 05 Werkplanung Ansicht, M. 1:50
Plan 06 Werkplanung Schnitt, M. 1:50
Plan 07 Werklplanung Dachgeschoss, M. 1:50

Sonstiges
Details Grundrisse M. 1:10
Details Bodenaufbau M. 1:10
Details Dachaufbau M. 1:10
Details Garderoben, Geschirrrückgabe,
Mensatheke, Innenansichten, Festverglasung 

Sonstiges
Bauzeitenplan v. 20.09.2018
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Allgemeine Angaben

Allgemeine Angaben

Allgemeine Angaben Für die Leistungen dieses
Gewerks gelten die VOB Teil C, insbesondere ATV
DIN 18340 Trockenbauarbeiten, und die Allgemein
Anerkannten Regeln der Technik. 

Ausführung 
Vor Ausführung der Arbeiten hat der
Auftragnehmer die genannten Höhen, Meterrisse
und die Maßgenauigkeit des Rohbodens
eigenverantwortlich durch Nivellement
festzustellen. Bei Überschreitung der
Toleranzgrenzen ist der Auftraggeber zu
verständigen. Das gilt insbe sondere für
vorhandene und vorgesehene Winkeltoleran zen. 

Sind Befestigungen von Bauteilen an
Vorsatzschalen erforderlich, hat der AN dafür zu
sorgen, dass verdeckte Rohre und Leitungen nicht
beschädigt werden. Werden Flächendichtungen
von Befestigungselementen durchdrungen (nur in
Ausnahmefällen), sind diese ebenfalls abzudichten.
Es sind hierfür Abdichtungsstoffe zu verwenden,
die geeignet sind für die Verwendung zusammen
mit der Flächendichtung. 

Die Festlegung hierrüber erfolgt in Abstimmung mit
der örtlichen Bauleitung.
Querschnittsschwächungen bzw. -veränderungen
von Bauteilen, mit und ohne Anforderungen an
Brand- und Schallschutz sowie durch Einbauten 
für Luft- und Beleuchtungstechnik, sind stets mit
gleicher Anzahl an Beplankungslagen auszuführen.

Der AG kann vom AN einen Herstellernachweise
der Einbauteile verlangen. Alle Deckenanschlüsse
(an Stützen, Außen- und Innenwände sowie
Trennwände) sind so auszuführen, dass keine der
Bauteilanforderungen gemindert werden. 

Die Bewegungen der Bauteile und die der Decken
müssen ohne Beeinträchtigung möglich sein. Bei
Nut- und Federverbindungen ist darauf zu achten,
dass das Klebemittel so auf die Feder aufgebracht
wird, dass ein Durchlaufen auf die Rohdecke
vermieden wird.
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

    08 LV TISCHLERARBIETEN Projekt-Nr.: 1501

01 Titel Baustelleneinrichtung

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

01    Titel    Baustelleneinrichtung

1 Baustelleneinrichtung
Position

Einrichten + Räumen der Baustelle sowie Vorhalten der
Baustelleneinrichtung für sämtliche in der
Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen.
Dies beinhaltet u.a. alle zur Durchführung der
Leistungen erforderlichen Hebezeuge, Montagehilfen,
Hilfskonstruktionen, Arbeits-+Schutzgerüste über 2,0 m
Höhe, einschl. mehrmaligen Auf-, Ab- und Umbau sowie
der Vorhaltung bis zur Fertigstellung der Arbeiten sind
vom AN zu stellen.

1 psch EP ........................ GP ........................

 

Titel   01   Baustelleneinrichtung ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 47.

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

    08 LV TISCHLERARBIETEN Projekt-Nr.: 1501

02 Titel Innentüren

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

02    Titel    Innentüren

Allgemeine Angaben
Text

Allgemeine Angaben
Für die Leistungen dieses Gewerks gelten die VOB Teil
C, insbesondere ATV DIN 18355 Tischlerarbeiten und
die Allgemein Anerkannten Regeln der Technik.

Ausführung
Rechtzeitig vor Ausführungsbeginn prüft der AN die
genannten Höhen, Meterrisse und die Maßgenauigkeit des
Rohbodens eigenverantwortlich durch Nivellement. Bei
Überschreitung der Toleranzgrenzen ist der Auftrag
geber zu verständigen. Das gilt insbesondere für vor
handene und nicht vorgesehene Winkeltoleranzen.

Der AN weist den AG bei Erfordernis rechtzeitig vor
Ausführung der Baustellenmontage darauf hin, wie die
Räumlichkeiten der Baustelle zu klimatisieren sind, um
Schäden und Verformungen durch Temperatureinflüsse und
Feuchtigkeit zu vermeiden.

Alle Befestigungs- und Verankerungskonstruktionen sind
grundsätzlich verdeckt auszuführen,
Kunststoff-Abdeckkappen gelten nicht als verdeckte
Befestigung.

Alle Werkstoffe und Materialien für den Innenbereich
sind vor dem Hintergrund der Anforderung der
weitestgehend möglichen Freiheit von Gerüchen und
Ausgasungen zu wählen. Dauerhafte Geruchsbelästigungen
aus eingebauten Materialien und Stoffen gelten als
wesentlicher Mangel.

Türen
Eckstöße von Bekleidungen und Verleistungen sind auf
Gehrung auszuführen. Bekleidungen und Verleistungen
sind im Material und mit der gleichen
Oberflächenbehandlung wie die Einbauelemente
herzustellen.

Falzdichtungen und Türdrücker sind erst nach Ausführung
der Malerarbeiten einzubauen.

Zargen
Der AN prüft vor Türenbestellung durch örtliches Aufmaß
die Ebenheit der Böden, informiert sich über die zu
erwartenden Bodenbeläge und deren Höhe und prüft den
Meterriss.
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

    08 LV TISCHLERARBIETEN Projekt-Nr.: 1501

02 Titel Innentüren

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Stahlzargen und Zargen aus Holzwerkstoffen müssen
Wanddicken von -5 bis +10 mm ausgleichen können.

Wegen der Lehrfunktion sind die Zargen flucht-, lot-
und maßgerecht einzubauen. Dabei sind die zulässigen
Toleranzen - speziell die Winkeltoleranzen in
horizontaler und vertikaler Richtung auszugleichen.

Ein Einschäumen von Türen mit Rauch- oder
Brandschutzanforderung ist nicht zulässig.

Unterer Abschluss
Der AN stellt durch Montage sicher, dass die Fuge
unterhalb von Rauchschutztüren nicht größer als 3 mm
ist. Sollte die bauliche Vorleistung hierfür nicht
geeignet sein, so informiert der AN den AG rechtzeitig
vor Ausführung hierüber.

Feuerschutzabschlüsse und Rauchschutzabschlüsse
Rauch- und Brandschutztüren sind generell als geprüfte
Einheit aus Türzarge, Türblatt und den für die Funktion
erforderlichen Beschlägen als einheitliches System
eines Herstellers auszuführen.

Feuerschutztüren müssen selbstschließend sein. Als
Betriebszustand gilt "ständig geschlossen", falls nicht
beschrieben oder in den Planungsunterlagen ersichtlich.

Sämtliche Befestigungsmittel sind aus nicht rostendem
Material und ausreichend in den Türblättern bzw.
Türrahmen verankert.

Beschläge
Malerarbeiten dürfen durch die Beschlagarbeiten nicht
erschwert werden. Der AN soll - soweit technisch
möglich - erst nach Abschluss der Malerarbeiten seine
Beschläge anbauen.

Die Länge von Schließzylindern ist so zu wählen, dass
die Zylinder annähernd bündig zu Schildern oder
Rosetten stehen.

Übertrag: ..........................
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    08 LV TISCHLERARBIETEN Projekt-Nr.: 1501

02 Titel Innentüren

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

A0001
Ausführungsbeschr.

Ausführungsbeschreibung

Die in den Leistungspositionen beschriebenen Türen bzw.
Elemente und Ausstattungen wie z. B. der Garnituren,
Beschläge usw. verstehen sich jeweils möglichst von nur
einem Systemhersteller, endfertig als Komplettleistung.
Türen in der Ausführung als Drehtüren bzw. gemäß
LV-Positionangabe, DIN Links und DIN rechts verwendbar.

Die Leistungen und Ausführungen sind gemäß der
nachfolgenden Ausführungsbeschreibung in die einzelnen
LV-Positionen einzukalkulieren, unter Berücksichtigung
der jeweiligen Anforderungen, Varianten usw. sowie auf
Grundlage der Architektenplanung, notwendigen
Zulassungen, Prüfzeugnisse, ggf. Zustimmungen im
Einzelfall usw.

Türblatt:
- Einlage: Holzwerkstoff (z. B. Vollspaneinlage o. ä.)
bzw. Sonderkonstruktionen gemäß technischer Erfordernis
aufgrund besonderer Anforderungen.
- Rahmen: mit erhöhter Ausreißfestigkeit von Band und
Schloss
- Kanten: Massivholz-Einleimer, Buche,
  transparent lackiert, bei Nassraumeignung mit
verdeckten Kunstoffanleimern weiß
- Einschlag: stumpf
- Deckplatte: Hochverdichte Hartfaserplatte 4 mm
- Oberflächen:
  Schichtpressstoffplatten HPL, d= 0,8 mm, Standard-
Struktur/-Dekor nach Wahl des AG durch Bemusterung
- Farbton: nach Wahl des AG durch Bemusterung
- Türblattdicke: gemäß Erfordernis und LV-
Positionsangabe.

Zarge, Stahl:
- Umfassungs- oder Blockzarge
  gem. techn. Erfordernis im System mit dem Türblatt
- Material: Stahlblech
- Blechstärke: mindestens 1,5 mm
- Oberfläche: verzinkt und grundiert, lackierfertig

angebotenes
Fabrikat /Tür/Zarge: '...............................'
 (vom Bieter einzutragen)

Zarge, Holz:
- Blockzarge
  gem. techn. Erfordernis im System mit dem Türblatt
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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02 Titel Innentüren

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 0001 -

- Material: Holz Fichte
- Oberfläche: grundiert und lackierfertig

angebotenes
Fabrikat /Tür/Zarge: '...............................'
 (vom Bieter einzutragen)

Dichtungen:
- 3-seitig umlaufendes Dichtungs- Hohlkammerprofil aus
EPDM (APTK), bzw. Spezialdichtung gemäß besonderer
Anforderungen, z.T. dichtschließend im baurechtlichen
Sinne, Ausführung auch bei Bestandszargen
- Farbton: grau
- Bodendichtung: absenkbare Bodenabdichtung, einseitig
auslösend, ohne Bodenschiene, für alle Türelemente mit
Anforderungen z. B. an Schall- und Rauchschutz gemäß
LV- Positionsangabe.

angebotenes
Fabrikat /
Bodendichtung: '...............................'
 (vom Bieter einzutragen)

Bauwerksanschlüsse, Einbausituation:
- Einbau in Metallständerwände und / oder
Holzrahmenwände
- Befestigungen verdeckt bzw. nicht sichtbar
- Umlaufende, vollvolumige Vermörtelung bzw.
Hinterfüllung mit Mineralwolle, Baustoffklasse A oder
gemäß besonderer Anforderungen
- Beidseitig umlaufende, dauerelastische,
überstreichbare Versiegelungen gemäß Anforderung (z. B.
bei Rauchschutztüren).

A0002
Ausführungsbeschr.

Ausführungsbeschreibung Türtechnik

Türtechnik
Türschließer (OTS/ITS):
- Obentürschließer (OTS), als Gleitschienen-
Türschließer nach EN 1154 für 1-flügelige Türen
inkl. Vorrichten von Zarge und Holztürblatt,
Obertürschließer nach DIN 18263. Teil 2,
Schließgeschwindigkeit, Endschlag, hydraulisch
kontrollierte Öffnungsdämpfung sowie Schließverzögerung
über Ventil einstellbar
- Normalmontage bandseitig auf Türblatt, bzw.
gegenseitig, je nach Bedarf, DIN rechts und links
verwendbar, einschl aller Anschlussarbeiten und
Befestigungsmittel.
-  Türschließer als in das Türblatt integrierter
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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02 Titel Innentüren

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 0002 -

Türschließer (verdeckt liegend), soweit als ITS
beschrieben.
- Eine integrierte Rastfeststellung ist zusätzlich
möglich (an Rauch- und Feuerschutztüren nicht zulässig)
- Oberfläche silberfarbig

angebotenes
Fabrikat / Schließer: '...............................'
 (vom Bieter einzutragen)

Schloss
- Schloss nach DIN 18250 Klasse 4, PZ-Lochung, Stulp
Edelstahl geschliffen, Schlosskasten verzinkt,
Klemmnuss aus Stahl mit Polyamid-Lagerschalen für 9mm
Drückerstift einschl. dazugehöriger
 Aufnahmeelemente
- Falle und Riegel aus Stahl verzinkt mit
Kunststoffeinsatz zur Geräuschdämpfung
- Varianten als Panikschloss, Mehrfachverriegelung,
  Schutzbeschlag usw. nach Erfordernis und gemäß der
  LV-Positionen
- Schlossklasse: mindestens 3 (mittelschwer) gemäß DIN
  18250 und DIN 18251

angebotenes
Fabrikat / Schloss: '...............................'
 (vom Bieter einzutragen)

Bänder
- Lappenbänder, passend zum VX-System
(CE-zertifiziert), komplett verdeckt liegend
  verschraubt, 3-D-verstellbar, 2 oder 3 Stück je nach
Türblattgröße und -gewicht
- innenliegender verdrehsicherer Stift, verdeckt
liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
- bei Bestandszargen als Umrüstband (Renovierungsband)
- Material/Oberfläche: Edelstahl, matt
- Varianten bei Anforderung an Feuerschutz,
  Schallschutz bzw. Einbruchschutz nach Erfordernis und
gemäß der LV-Positionen

angebotenes
Fabrikat / Bänder: '...............................'
 (vom Bieter einzutragen)

Beschläge:
- Türdrücker als Klassifizierung ´Objektbeschläge´
  (Drücker/Drücker) bzw. Wechselgarnitur
  (Drücker/Knauf), gemäß UVV (hinteres Ende

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 0002 -

  herangeführt an das Türblatt)
- Langschild für Profilzylinder
- Varianten als Panik-, Feuerschutz-, Bad-/WC-,
  Schutzbeschlag usw. nach Erfordernis und gemäß der
  LV-Positionen (in einer einzigen Produkt-/
  Modellserie)
- Material: Edelstahl

angebotenes
Fabrikat / Drücker: '...............................'
 (vom Bieter einzutragen)

Verkabelungen:
- Kabelführungen unsichtbar, verdeckt liegend mit
Leerrohr im Türblatt und in der Türzarge / -rahmen,
inkl. verdecktem, integrierten Kabelübergang im Türfalz
aus flexiblem Metallschlauch oder Kabelspirale
(Edelstahl).
- 3 m Kabelanschlussenden an Türelementen durch AN.
  Bei Türelementen in Trockenbauwänden mit verkleideten
  Stahlrohrverstärkungen der Türöffnungen ist das
Herstellen der Bohrung und das Hindurchführen der
Verkabelung einzukalkulieren. Dabei sind die
Zulassungen der Türen und der Brandschutzverkleidungen
von Stahlrohrverstärkungen zu berücksichtigen.
- Kabel außerhalb Türelementen bauseitig
- Schaltplan durch AN
- Aufklemmen durch AN

Die Inbetriebnahme ist Leistung des AN.

Sonstiges:
Wand- und/oder Boden- Türstopper mit Gummianschlag,
nach Verlegung der Bodenbeläge auf den Fußböden
anschrauben bzw. Wandanschlag zu befestigen.

Übertrag: ..........................
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STUDIO S F    Dipl. ing. Architekt Simon Fischer 

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

    08 LV TISCHLERARBIETEN Projekt-Nr.: 1501

02 Titel Innentüren

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

1 Holz-TE,T30RS,HPL,AB,1010x2135x260mm,OTSFL
Position

Holz-Brand-Rauchschutz-Innentürelement, 1-flüglig,
gemäß Ausführungsbeschreibung und:

Brandschutz:  T30RS nach DIN 4102
Schallschutz:  Rw,p 32 dB nach DIN 4109 (SSK 1)
Klimaklasse:  II
Beanspruchungsgruppe:  S
Türblatt:   Brandschutzeinlage,  
  Spezial-Mittellage und
   Verstärker aus Holzwerkstoff
   Flächengewicht ca. 37,0 kg/m2
   Klassifizierung RAL-RG 426 als
  Nassraumtür
Türblattstärke:  ca. 50 mm
Oberfläche:   HPL
Zarge:  Aluminium, als Turnhallenzarge,
 Zarge u. Türblatt flächenbündig zur
 Speiseausgabe, 2-teilig, Blechdicke 
 1,5 mm,
 Zargenprofil Spiegel 35/35 mm,
 Oberfläche eloxiert,
 Farbton nach Wahl AG
 2 Stk. VX-Bandaufnahmeelemente
Bänder:   2 Stk., Rollenlänge 95mm,
   Rollendurchmesser min. 20mm,
   Materialstärke min. 3,0mm,
   Belastungswert 100 kg,
Schloss:   Klasse 4
Türschließer:  Gleitschienen-Türschließer,
   Normalmontage auf Bandseite
Bodendichtung:  absenkbar, integriert
Beschläge:   Drücker/Drücker in Edelstahl

Rohbaumaß:   ca. 1.010 x 2.135 mm
Wandstärke:   bis 260 mm
Einbausituation:  Holzrahmenbauwand - F30 
Türnummer:  0.1.4, 0.1.5, 0.1.6

Einbauort EG:  Speiseausgabe 1,  
  Speiseausgabe 2, Spülküche

3 Stk EP ........................ GP ........................

2 Holz-TE,T30RS,HPL,SU,1010x2135x245mm,OTS
Position

Holz-Brand-Rauchschutz-Innentürelement, 1-flüglig,
gemäß Ausführungsbeschreibung und:

Brandschutz:   T30RS nach DIN 4102
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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STUDIO S F    Dipl. ing. Architekt Simon Fischer 

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

    08 LV TISCHLERARBIETEN Projekt-Nr.: 1501

02 Titel Innentüren

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 2 -

Schallschutz:   Rw,p 32 dB nach DIN 4109 (SSK 1)
Klimaklasse:   II
Beanspruchungsgruppe:  S
Türblatt:   Brandschutzeinlage, Mittellage und
   Verstärker aus Holzwerkstoff
Türblattstärke:   ca. 50 mm
Oberfläche:   HPL
Zarge:    Stahl-Umfassungszarge, 2-teilig,
   Zargenprofil Spiegel 32/47 mm,
   Umbug / Sicke 15 mm
   2 Stk. VX-Bandaufnahmeelemente
Bänder:   2 Stk., Rollenlänge 160mm,
   Rollendurchmesser min. 18mm,
   Materialstärke min. 3,0mm,
   Belastungswert 160 kg,
Schloss:   Klasse 4
Türschließer:   Gleitschienen-Türschließer,
   Normalmontage auf Bandseite
Bodendichtung:   absenkbar, integriert
Beschläge:   Drücker/Drücker in Edelstahl

Rohbaumaß:   ca. 1.010 x 2.135 mm
Wandstärke:   bis 245 mm
Einbausituation:  Holzrahmenbauwand - F60 
Türnummer:   0.1.3

Einbauort: EG:   Lager

1 Stk EP ........................ GP ........................

3 Holz-TE,T30RS,HPL,SU,885x2135x240mm,OTS
Position

Wie Position 02.2 (Seite 21) jedoch:
Holz-Brand-Rauchschutz-Innentürelement, 1-flüglig, 

Beschläge:   Drücker/Drücker in Edelstahl

Rohbaumaß:   ca. 0.885 x 2.135 mm
Wandstärke:   bis 170 mm
Einbausituation:  Trockenbauwand - F60
Türnummer:  0.1.14

Einbauort EG:  Putzraum

1 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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STUDIO S F    Dipl. ing. Architekt Simon Fischer 

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

    08 LV TISCHLERARBIETEN Projekt-Nr.: 1501

02 Titel Innentüren

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

4 Holz-TE,HPL,HB,1320x2680x271mm,37dB
Position

Holz-Innentürelement, 1-flüglig,
gemäß Ausführungsbeschreibung und:

Brandschutz:  ohne
Schallschutz:  Rw,p 37 dB nach DIN 4109 (SSK 2)
Beanspruchungsgruppe:  S
Türblatt:   Mittellage und
   Verstärker aus Holzwerkstoff
Türblattstärke:  ca. 41 mm
Oberfläche:   HPL
Zarge:   Holzblockzarge,
 Zarge u. Türblatt flächenbündig zum
  Foyer, bündig mit der 3-Schichtplatte 
  Bekleidung  
  2 Stk. VX-Bandaufnahmeelemente
Schloss:   Klasse 4
Türschließer:  Gleitschienen-Türschließer,
   Normalmontage auf Bandseite
Bodendichtung:  absenkbar, integriert
Beschläge:   Drücker/Knauf in Edelstahl

Rohbaumaß:   ca. 1.320 x 2.680 mm
Wandstärke:   bis 271 mm
Einbausituation:  Holzrahmenbauwand 
Türnummer:  0.1.20, 0.1.21, 0.1.23, 0.1.24

Einbauort EG:  Kernzeit 1 und 2 
  Hort 1 und 2

4 Stk EP ........................ GP ........................

5 Holz-TE,HPL,HB,1320x2680x186mm,37dB,OTS
Position

Wie Position 02.4  jedoch:
Holz-Innentürelement, 1-flüglig,

Schallschutz:  Rw,p 37 dB nach DIN 4109 (SSK 2)
Zarge:   Holz-Blockzarge, als Turnhallenzarge,
 Zarge u. Türblatt flächenbündig zur
 Speiseraum, bündig mit der 
 3-Schichtplatte Bekleidung 
 Farbton nach Wahl AG
  2 Stk. VX-Bandaufnahmeelemente
Beschläge:   Drücker/Drücker in Edelstahl
Lichtes Maß: 1.200 mm
Türschließer:  Gleitschienen-Türschließer,
   Normalmontage auf Bandseite

Rohbaumaß:   ca. 1.320 x 2.680 mm
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

    08 LV TISCHLERARBIETEN Projekt-Nr.: 1501

02 Titel Innentüren

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 5 -

Wandstärke:   bis 186 mm
Einbausituation:  Holzrahmenbauwand 
Türnummer:  0.1.2

Einbauort EG:  Schülerbistro

1 Stk EP ........................ GP ........................

6 Holz-TE,HPL,HB,1010x2680x295mm,37dB
Position

Wie Position 02.4 (Seite 23) jedoch:
Holz-Innentürelement, 1-flüglig,

Schallschutz:  Rw,p 37 dB nach DIN 4109 (SSK 2)
Beschläge:   Drücker/Drücker in Edelstahl

Rohbaumaß:   ca. 1.010 x 2.680 mm
Wandstärke:   bis 295 mm
Einbausituation:  Holzrahmenbauwand 
Türnummer:  0.1.22, 0.1.25

Einbauort EG:  Hort - 1/Kernzeit - 1
  Hort - 2/Kernzeit - 2

2 Stk EP ........................ GP ........................

7 Holz-TE,HPL,HB,1010x2135x220mm,37dB
Position

Wie Position 02.4 (Seite 23) jedoch:
Holz-Innentürelement, 1-flüglig,

Schallschutz:  Rw,p 37 dB nach DIN 4109 (SSK 2)
Beschläge:   Drücker/Kanuf in Edelstahl

Rohbaumaß:   ca. 1.010 x 2.135 mm
Wandstärke:   bis 220 mm
Einbausituation:  Holzrahmenbauwand 
Türnummer:  0.1.31

Einbauort EG:  Büro

1 Stk EP ........................ GP ........................

8 Holz-TE,HPL,AU,1010x2135x230mm
Position

Holz-Innentürelement, 1-flüglig,
gemäß Ausführungsbeschreibung und:

Brandschutz:  ohne
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

    08 LV TISCHLERARBIETEN Projekt-Nr.: 1501

02 Titel Innentüren

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 8 -

Schallschutz:  ohne Anforderung
Beanspruchungsgruppe:  S
Türblatt:  Spezial-Mittellage und
 Verstärker aus Holzwerkstoff,
 Flächengewicht ca. 37,0 kg/m2
 Klassifizierung RAL-RG 426 als
  Nassraumtür
Türblattstärke:  ca. 41 mm
Oberfläche:   HPL
Zarge:  Aluminiumumfassungszarge
 2 Stk. VX-Bandaufnahmeelemente
Schloss:   Klasse 4
Beschläge:   Drücker/Drücker in Edelstahl

Rohbaumaß:   ca. 1.010 x 2.135 mm
Wandstärke:   bis 215 - 230 mm
Einbausituation:  Holzrahmenbauwand 
Türnummer:  0.1.7, 0.1.8, 0.1.12, 0.1.13

Einbauort EG:   Müll, Anlieferung, Büro, Lager

4 Stk EP ........................ GP ........................

9 Holz-TE,HPL,AU,885x2135x215mm
Position

Wie Position 02.8 (Seite 24) jedoch:
Holz-Innentürelement, 1-flüglig,

Rohbaumaß:   ca. 0.885 x 2.135 mm
Wandstärke:   bis 215-230 mm
Einbausituation:  Holzrahmenbauwand 
Türnummer:  0.1.9, 0.1.10, 0.1.11

Einbauort EG:   Personal Umkleide, Personal Vorraum
     WC, Personal WC

3 Stk EP ........................ GP ........................

10 Holz-TE,HPL,SU,885x2135x170mm
Position

Holz-Brand-Rauchschutz-Innentürelement, 1-flüglig,
gemäß Ausführungsbeschreibung und:

Brandschutz:  ohne
Schallschutz:   ohne Anforderung
Klimaklasse:   II
Beanspruchungsgruppe:  S
Türblatt:   Mittellage und
   Verstärker aus Holzwerkstoff
Türblattstärke:   ca. 41 mm
Oberfläche:   HPL
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

    08 LV TISCHLERARBIETEN Projekt-Nr.: 1501

02 Titel Innentüren

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 10 -

Zarge:    Stahl-Umfassungszarge, 2-teilig,
   Zargenprofil Spiegel 32/47 mm,
   Umbug / Sicke 15 mm
   2 Stk. VX-Bandaufnahmeelemente
Bänder:   2 Stk., Rollenlänge 160mm,
   Rollendurchmesser min. 18mm,
   Materialstärke min. 3,0mm,
   Belastungswert 100 kg,
Schloss:   Klasse 4
Bodendichtung:   absenkbar, integriert
Beschläge:   Drücker/Drücker in Edelstahl

Rohbaumaß:   ca. 0.885 x 2.135 mm
Wandstärke:   bis 170 mm
Einbausituation:  Trockenbauwand
Türnummer:   0.1.15, 0.1.16, 0.1.18, 0.1.19 

Einbauort: EG:   Vorraum WC J und M, 
   WC - Mädchen und Jungen

4 Stk EP ........................ GP ........................

11 Holz-TE,HPL,SU,1.01x2135x170mm
Position

Wie Position 02.10 (Seite 25) jedoch:
Holz-Innentürelement, 1-flüglig,

Rohbaumaß:   ca. 1.010 x 2.135 mm
Wandstärke:   140 und 170 mm
Einbausituation:  Trockenbauwand
Türnummer:   0.1.17, 0.1.27

Einbauort: EG:   Beh. WC, Lager/Vorraum

2 Stk EP ........................ GP ........................

12 Holz-TE,HPL,SU,760x2135x140mm
Position

Wie Position 02.10 (Seite 25) jedoch:
Holz-Innentürelement, 1-flüglig,

Rohbaumaß:   ca. 0.760 x 2.135 mm
Wandstärke:   bis 140 mm
Einbausituation:  Trockenbauwand
Türnummer:   0.1.28, 0.1.29, 0.1.30

Einbauort: EG:   WC Mädchen 1 + 2
     WC Jungen

3 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

13 Zulage:Feuchtraumtür,1-flg.
Position

Zulage zu v.g. 1-flg. Türelementen (HPL-Oberfläche,
verdeckter Einleimer, verzinkte, grundierte Zarge) ohne
Anforderungen, für die feuchtraumgeeignete Ausführung.

Anforderung:  Feuchtraumeignung n. RAL-RG 426
Türblatteinlage:  z.B. feuchteunempfindliche Einlage
   mit Kunststoffeinleimer
Umfassungszarge:  wie Hauptposition/Standard
  Schloss, Bänder: mit optimiertem 
  Korrosionsschutz
   (Legierung bzw. Beschichtung)
Größe BxH:   bis 1010x2135 mm

Einbauort:   Türnr:
  0.1.4, 0.1.5, 0.1.6, 0.1.7, 0.1.8, 0.1.9, 
  0.1.10, 0.1.11, 0.1.12, 0.1.13

10 Stk EP ........................ GP ........................

14 Zulage:Panikverschluss, Funkt. B
Position

Zulage zu v.g. 1-flg. Türelementen für die Ausführung
eines Panikschlosses mit geteilter Nuss mit
Fluchttürdrücker (EN 179) anstelle eines
Standardverschlusses aus Standarddrücker und -schloss.

Panikfunktion:  B

Einbauort:   Tür 0.1.14, 0.1.18, 0.1.27, 0.1.28
  0.1.29, 0.1.30

6 Stk EP ........................ GP ........................

15 Zulage:Panikverschluss, Funkt. E
Position

Zulage zu v.g. 1-flg. Türelementen für die Ausführung
eines Panikschlosses mit Wechsel (von innen mit
Türdrücker jederzeit öffenbar, von außen nur mit
Schlüssel oder E-Öffner) anstelle eines
Standardverschlusses aus Standarddrücker und -schloss.

Panikfunktion:  E

Einbauort:   0.1.20, 0.1.21, 0.1.23, 0.1.24

4 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 09.10.2018 - Seite 27 von 47



STUDIO S F    Dipl. ing. Architekt Simon Fischer 

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

    08 LV TISCHLERARBIETEN Projekt-Nr.: 1501

02 Titel Innentüren

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

16 Zulage:OTS,integr.EHF-FL,RMZ,1-flg.
Position

Zulage zum OTS (Gleitschiene) der 1-flg. Türelemente,
für eine integrierte, elektrohydraulische Feststellung
(EHF) mit Freilauffunktion, integrierter
Rauchmeldezentrale (RMZ) und Netzteil sowie integr.
Verkabelung und verdecktem Kabelübergang.

Einbauort:   0.1.4, 0.1.5, 0.1.6

3 Stk EP ........................ GP ........................

17 Zulage:Knauf anstelle Drücker
Position

Zulage zu v.g. 1-flg. Türelementen für die Ausführung
eines Knaufes anstelle eines Drückers. Abrechnung je
Halbgarnitur.

Einbauort:   0.1.20, 0.1.21, 0.1.23, 0.1.24
  0.1.31

5 Stk EP ........................ GP ........................

18 Kantblech,verzinkt,grund.+besch.,Z140mm
Position

Gekantetes Stahlblech als Abschluss an Blockzarge mit
T30-RS-Anforderung, 3-seitig, inkl. zweifacher
Eckausbildung. Ausführung gem. Architektenplanung.

Zuschnitt:   ca. 140 mm
Blechstärke:  ca. 1,50 mm
Oberfläche:   verzinkt, grundiert und endbeschichtet

Einbauort:   neue Türen mit Blockzargen

30 m EP ........................ GP ........................

19 Türstopper VA ,Wand- o. Boden
Position

Wand- und/oder Boden-Türstopper aus Edelstahl, mit
Gummianschlag, nach Verlegung der Bodenbeläge auf den
Fußböden anschrauben bzw. Wandanschlag befestigt.

Durchmesser:  ca. 60 mm

30 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

 

Titel   02   Innentüren ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 47.

Übertrag: ..........................
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    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

03    Titel    Tischlerarbeiten

1 Garderobe mit 18 Fächern, Fichte
Position

Garderobe aus Fichte-3 Schichtplatten natur, lackiert
aus zwei Teilen. Front mit abgeblatteten Füllungen,
einschl. Montage, bestehend aus:

Ausführung gem. Detail Garderoben und wie folgt:

- Garderobensitzbank aus 6 offenen Fächern 
- Garderobenzeile wandhängend mit 12 offenen Fächern

- Kleiderhaken nach Schulbaurichtlinien.

Garderobensitzbank
b/h/t :   3880/360/400 mm

Garderobenzeile andhängend
b/h/t :   3880/550/400 mm

Kleiderhaken:  12 Stück 
Materialstärke:   d = 20 mm
Befestiging:   Alle notwendigen Verstärkungen und  
     Halterungen/Füße sind mit   
     einzurechen 

2 Stk EP ........................ GP ........................

2 Garderobe mit 15 Fächern, Fichte
Position

Garderobe aus Fichte-3 Schichtplatten natur, lackiert
aus zwei Teilen. Front mit abgeblatteten Füllungen,
einschl. Montage, bestehend aus:

Ausführung gem. Detail Garderoben und wie folgt:

- Garderobensitzbank aus 5 offenen Fächern 
- Garderobenzeile wandhängend mit 10 offenen Fächern

- Kleiderhaken nach Schulbaurichtlinien.

Garderobensitzbank
b/h/t :   3250/360/600 mm

Garderobenzeile andhängend
b/h/t :   3250/550/600 mm
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 2 -

Kleiderhaken:  10 Stück 
Materialstärke:   d = 20 mm
Befestiging:   Alle notwendigen Verstärkungen und  
     Halterungen/Füße sind mit   
     einzurechen  

1 Stk EP ........................ GP ........................

3 Garderobe mit 12 Fächern, Fichte
Position

Garderobe aus Fichte-3 Schichtplatten natur, lackiert
aus zwei Teilen. Front mit abgeblatteten Füllungen,
einschl. Montage, bestehend aus:

- Garderobensitzbank aus 4 offenen Fächern 
- Garderobenzeile wandhängend mit 8 offenen Fächern

- Kleiderhaken nach Schulbaurichtlinien.

Garderobensitzbank
b/h/t :   2600/360/400 mm

Garderobenzeile andhängend
b/h/t :   2600/550/400 mm

 

Kleiderhaken:  12 Stück 
Materialstärke:   d = 20 mm
Befestiging:   Alle notwendigen Verstärkungen und  
     Halterungen/Füße sind mit   
     einzurechen  

2 Stk EP ........................ GP ........................

4 Oberschrank und Seitenschrank aus 5 Teilen, Fichte
Position

Oberschrank und Seitenschrank aus Fichte-3
Schichtplatten natur, lackiert aus zwei Teilen. Front
mit abgeblatteten Füllungen, einschl. Montage,
bestehend aus:

Ausführung gem. Detail Garderoben und wie folgt:

- Oberschrank aus 3 Fächern mit Türen, wandh. von 2,00
- 3,70m

- Seitenschrank aus 2 Fächern mit Türen, von OKFFB -
-3,70

Oberschrank Abmessung 
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 4 -

b/h/t :   2600/1680/600 mm

Seitenschrank Abmessung
b/h/t :   3700/850/600 mm

Materialstärke:   d = 20 mm
Schrank:   mit Wand-Boden und Decken   
     anschlussblenden und Sockel aus  
     Fichte und bündig mit der   
     Garderobe
Zwischenboden:  Schränke mit Einlegeböden und  
     Aufteilung wie im Detail ausführen
Griffe + Bänder:  Bänder 270° und Griffe nicht sichtbar
Befestiging:   Alle notwendigen Verstärkungen und  
     Halterungen/Füße sind mit   
     einzurechen 

Fronten und sichtbare Seiten in Fichte-3 Schichtplatten

1 Stk EP ........................ GP ........................

 

Titel   03   Tischlerarbeiten ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 47.

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

    08 LV TISCHLERARBIETEN Projekt-Nr.: 1501

04 Titel Fensterbank

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

04    Titel    Fensterbank

1 Innenfensterbank,L-Form,MDF/HPL,20x300mm
Position

Innenfensterbank in L-Form mit vorderer Abkantung, aus
Holzfaserplatte (MDF), Kanten gerundet, endbeschichtet.
Fensterbänke in Einzellängen, gemäß Ausführungsplanung
Architekt.

Ausführung:   kipp- und trittsicher
Oberfläche:   HPL beschichtet
Farbe:   Angabe AG
Dicke:   20 mm
Breite:   ca. 300 mm
Abkantung:   80 mm
Einzellängen:  1,00 - 2,00 m

Einbauort:   EG
   Küche + WC

10 m EP ........................ GP ........................

 

Titel   04   Fensterbank ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 47.

Übertrag: ..........................
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STUDIO S F    Dipl. ing. Architekt Simon Fischer 

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

    08 LV TISCHLERARBIETEN Projekt-Nr.: 1501

05 Titel WC-Trennwände

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

05    Titel    WC-Trennwände

1 1 WC-Trennwand, Herren
Position

Lieferung und gebrauchsfertige Montage von
WC-Trennwänden
Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.

Konstruktion: Trennwandsystem aus 30-40mm starkem  
  melaminharzbeschichteten Holzwerkstoff für  
  Reihenanlagen und Querkabinen.

Türen:  Türen stumpfeinschlagend (gefälzt).
  Kabinenaußenseite dadurch absolut  
  flächenbündig, unabhängig von der  
  Öffnungsrichtung der Türen, damit glattflächige 
  Anmutung

Profile:  in Verbindung mit eloxierten oder farbig  
  beschichteten Aluminiumprofilen, davon  
  Aussen sichtbar: ein verwindungssteifer  
  Stabilisator (Kopfprofil) verläuft über der  
  Türfront, Die Wandanschlüsse erfolgen durch 
  U-Profile zum Ausgleich von Bautoleranzen.

Garnituren:  Zweiriegel – WC – Schloss mit Drücker
  in L –  Form aus eloxierten Aluminium
  (Ø 23 mm)  Schauscheibe rot/weiß mit  
  verschleißfestem  Metalldorn zur Notöffnung. 
  Haken und Puffer ebenfalls aus eloxiertem 
  Aluminium.

Höhe:  Standardhöhe 2.000 mm  einschl. 150 mm 
  Bodenfreiheit.

Farben: Wand- und Türenfarben – nach Wahl des AG 
 aus dem Standardkatalog des Herstellers. 
 Muster sind vorzulegen). Profile, Füße und 
 Beschläge in Aluminium eloxiert.

Beschläge: Rollen-(Kanten)bänder aus Aluminium oder 
 Edelstahl, Ein Band ist mit eingebauter Feder 
 zum Selbstschließen oder Selbstöffnen der Tür 
 ausgestattet.

Füße: Auf dem Boden aufgeschraubter Edelstahl- 
 oder Aluminiumfuß (E6/EV1) mit  
 aufgeschweißtem Rohr zur Aufnahme der 
 durchgehenden, senkrechten Rundprofile. 
 Unterbrechung der senkrechten Profile und 
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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STUDIO S F    Dipl. ing. Architekt Simon Fischer 

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

    08 LV TISCHLERARBIETEN Projekt-Nr.: 1501

05 Titel WC-Trennwände

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 1 1 -

 angesetzte Füße sind nicht zugelassen.

Maße: 1 Stück Vorderwand Länge: ca. 2550 mm
 3 Stück Drehtüren Breite: ca. 640 mm
 2 Stück Zwischenwand Länge: ca. 1500 mm

Die Konstruktionszeichnungen sind vor Ausführungsbeginn
dem Architekturbüro zur formalen Freigabe vorzulegen.

Angebotenes
Erzeugnis:
   '.............................................'
  (vom Bieter einzutragen)

11,1 m² EP ........................ GP ........................

2 2 Zulage Kopfprofil, WC-Trennwand, Herren
Position

Der verwindungssteife Aluminium-Stabilisator ist von
der Türfront um ca. 150mm zurückgesetzt, damit aussen
nicht sichtbar.

1 St EP ........................ GP ........................

3 3 Zulage Wandanschlüsse, WC-Trennwand, Herren
Position

Die Trockenbauwandschlüsse erfolgen durch 
Schattenfugen zum Ausgleich von Bautoleranzen.

1 St EP ........................ GP ........................

4 4 Zulage Füße, WC-Trennwand, Herren
Position

Notwendige Füße aus Edelstahl sind 150 mm nach hinten
versetzt in den Trennwänden.

1 St EP ........................ GP ........................

5 5 WC-Trennwand, Damen
Position

Lieferung und gebrauchsfertige Montage von
WC-Trennwänden,Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.

Konstruktion: Trennwandsystem aus 30-40mm starkem  
  melaminharzbeschichteten Holzwerkstoff für  
  Reihenanlagen und Querkabinen.

Türen:  Türen stumpfeinschlagend (gefälzt).
  Kabinenaußenseite dadurch absolut  
  flächenbündig, unabhängig von der  
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

    08 LV TISCHLERARBIETEN Projekt-Nr.: 1501

05 Titel WC-Trennwände

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 5 5 -

  Öffnungsrichtung der Türen, damit glattflächige 
  Anmutung

Profile:  in Verbindung mit eloxierten oder farbig  
  beschichteten Aluminiumprofilen, davon  
  Aussen sichtbar: ein verwindungssteifer  
  Stabilisator (Kopfprofil) verläuft über der  
  Türfront, Die Maueranschlüsse erfolgen durch 
  U-Profile zum Ausgleich von Bautoleranzen.

Garnituren:  Zweiriegel – WC – Schloss mit Drücker
  in L –  Form aus eloxierten Aluminium
  (Ø 23 mm)  Schauscheibe rot/weiß mit  
  verschleißfestem  Metalldorn zur Notöffnung. 
  Haken und Puffer ebenfalls aus eloxiertem 
  Aluminium.

Höhe:  Standardhöhe 2.000 mm  einschl. 150 mm 
  Bodenfreiheit.

Farben: Wand- und Türenfarben – nach Wahl des AG 
 aus dem Standardkatalog des Herstellers. 
 Muster sind vorzulegen). Profile, Füße und 
 Beschläge in Aluminium eloxiert.

Beschläge: Rollen-(Kanten)bänder aus Aluminium oder 
 Edelstahl, Ein Band ist mit eingebauter Feder 
 zum Selbstschließen oder Selbstöffnen der Tür 
 ausgestattet.

Füße: Auf dem Boden aufgeschraubter Edelstahl- 
 oder Aluminiumfuß (E6/EV1) mit  
 aufgeschweißtem Rohr zur Aufnahme der 
 durchgehenden, senkrechten Rundprofile. 
 Unterbrechung der senkrechten Profile und 
 angesetzte Füße sind nicht zugelassen.

Maße: 1 Stück Vorderwand Länge: ca. 2550 mm
 3 Stück Drehtüren Breite: ca. 640 mm
 2 Stück Zwischenwand Länge: ca. 1500 mm

 1 Stück Vorderwand Länge: ca. 4290 mm
 5 Stück Drehtüren Breite: ca. 640 mm
 4 Stück Zwischenwand Länge: ca. 1500 mm

Die Konstruktionszeichnungen sind vor Ausführungsbeginn
dem Architekturbüro zur formalen Freigabe vorzulegen.

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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STUDIO S F    Dipl. ing. Architekt Simon Fischer 

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

    08 LV TISCHLERARBIETEN Projekt-Nr.: 1501

05 Titel WC-Trennwände

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 5 5 -

Angebotenes
Erzeugnis:
   '.............................................'
  (vom Bieter einzutragen)

21 St EP ........................ GP ........................

6 6 Zulage Kopfprofil, WC-Trennwand, Damen
Position

Der verwindungssteife Aluminium-Stabilisator ist von
der Türfront um ca. 150mm zurückgesetzt, damit aussen
nicht sichtbar.

1 St EP ........................ GP ........................

7 7 Zulage Wandanschlüsse, WC-Trennwand, Damen
Position

Die Trockenbauwandanschlüsse erfolgen durch 
Schattenfugen zum Ausgleich von Bautoleranzen.

1 St EP ........................ GP ........................

8 8 Zulage Füße, WC-Trennwand, Damen
Position

Notwendige Füße aus Edelstahl sind 150 mm nach hinten
versetzt in den Trennwänden.

1 St EP ........................ GP ........................

 

Titel   05   WC-Trennwände ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 47.

Übertrag: ..........................
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STUDIO S F    Dipl. ing. Architekt Simon Fischer 

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

    08 LV TISCHLERARBIETEN Projekt-Nr.: 1501

06 Titel Beplankung Innenwände

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

06    Titel    Beplankung Innenwände

1 HPL-Bekleidung,1-lg.,ohne hinterl.,d=10 mm
Position

Innenwandbekleidung aus Hochdruck-
Schichtpressstoff-Platten (HPL), 1-lagig, ohne
Unterkonstruktion, in Direkt Montage 
Ausführung gem. Architektendetails und -ansichten und
wie folgt:

Vorleistung (baus.):  Holrzahmenbauwände, OSB beplankt
Folgeleistung:  oberflächenfertig
Material:   Schichtpressstoff-Platten (HPL) auf
   Basis thermohärtender Harze mit auf
   Holz basierenden Fasern verstärkt
   Baustoffklasse B1 nach DIN 4102-1
Plattenformat:  ca. 1.250x3.000 mm
Plattendicke:  10 mm
Oberfläche:   geschlossen, porenfrei und homogen
   Sichtseiten in Satin Oberfläche
Farbtöne:   Richtfabrikat: Resopal, 10542-60 und
  0631-60
    nach Wahl AG und Bemusterung
Befestigung/UK:  Platten rückseitig an die OSB 
  Beplankung kleben.
Hinterlüftung:  20 mm
Fugen:   horizontal und vertikal offen, d=10 mm
   Eckfugen stumpf gestoßen mit
   offener Fuge

angebotenes
Fabrikat / System: '..................................'
 (vom Bieter einzutragen)

Einbauort:   Wandseiten Geschirrrrückagbe und 
  Speiseausgabe,
   

58 m2 EP ........................ GP ........................

2 HPL-Bekleidung,1-lg.,hinterl.,d=10 mm
Position

Innenwandbekleidung aus Hochdruck-
Schichtpressstoff-Platten (HPL), 1-lagig, mit
durchgehender Hinterlüftung, einschl. nicht sichtbarer
Aluminium Tragkonstruktion.
Ausführung gem. Architektendetails und -ansichten und
wie folgt:

Vorleistung (baus.):  Stahlhohlprofile als Untergrund 
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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STUDIO S F    Dipl. ing. Architekt Simon Fischer 

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

    08 LV TISCHLERARBIETEN Projekt-Nr.: 1501

06 Titel Beplankung Innenwände

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 2 -

  für Alu-Tragkonstruktion
Folgeleistung:  oberflächenfertig
Material:   Schichtpressstoff-Platten (HPL) auf
   Basis thermohärtender Harze mit auf
   Holz basierenden Fasern verstärkt
   Baustoffklasse B1 nach DIN 4102-1
Plattenformat:  ca. 1.250x3.000 mm
Plattendicke:  10 mm
Oberfläche:   geschlossen, porenfrei und homogen
   Sichtseiten in Satin Oberfläche
Farbtöne:   Richtfabrikat: Resopal, 10542-60 und
  0631-60
    nach Wahl AG und Bemusterung
Befestigung/UK:  Platten rückseitig mit
   Aluminium-Agraffen und Spreizdübeln
   oder gewindeschneidenden
   Schrauben verdeckt befestigt an
   horizontalen Aluminiumtragschienen
   eingehängt
Hinterlüftung:  20 mm
Fugen:   horizontal und vertikal offen, d=10 mm
   Eckfugen stumpf gestoßen mit
   offener Fuge

angebotenes
Fabrikat / System: ‘..................................‘
 (vom Bieter einzutragen)

Einbauort:   Wandseiten Geschirrrrückagbe und  
 Speiseausgabe,
   Frontseite Thekenausgabe

8 m2 EP ........................ GP ........................

3 HPL-Unterdecke,1-lg.,abgh.Decke,d=10 mm
Position

Abgehängte Unterdecke aus Hochdruck-
Schichtpressstoff-Platten (HPL), 1-lagig, einschl.
nicht sichtbarer Aluminium Tragkonstruktion.
Ausführung gem. Architektendetails und -ansichten und
wie folgt:

Vorleistung (baus.):  Mehrschichtplatte 32mm   
 Rohbaudecke Holzbau
Folgeleistung:  oberflächenfertig
Material:   Schichtpressstoff-Platten (HPL) auf
   Basis thermohärtender Harze mit auf
   Holz basierenden Fasern verstärkt
   Baustoffklasse B1 nach DIN 4102-1
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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STUDIO S F    Dipl. ing. Architekt Simon Fischer 

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

    08 LV TISCHLERARBIETEN Projekt-Nr.: 1501

06 Titel Beplankung Innenwände

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 3 -

Plattenformat:  ca. 1.250x3.000 mm
Plattendicke:  8 mm
Oberfläche:   geschlossen, porenfrei und homogen
   Sichtseiten in Satin Oberfläche
Farbtöne:   Richtfabrikat: Resopal, 10542-60 und
  0631-60
    nach Wahl AG und Bemusterung
Abhangkonstruktion: nicht sichtbare
   Metall-Abhangkonstruktion nach
  stat. Erfordernis mit Trag-u.  
  Querschienen
Deckenlast:  ca. 3,5 kg/m²
Plattenbefestigung: nicht sichtbare Befestigung 
Abhanghöhe: ca. 1,00 m von UK Rohdecke  
 (Mehrschichtplatte 32mm) 
Einbauhöhe:  bis ca. 3,70m ab OKFFB

Fugen:   horizontal und vertikal offen, d=10 mm
   Eckfugen stumpf gestoßen mit
   offener Fuge

angebotenes
Fabrikat / System: ‘..................................‘
 (vom Bieter einzutragen)

Einbauort:   Decke Geschirrrrückagbe und  
 Speiseausgabe,
   

33 m² EP ........................ GP ........................

4 Ausschnitt HPL-Unterdecke, 20x900cm
Position

Ausschnitte in HPL Unterdecke für linien
Einbauleuchten usw.

Maße   20x900cm

1 Stk EP ........................ GP ........................

5 Wandbekleidung, FI, 3-Schichtplatten A/B
Position

Wandbekleidung aus Holz auf Holzständerrahmen bzw. auf
die 15mm starken OSB Platten ohne Hinterlüftung. 

Bekleidung :  3-Schichtplatte in Fichte 
Qualität:  A/B
Oberfläche:  beidseitig geschliffen
Sichtseite :   Fichte Klasse A
Rückseite:  Fichte Klasse B
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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STUDIO S F    Dipl. ing. Architekt Simon Fischer 

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

    08 LV TISCHLERARBIETEN Projekt-Nr.: 1501

06 Titel Beplankung Innenwände

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 5 -

Kanten :   stumpf 
Befestigung :  geschraubt 
Plattendicke :  16mm
Plattenformat :  ca. 3.100mm x 1.250mm
Höhe :    ab OKFFB 0,00m bis 4,20m 

270 m² EP ........................ GP ........................

6 Sockel, Unterschnitt, HPL
Position

Sockel aus Mehschichtplatte mit HPL Beschichtung,
als unterer, flächenbündige Abschluss
vorbeschriebener 3-Schichtplatte, einschl.
elastischer Verfugung.
Ausführung gem. Architektendetail und -ansichten und
wie folgt:

Sockelhöhe:   ca. 100 mm
Plattendicke:  16 mm
Befestigung:   unsichtbar
Oberfläche:   seidenmatt glänzend
Farbtöne:    anthrazit,
    nach Wahl AG und Bemusterung

Einbauort:   EG, Mensa Speiseraum, Foyer Hort  
  und Kernzeit

92 m EP ........................ GP ........................

 

Titel   06   Beplankung Innenwände ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 47.

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

    08 LV TISCHLERARBIETEN Projekt-Nr.: 1501

07 Titel Dokumetation

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

07    Titel    Dokumetation

1 Dokumentation/Revisionsunterlagen
Position

Erstellen der Dokumentation/Revisionsunterlagen über
alle vom AN tatsächlich ausgeführten Leistungen.

Die Dokumentation/Revisionsunterlagen sind parallel zur
Ausführung der Bauleistung zu erstellen, entsprechend
fortzuschreiben und rechtzeitig vor (Teil-) Abnahme der
Leistungen dem Fachplaner/Architekten/sachverständigen
Dritten zur Prüfung und nach Prüfung/Freigabe an den AG
zum Verbleib zu übergeben.

Folgenden Angaben sind im Rahmen der Dokumentation an
den AG zu übergeben:
- Errichterbescheinigung mit Bestätigung des fach- und
  sachgerechten Einbaus, je ein Exemplar für Architekt
  und AG,
- Vorlegen aller erforderlichen Nachweise vor dem
  Einbau, als Teilabnahme sowie Grundlage für Freigabe
  vor dem Einbau,
- Fotodokumentation der einzelnen Arbeitsschritte
  während des Einbaus von jedem Element

1 Psch EP ........................ GP ........................

 

Titel   07   Dokumetation ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 47.

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

    08 LV TISCHLERARBIETEN Projekt-Nr.: 1501

08 Titel Sonstiges

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

08    Titel    Sonstiges

1 Werkstatt- und Montageplanung
Position

Werkstatt- und Montageplanung für alle vorbeschriebenen
Innentürelemente gemäß:
- ZTV
- Ausführungsbeschreibungen
- aller Technischen Vorgaben und Beschreibungen
sowie aller Vorbemerkungen, Hinweise etc.

Erstellung von Montage-, Einbau- und Ausführungsplänen
für alle im Leistungsverzeichnis beschriebenen Arbeiten
mit allen erforderlichen Ansichten und Detailschnitten
sowie Darstellung aller konstruktiven Lösungen.
Es sind alle Detaillösungen und alle statisch
relevanten Befestigungen, AN- und Abschlüsse, Montage-
und Hilfskonstruktionen zu detailiieren und die
notwendigen statischen Nachweise als Einzel- bzw.
Systemnachweise prüfbar zu erarbeiten.
Der AN hat die statischen Berechnungen /
Vordimensionierung der zum Einbau kommenden Teile
alleinverantwortlich durchzuführen.
Statische Bedenken gegen die geplante Ausführung der
ausgeschriebenen Leistungen sind spätestens mit
Angebotsabgabe schriftlich durch den AN dem AG
mitzuteilen.

Grundlage für die Werkplanung ist die Überprüfung der
Einbausituation vor Ort und das Aufmaß des AN.

Die Unterlagen sind rechtzeitig vor Ausführungsbeginn
in ausreichender Anzahl dem Bauherren bzw. dem
Architekten, bei statischen Nachweisen den Statikern
und Prüfingenieuren zur Freigabe zu Übergeben.
In der Regel sind 3 Exemplare der Unterlagen
erforderlich.

Die Werkstattplanung, die der AN gemäß VOB anfertigt,
greift nicht in die Abmessungen der tragenden
Konstruktion aus der Ausführungsplanung ein.
Bauphysikalische Angaben bleiben unverändert. Im Rahmen
der Werkstattplanung können nur zu Verbindungsmitteln,
Auflager und sonstigen Details der Planung Alternativen
vorgeschlagen werden. Alle Änderungen, die sich
gegenüber der Ausführungsplanung der Architekten ergebe
haben, sind kenntlich zu machen.

1 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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STUDIO S F    Dipl. ing. Architekt Simon Fischer 

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

    08 LV TISCHLERARBIETEN Projekt-Nr.: 1501

08 Titel Sonstiges

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

2 Erstinbetriebnahme
Position

Erstinbetriebnahme aller vorbeschriebenen Rauch- und
Brandschutztüren.

Leistungsbestandteile:
- Abnahme durch einen anerkannten Sachverständigen

- Inbetriebnahme der vorbeschriebenen Türelemente,
  einschl. der notwendigen Überprüfung der Funktionen
  und Abnahme der Anlage mit dem Systemverantwortlichen
  des AG

- Einweisung des Systemverantwortlichen des AG in die
  Handhabung und Einstellungen der Öffnungselemente.

Das geeignete Einweisungspersonal ist vom AN zu
stellen.

1 Psch EP ........................ GP ........................

3 Wartungsvertrag-Kosten für 4 Jahre
Position

Wartungsvertrag für Rauch- und Brandschutztüren:

Jährliche Prüfung und Wartung der Rauch- und
Brandschutztüren im Innenraum durch Sachkundige unter
Berücksichtigung der Einbau- und Wartungsanleitungen
des Herstellers sowie Verordnung über die Prüfung
technischer Anlagen und Einrichtungen von Sonderbauten
(PrüfVO), einschl. Dokumentation (Protokoll, Prüfbuch
o.ä.).

Anzahl der Wartungen pro Jahr gemäß Zulassung der
angebotenen Fabrikate für Rauch- und Brandschutztüren.

Bietereintrag (Anzahl):

'......................................'
(vom Bieter einzutragen)

- Durchführung der Wartungsarbeiten für eine
  Gesamtdauer von 4 Jahren,
- Wartungsarbeiten für Rauch- und
  Brandschutztüren im Innenraum,
  Anzahl: 4 Stück.

Sämtliche Aufwendungen zur Wartung sind bei der
Kalkulation zu berücksichtigen, wie z.B.:
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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STUDIO S F    Dipl. ing. Architekt Simon Fischer 

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

    08 LV TISCHLERARBIETEN Projekt-Nr.: 1501

08 Titel Sonstiges

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 3 -

- Sichtprüfung auf ordnungsgemäßen Zustand der
  Öffnungsflügel (z.B. auf Beschädigungen, Roststellen,
  Glasschäden etc.)
- Kontrolle der Dichtugen z.B. auf Anpressdruck,
  Austausch spröder, defekter Dichtungen etc.,
- Beschläge nachstellen, fetten etc.
- Überprüfung der Funktionsfähigkeit des Schließ- und
  Öffnungsmechanismus und einstellen gemäß
  Montageanleitung des Herstellers.

1 Psch EP ........................ GP ........................

 

Titel   08   Sonstiges ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 47.

Übertrag: ..........................
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STUDIO S F    Dipl. ing. Architekt Simon Fischer 

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

    08 LV TISCHLERARBIETEN Projekt-Nr.: 1501

09 Titel Stundenlohnarbeiten

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

09    Titel    Stundenlohnarbeiten

Mit den Stundenlöhnen sind im weiteren Fahrkosten,
Text

Mit den Stundenlöhnen sind im weiteren Fahrkosten,
Aufwendungen für Verpflegung, Übernachtung sowie
Kleinmaterialien, Einsatz von Kleinmaschinen und
Verbrauchsmaterialien usw. abgegolten.

Ein Anspruch auf Ableistung der nachstehend genannten
Stunden besteht generell nicht.

Ein Vergütungsanspruch für Zeitaufwendungen entsteht
nur, wenn die voraussichtlich benötigten Aufwendungen
vor Arbeitsausführung von der Bauleitung
bestätigt/beauftragt wurden.

Für einfache Tätigkeiten wie Transport, Reinigung
Stemm- und Abbrucharbeiten etc. gelangen grundsätzlich
nur die Stundensätze für Bauhelfer zur Abrechnung.

1 1 Stundensatz Fachwerker
Position

Stundensatz für Leistungen, welche nicht in den
Positionen erfasst sind und nur auf ausdrückliche
Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausführung
kommen.

Fachwerker

10 h EP ........................ GP ........................

2 2 Stundensatz Bauhelfer
Position

Stundensatz für Leistungen, welche nicht in den
Positionen erfasst sind und nur auf ausdrückliche
Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausführung
kommen.

Bauhelfer

10 h EP ........................ GP ........................

 

Titel   09   Stundenlohnarbeiten ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 47.
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Zusammenfassung der Gliederungspunkte
Summenangaben aller Gliederungspunkte Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

    Projekt-Nr.: 1501

LV    08    TISCHLERARBIETEN
    Nr. Art Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene Gesamt in EUR

 Titel  Baustelleneinrichtung01 ..................................

 Titel  Innentüren02 ..................................

 Titel  Tischlerarbeiten03 ..................................

 Titel  Fensterbank04 ..................................

 Titel  WC-Trennwände05 ..................................

 Titel  Beplankung Innenwände06 ..................................

 Titel  Dokumetation07 ..................................

 Titel  Sonstiges08 ..................................

 Titel  Stundenlohnarbeiten09 ..................................

Gesamtsumme  LV   08   TISCHLERARBIETEN ..................................

MWSt. 19,0 % ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................

..................................................................................................................................................
(Ort und Datum)(Ort und Datum)

..................................................................................................................................................
(Stempel und Unterschrift)(Stempel und Unterschrift)

 Anbieter - Geprüft Ausschreiber - Geprüft
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