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Allgemeine Baubeschreibung

GEBAUDESITUATION

An der Neurottschule in Ketsch wird eine eingeschossige
Mensa in Holzstanderbauweise mit Hort-und

Kernzeitraumen mit ca. 1100m? Grundflache errichtet.

Der Mensaneubau wird mit einer Kiiche und einem mit

einem ca. 250m? groRen Speiseraum ausgestattet. Neben
den zwei Kernzeitrdumen und den zwei Hortrdumen bekommt
das Gebaude auch einen Schiileraufenthaltsraum mit ca.
100m?2. Der Neubau wird auf dem nordlichen Teil des
Schulgelandes an der Jagerndorferstral’e errichtet.

01 BAUSTELLENEINRICHTUNG + ABBRUCHARBEITEN
Fir die Baustelle werden alle notwendigen
SchutzmalRnahmen und Baustelleinrichtungen fir die
Folgegewerke eingerichtet. Die Baustelle wird mit ca.
260 Ifm Bauzaun umzaunt. Auf dem Grundstick wird ca.
630m 2 bodendeckender Bewuchs gerodet und die
Wourzelstdcke von bereits gefallten Baumen entfernt. Der
Sportplatz (Tartanplatz) wird bis zur Halfte inkl.

Unterbau ausgebaut und entfernt, wie auch die
Betonsitzblocke mit ca. 43 Ifm und die
Entwésserungsrinne mit ca. 21 Ifm.

02 ROHBAUARBEITEN

Der Neubau Mensa bekommt eine Bodenplatte aus
Stahlbeton auf verdichtetem Kiesunterbau mit ca. 1.100
mZ2. Vor Beginn der Arbeiten werden ca. 1.500 m?
Oberboden vollstdndig abgeschoben. Unterhalb der
Bodenplatte wird der Schotterunterbau mit ca. 330 m?3,
sowie die XPS-Dammung mit ca. 1.100 m? hergestellt. Es
werden Rohrgraben fir 400 Ifm Grundleitungen, sowie die
dazugehorigen Abwasserleitungen verlegt. Ein
Turmdrehkran auch fiir die folgenden Gewerke wird
bereitgestellt.

03 HOLZBAUARBEITEN

Das eingeschossige Mensa Gebaude wird in
Holzstanderbauweise ausgefuhrt. Die Aulenwande im Hort
und Kernzeitraumen werden mit 20cm starken
Konstruktionsvollholz und die restlichen AuRenwande mit
16cm starken Vollholz mit Dammung aus Mineralwolle
zwischen den Standern mit ca. 625m? ausgestattet. Die
gemeinnutzigen Bereiche wie der Speiseraum und
Hort/Gemeinschaftsraum werden mit einer
»Holzkasettendecke“ mit einem Achsabstand von 2,70m und
mit 0,90 x 14m starken sichtbaren ca. 19m?® BSH-Trager
hergestellt. Tragende Innenwande werden auch aus
Holzrahmenbau gefertigt. Die Dachkonstruktion wird als
Flachdach mit nichtsichtbarem Holzbalken mit ca. 71m?
und 1250m Abbund BSH errichtet.

04 FENSTER / METALLBAUARBEITEN
Die grof¥flachigen Offnungen im Hort-und Kernzeitraume,

Allgemeine Baubeschreibung
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Biro und Schiilerbistro erhalten eine bodentiefe
Pfosten-Riegel-Fassade (ca. 3,75 x 3,70m) jeweils mit
einer Fluchtausgangstir. Der Speiseraum (ca. 19m) und
der Nebeneingang Hort/Gemeinschaft (ca. 5,25m) werden
ebenfalls mit einer Pfosten-Riegel-Fassade

ausgestattet. Die Fenster fir die Kiiche und
Sanitdranlage werden als Dreh-Kippfenster ausgefuhrt.

05 DACHDECKERARBEITEN

Das Dach wird als Flachdach mit extensiver
Dachbegriinung ausgebildet, die Abdichtungen werden
gemalf’ den Richtlinien und Normen ausgefihrt. In das
Flachdach sind modulare Oberlichter mit RWA-Funktion
einzubauen.

06 FASSADENARBEITEN

Die Fassade wird mit horizontalen Faserzementplatten
mit sichtbare Verschraubung auf Holzunterkonstruktion
(Eternit oder gleichwertig) verkleidet. Die
Holzstanderwande werden auf3en mit 8cm Weichfaserplatten
und DVD Platten ausgeflihrt. Die Fassade der Hort-und
Kernzeitrdume werden mit horizontaler Holzbekleidung
verkleidet. Der Technikraum mit der notwendigen
Haustechnik liegt iber dem Kichenbereich und wird Gber
eine ausziehbare Bodentreppe erschlossen und mit Holz
verkleidet.

07 TROCKENBAUARBEITEN

Innenraumwande werden mit einer Installationsebene und
einen einlagigen Gipskartonplatte ausgestattet. Die
Speiseausgabe bekommt eine gelochte
Gipskarton-Akustik-Decke mit Einbauleuchten und
Revisionsoffnungen. Kiichenbereich erhalt eine
Rasterdecke mit nicht sichtbarer, verzinkter
Unterkonstruktion. Eingelegte Deckenfelder aus
feuchtigkeitsbestandigen, abwaschbaren Mineralplatten.
Deckenhdhe ab Oberkante FertigfuBboden 2,80m.
Speiseraum, Gemeinschaft/Hort, Schilerbistro und
Hort-Kernzeitraume erhalten abgehangte
Holzwolle-Leichtbauplatten. Die Sanitdranlagen bekommen
eine geschlossene Gipskartondecke mit
Revisionsoffnungen und Einbauleuchten.

08 TISCHLERARBEITEN

Die WC-Anlage wird mit neuen Trennwandsystemen
ausgestattet. In den Speiseausgabe/Speiseraum sind
Wande mit Schichtpressstoffplatten zu verkleiden.

Im Speiseausgabe und Geschirrriickgabe sind auch Wande
mit HPL-Platten auszustatten. Hort-Kerzeit Foyer

bekommt neue Garderoben aus Keiferholz mit ca. 86
Fachern. Es sind insgesamt 29 Tilren einzubauen, davon
sind funf Stlck feuerhemmend, rauchdicht und
selbstschlielRende Turen.

Allgemeine Baubeschreibung
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09 MALERARBEITEN

Mit Gipskartonplatten beplankte Innenwande und
abgehangte Decken werden geglattet und gestrichen. Die
neuen Tlrzargen werden ebenso gestrichen. Die Wande
Innerhalb der Hort-und Kernzeitrdume und Schilerbistro
werden teilweise mit mineralischer Farbe gestrichen.
Farbigkeit nach Angabe des Architekten.

10 ESTRICHARBEITEN

Das komplette Gebaude wird mit schwimmendem
Zementestrich auf einer trittfesten Warmedammung
eingebracht.

11 BODENBELAGSARBEITEN

Die Hort-und Kernzeitraume, Biro, Schulerbistro werden
mit einem Kautschuk/Linoleum-Belag ausgestattet. In dem
Speiseraum und Gemeinschaft/Hortbereich wird ein
fligelgeglatteter Designboden verlegt.

12 FLIESENLEGERARBEITEN
Im Bereich der Kiiche und Sanitaranlagen werden Bbéden
und Wande gefliest.

13 BAUREINIGUNGSARBEITEN

Nach den Rohbauarbeiten findet ist eine
Zwischenreinigung vorzunehmen. Nach Beendigung der
BaumaRnahme findet eine Endreinigung statt. Die gesamt
zu reinigenden Raumflachen betragen ca. 1100m>.

14 KUOCHENBAUARBEITEN

Die Kiiche wird als Cook and Chill Kiiche fir 145 Schiler
geplant. Die Speisen werden in gekiihitem Zustand in
Gastronorm-Behaltern geliefert, zwischengelagert, vor
Ort erwarmt und ausgegeben. Die Ausstattung ermdglicht
eine gleichzeitige Versorgung aller 145
Verpflegungsteilnehmer.

Fir die Kiche sind in beiden Entwurfsvarianten
ausreichende Flachen vorgesehen, sodass ein Entwurf
mit geringen Grundrissanderungen geplant werden kann.
Ein Raumprogramm fiir die Kliche wurde erstellt.

15 ELEKTROARBEITEN

Das Gebaude wird versorgt aus dem Hauptschulgebaude aus
dem Kellergeschoss. Hierfir wird die GHV erweitert. Die
Versorgung erfolgt Uber Kabelgraben bis zum Neubau. Im
Kellergeschoss werden vorgesehen GHV Messeinrichtung
und Verteileranlagen. Weiterhin werden vorgesehen in
abgeschlossenen Raumen die Zentrale fur
Sicherheitsbeleuchtung, Zentrale der Brandmeldeanlage
und Datentechnik sowie eine Zentrale einer ELA Anlage.
Das Gebaude wird mit einer Blitzschutzanlage
ausgerustet nach DIN 18014.

16 HEIZUNG, LUFTUNG, SANITAR

Allgemeine Baubeschreibung
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REGENENTWASSERUNG

Es werden Dachablaufe auf dem Flachdach vorgesehen. Die
Entwasserung erfolgt nach dem Freispiegelprinzip. Die
Einldufe werden Uber senkrechte Fallleitungen unter die
Bodenplatte gefiihrt und von dort dem &ffentlichen

Kanal zugefuhrt.

ABWASSER

Die komplette Sanitaranlage fiir den Hort, die Kiiche und
den Speisenbereich im EG wird neu aufgebaut.

Im Bereich Restaurant wird eine Kiiche neu eingerichtet.
Diese wird Uber einen im UG aufgestellten
Fettabscheider entwassert. Dem Fettabscheider ist eine
Hebeanlage nachgeschalten, um ihn vor Rickstau zu
schutzen. Als Rickstauebene wird die Oberkante Gelande
festgelegt. Die Druckschleife wird bis einen Meter

Uber die Rickstauebene gefiihrt. Die Abwasserleitungen
werden in PE-HD ausgefuhrt. Die Entliftungen Uber Dach
werden isoliert.

TRINKWASSER

Die Wasserversorgung erfolgt aus dem stadtischen Netz.
An der Sudseite wird die Wasserleitung eingefiihrt und
Uber einen Rickspdulfilter gereinigt. Die
Warmwasserversorgung wird Uiber dezentrale Elektro-
Durchlauferhitzer in den Sanitarbereichen und einer
Frischwasserstation fur die Kiche.

WARMEERZEUGUNG

Es wird eine Fernleitung von der bestehenden Zentrale
verlegt. Die bestehende Zentrale wird gegebenenfalls
um z.B. ein BHKW erweitert.

RAUMHEIZUNG

In den Bereichen Speiseraum, Hort etc. wird eine
Fuflbodenheizung geplant. Die Sanitar und Nebenbereiche
werden Uber Heizkorper beheizt (Réhrenradiatoren).

LUFTUNG

Fir die Versammlungsrdume werden Liftungsanlagen fur
die Versorgung der Personen eingebaut. Fir die
Bemessung wurden die Volumenstrome nach DIN EN 13779
und die Versammlungsstattenverordnung zugrunde gelegt.

Allgemeine Baubeschreibung
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Allgemeine Angaben zur Baustelle

Aus den nachfolgenden Ausflhrungen resultierende
Mehraufwendungen sind bei der Kalkulation zu
berlcksichtigen.

Die Baumaf3nahme findet teilweise wahrend des Schul-
betriebes statt. Der AN hat dafiir zu sorgen, dass der
Schulbetrieb mit méglichst wenigen Einschréankungen
weitergeflihrt werden kann. Eine Maflinahme hierfur ist
die Herstellung von Bauzdunen durch den AN
Abbrucharbeiten.

Samtliche Arbeiten wie Bohrungen, Abbruch etc. sind
daher erschitterungsarm auszufihren.

Die Herstellung einer raumlichen Trennung von Baustelle
und Schulbetrieb mittels Bauzaunen gehoért zum
Leistungsbild des AN Abbrucharbeiten.

Im Bauablauf entstehende Schnittstellen zwischen
Baustellen- und Schulbetrieb sind eigenverantwortlich

in Abstimmung mit der 6rtlichen Bauleitung durch den AN
zu bericksichtigen, zu organisieren und abzustimmen.

Ein kontinuierlicher Ablauf der Arbeiten kann vom AG
nicht zugesichert werden. Die Anordnung von
Einzelleistungen nach Erfordernis der Baustelle erfolgt
von der Bauleitung. Eine Abruffrist von Teilleistungen
von 14 Kalendertagen fur die verschiedenen
Leistungsbereiche ist vereinbart.

Lage / Erreichbarkeit

Die Neurottschule liegt in der GartenstrafRe 31 in 68
775 Ketsch. Das Gebaude befindet sich in einem
Wohngebiet.

Die Erschlielung des Schulgebdudes erfolgt Uber die
Mannheimer StralRe bzw. die Kreisstralte K 4250.

Der Mensaneubau wird auf dem nordlichen Teil des
Schulgeladndes an der Jagerndorferstralle errichtet. An
dieser Gebaudeseite befindet sich auch die
Baustellenzufahrt sowie die
Baustelleneinrichtungsflache.

Eine Besichtigung der kiinfigen Baustelle vor der
Angebotsabgabe ist zu empfehlen!!!

Baustellenzeiten
Montag bis Samstag von 07:00 bis 20:00 Uhr

Samstags ist die Baustelle gedffnet. Es muss auch an
Sonn- und Feiertagen gearbeitet werden, wenn der
Bauzeitenplan nicht anders eingehalten

werden kann.
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Langere Baustellenzeiten sind zu beantragen.

Transport- und Verkehrslogistik
Die Baustelle befindet sich auf dem nérdlichen Teil des
Schulgelandes und ist ebenerdig zu erreichen.

Das Befahren des Schulhofes ist ausschlie3lich nur fur
Materialanlieferungen, zum Be- und Entladen sowie fir
Transporte zulassig.

Alle Bauteile sollen direkt nach der Lieferung auf der
Baustelle montiert werden. Nach Mdéglichkeit und
Kapazitat kbnnen den ausfiihrenden Firmen nach
Abstimmung mit der drtlichen Bauleitung Fldchen zur
Ladung und Lagerung auf Widerruf zur Verfligung gestellt
werden.

Neben der Baustelleneinrichtungsflache stehen
Stellplatze im Bereich des Lehrerparkplatzes an der
Jagerndorferstral’e zur Verfigung. Die Nutzung soll dem
Parken dienen und ist im Vorfeld mit der ortlichen
Bauleitung abzustimmen. Von Seiten des AG wird keine
Haftung fir das Abstellen von Fahrzeugen tibernommen.

Baustelleneinrichtung / Baustellenlogistik
Der BE-Plan wird vom AG erstellt und liegt dieser
Ausschreibung als Anlage bei.

Wahrend der Bauzeit ist ausschlieBlich die BE-Flache zu
nutzen. Der AN Uberpriift, ob er zusatzlich zu den vom
AG zur Verfugung gestellten Flachen weitere
Baustelleneinrichtungsflachen benétigt. Der eventuell
zusatzlich erforderliche Flachenbedarf fir
Baustelleneinrichtung, Lagerplatze und ahnliches ist
vom AN zu ermitteln. Werden private Flachen, wie
Nachbarland und/oder 6ffentliche Flachen wie Strafen
und Wege zusétzlich als Einrichtungsflache vom AN
bendtigt, so tibernimmt der AN samtliche erforderlichen
Beantragungen, Abstimmungen, Gebliihren und sonstigen
Kosten, sowie die anfallenden Nutzungsgebuhren.

Offentliche Fahrbahnen sowie Ein- und Ausfahrten sind
zu jeder Zeit freizuhalten. Ebenso freizuhalten sind
Flachen fir die Feuerwehr und fir Rettungsfahrzeuge.

Bestandteil der Leistung des AN Abbrucharbeiten ist die
Einrichtung und Vorhaltung der Baustelleneinrichtungs-
flache, die Uber den eigenen Leistungszeitraum des AN
Abbrucharbeiten hinaus von allen Gewerken mitgenutzt
werden koénnen.

Hierzu zahlen:

- Bauzaun

- Baustellentoilette

- Lager- und Logistikflachen

Allgemeine Angaben zur Baustelle
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Daruber hinaus bendtigte Baustelleneinrichtungen sind
je nach Gewerkeerfordernis Nebenleistungen eines jeden
AN.

Der AN hat nach Berdumung die BE-Flache wieder in den
vorgefunden Zustand zu versetzen.

Baume und Vegetation auf dem Schulgelande dirfen
wahrend der Baumalinahme nicht beschadigt werden.

Die Baustelle ist jederzeit vor dem unbefugten Betreten
Fremder zu sichern, so dass keine Personen- oder
Sachschaden entstehen. Der Baustellenbereich muss
vollstéandig in ausreichender Ho6he umzaunt werden.

Aus Sicherheitsgriinden wird keine Werbung am
Bauzaun angebracht.

Bauzeit )
Mit Auftragserteilung erfolgt die Ubergabe eines
glltigen Terminplans.

Zugang zur Baustelle

Der eigentliche Baustellenbereich erhalt seinen Zugang
direkt an der Baustelleneinrichtungsflache.

Der Zugang erfolgt Uber die Jagerndorferstralie

Die Zufahrt zum Gebaude fir Fahrzeuge der Feuerwehr
muss zu jeder Zeit uneingeschrankt moglich sein.
Flucht- und Rettungswege sowie alle Gebdudezu-/ bzw.
ausgange sind zwingend freizuhalten.
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ZTV Allgemein fiir alle Gewerke

Nachfolgende ZTV Allgemein gelten fur alle Gewerke
soweit diese in den jeweiligen Leistungsbereich
eingreifen:

Allgemeine Hinweise

Far nachfolgend beschriebene Gewerke gelten die
Verarbeitungsvorgaben der Hersteller fur die
eingesetzten Produkte, die Publikationen der im
jeweiligen Fachbereich allgemein anerkannten Verbande
und der sonstigen Herausgeber von Richtlinien,
Merkblattern, Empfehlungen etc., in der zum Zeitpunkt
der Ausfilhrung gultigen Fassung, als vereinbart.

Alle fir ein Bauteil oder Bauelement erforderlichen
Baustoffe (Platten, Spachtel, Standerwerk, Tirzargen,
Dammestoffe, Beschichtungen usw.) sind aus dem System
eines Materialherstellers zu beziehen und als
durchgangige Produktlinien anzubieten.

Alle Bauteile ahnlicher Art und Lage missen aufeinander
abgestimmte Oberflachen, Farbtdéne, Falzgeometrien,
Kantenausbildungen, Beschlage etc. aufweisen, um eine
gestalterische Durchgangigkeit zu gewahrleisten.

Zustimmungen im Einzelfall (ZiE)

Der AN verwendet ausschlief3lich bauaufsichtlich
zugelassene (ABZ) oder bauaufsichtlich gepriifte (ABP)
Baustoffe und -elemente oder solche mit CE-
Konformitatserklarung des Herstellers. Sind solche
Baustoffe oder -elemente in Ausnahmefallen nicht
verfligbar, so ist der AN fir den Nachweis der
RechtmaRigkeit der Ausfiihrung verantwortlich. Soweit
hierfir eine Zustimmung im Einzelfall (ZiE)

erforderlich ist, versorgt der AN diese. In diesem Fall
ist es Sache des AN, die ZiE terminlich zu koordinieren
und alle entstehenden Kosten und GebUuhren fur Versuche,
Berechnungen, Gutachten, Prifungen/Versuche und
Genehmigungen zu tragen.

Baubegleitende Dokumentation

Alle Produktinformationen, Datenblatter, Zulassungen
und dgl. sind vom AN so rechtzeitig vor
Ausfiihrungsbeginn der jeweiligen Fachbauleitung zu
Ubergeben, dass eine Prifung und Freigabe erfolgen
kann. In der Regel ist hierfir 1 KW erforderlich. Die
Freigabe der Bauleitung entbindet den AN nicht von
seiner Verantwortung, zugelasssene, geeignete und
vertragskonforme Produkte bzw. Verfahren einzusetzen.
Ohne Bestatigung durch den AG, vertreten durch die
Ortliche Bauleitung, dirfen entsprechende Arbeiten

nicht begonnen werden. Fir einen daraus resultierenden
Rickbau und seine Folgen haftet der AN.
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Schnittstellen

Jegliche Bauleistungen, -stoffe und -elemente des AN,
die als Vorleistung oder Einbausituation fir Leistungen
anderer (Nach-)Unternehmer dienen, sind rechtzeitig vor
Ausfuhrung in Bezug auf die Herstellung der
zugelassenen Einbaubedingungen vom AN zu prufen.

Insoweit fordert der AN, unaufgefordert von den anderen
Gewerken, deren Zulassungen, Prifzeugnisse und
Montageanleitungen ab, um in seinem Gewerk die
Einbaubedingungen einbauanleitungsgerecht herstellen zu
kénnen.

Soweit der AN Leistungen erbringt, an die erkennbar
Leistungen anderer Unternehmer angearbeitet werden
sollen und die hierflr nicht geeignet sind, tragt der

AN die Aufwendungen zur - auch nachtraglichen -
Herstellung der zulassungskonformen Einbaubedingungen.

Bauzwischen- und Montagezustinde

Alle fir den AN zum Angebotsabgabezeitpunkt erkennbaren
Leistungen fur Provisorien, Bauzwischenzustéande und
Montagezustande, die er zur Erbringung seiner

Leistungen bendtigt, sind Bestandteil der Leistungen

des AN. Hierzu zahlen neben Hilfsmitteln und -geristen
auch Verstarkungen und Uberdimensionierungen von
Bauteilen fiir Belastungen wahrend des Transports oder
der Montage.

Demontagen/Erneuerung

Sind Leistungen als Demontageleistung oder als
Erneuerung bereits bestehender Bauteile oder

-leistungen beschrieben, so ist der Aufwand fiir eine
geordnete, weitestgehend zerstérungsfreie Demontage und
Entsorgung Bestandteil der Leistungen des AN.

Reinigung

Alle durch den Baubetrieb verursachten Verschmutzungen
im oOffentlichen Bereich, auf den Nachbargrundstiicken
und auf dem Baugelande sind sofort zu beseitigen.

Der AN wird am Ende jeder Arbeitswoche seinen
Arbeitsbereich in besenreinen Zustand versetzen. Kommt
der AN seiner Verpflichtung nicht nach, ist der AG
berechtigt, diese Leistung auf Kosten des AN zu
veranlassen. Der AN ist verpflichtet, geeignete
Mafinahmen zur Vermeidung von Verschmutzungen zu
ergreifen.

ZTV Allgemein fiir alle Gewerke 09.10.2018 - Seite 11 von 47



STUDIO S F Dipl. ing. Architekt Simon Fischer

Leistungsverzeichnis
Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch
08 Lv TISCHLERARBIETEN Projekt-Nr.: 1501

Dem Leistungsverzeichnis liegen folgende Planunterlagen

Dem Leistungsverzeichnis liegen folgende Planunterlagen

Lageplan / Baustelleneinrichtung
Plan 01 Lageplan, M. 1:200

Plan 09 BE-Plan, M. 1:500

Plan 10 BE-Plan, M. 1:200

Grundriss + Schnitt

Plan 02b Werkplanung Bodenplatte, M.1:50
Plan 03 Werkplanung Grundriss, M. 1:50

Plan 05 Werkplanung Ansicht, M. 1:50

Plan 06 Werkplanung Schnitt, M. 1:50

Plan 07 Werklplanung Dachgeschoss, M. 1:50

Sonstiges

Details Grundrisse M. 1:10

Details Bodenaufbau M. 1:10

Details Dachaufbau M. 1:10

Details Garderoben, Geschirrrlickgabe,
Mensatheke, Innenansichten, Festverglasung

Sonstiges
Bauzeitenplan v. 20.09.2018

Dem Leistungsverzeichnis liegen folgende Planunterlagen 09.10.2018 - Seite 12 von 47



STUDIO S F Dipl. ing. Architekt Simon Fischer

Leistungsverzeichnis
Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch
08 Lv TISCHLERARBIETEN Projekt-Nr.: 1501

Allgemeine Angaben

Allgemeine Angaben

Allgemeine Angaben Fir die Leistungen dieses
Gewerks gelten die VOB Teil C, insbesondere ATV
DIN 18340 Trockenbauarbeiten, und die Allgemein
Anerkannten Regeln der Technik.

Ausfiihrung

Vor Ausfuhrung der Arbeiten hat der
Auftragnehmer die genannten Hohen, Meterrisse
und die Maldgenauigkeit des Rohbodens
eigenverantwortlich durch Nivellement
festzustellen. Bei Uberschreitung der
Toleranzgrenzen ist der Auftraggeber zu
verstandigen. Das gilt insbe sondere fir
vorhandene und vorgesehene Winkeltoleran zen.

Sind Befestigungen von Bauteilen an
Vorsatzschalen erforderlich, hat der AN dafir zu
sorgen, dass verdeckte Rohre und Leitungen nicht
beschadigt werden. Werden Flachendichtungen
von Befestigungselementen durchdrungen (nur in

Ausnahmefallen), sind diese ebenfalls abzudichten.

Es sind hierfir Abdichtungsstoffe zu verwenden,
die geeignet sind fir die Verwendung zusammen
mit der Flachendichtung.

Die Festlegung hierrliber erfolgt in Abstimmung mit
der Ortlichen Bauleitung.
Querschnittsschwachungen bzw. -veranderungen
von Bauteilen, mit und ohne Anforderungen an
Brand- und Schallschutz sowie durch Einbauten
fur Luft- und Beleuchtungstechnik, sind stets mit
gleicher Anzahl an Beplankungslagen auszufihren.

Der AG kann vom AN einen Herstellernachweise
der Einbauteile verlangen. Alle Deckenanschlisse
(an Stitzen, AuRen- und Innenwande sowie
Trennwande) sind so auszufiihren, dass keine der
Bauteilanforderungen gemindert werden.

Die Bewegungen der Bauteile und die der Decken
mussen ohne Beeintrachtigung maoglich sein. Bei
Nut- und Federverbindungen ist darauf zu achten,
dass das Klebemittel so auf die Feder aufgebracht
wird, dass ein Durchlaufen auf die Rohdecke
vermieden wird.

Allgemeine Angaben
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STUDIO S F Dipl. ing. Architekt Simon Fischer

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

08 Lv TISCHLERARBIETEN Projekt-Nr.: 1501
01 Titel Baustelleneinrichtung
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

01 Titel Baustelleneinrichtung

1 Baustelleneinrichtung
Position

Einrichten + Rdumen der Baustelle sowie Vorhalten der
Baustelleneinrichtung fir samtliche in der
Leistungsbeschreibung aufgefuhrten Leistungen.

Dies beinhaltet u.a. alle zur Durchflihrung der

Leistungen erforderlichen Hebezeuge, Montagehilfen,
Hilfskonstruktionen, Arbeits-+Schutzgeriste tber 2,0 m
Hoéhe, einschl. mehrmaligen Auf-, Ab- und Umbau sowie
der Vorhaltung bis zur Fertigstellung der Arbeiten sind

vom AN zu stellen.

1 psch

01 Baustelleneinrichtung ................................

MWSLE. (19,0 %) eoveeeeeeeereeereeeeeeseeseens

Gesamtsumme inkl. MWSt. ...,
LV-Gesamtaufstellung: Seite 47.

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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STUDIO S F Dipl. ing. Architekt Simon Fischer

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

08 TISCHLERARBIETEN Projekt-Nr.: 1501
02 Innentlren

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
02 Titel Innentiiren

Allgemeine Angaben

Text

Allgemeine Angaben

Fir die Leistungen dieses Gewerks gelten die VOB Teil
C, insbesondere ATV DIN 18355 Tischlerarbeiten und
die Allgemein Anerkannten Regeln der Technik.

Ausfihrung

Rechtzeitig vor Ausfihrungsbeginn priift der AN die
genannten Héhen, Meterrisse und die Maligenauigkeit des
Rohbodens eigenverantwortlich durch Nivellement. Bei
Uberschreitung der Toleranzgrenzen ist der Auftrag

geber zu verstandigen. Das gilt insbesondere flir vor
handene und nicht vorgesehene Winkeltoleranzen.

Der AN weist den AG bei Erfordernis rechtzeitig vor
Ausfihrung der Baustellenmontage darauf hin, wie die
Raumlichkeiten der Baustelle zu klimatisieren sind, um
Schaden und Verformungen durch Temperatureinfliisse und
Feuchtigkeit zu vermeiden.

Alle Befestigungs- und Verankerungskonstruktionen sind
grundsatzlich verdeckt auszufihren,
Kunststoff-Abdeckkappen gelten nicht als verdeckte
Befestigung.

Alle Werkstoffe und Materialien fiir den Innenbereich

sind vor dem Hintergrund der Anforderung der
weitestgehend maglichen Freiheit von Gertichen und
Ausgasungen zu wahlen. Dauerhafte Geruchsbelastigungen
aus eingebauten Materialien und Stoffen gelten als
wesentlicher Mangel.

Tdren

Eckstolie von Bekleidungen und Verleistungen sind auf
Gehrung auszufiihren. Bekleidungen und Verleistungen
sind im Material und mit der gleichen
Oberflachenbehandlung wie die Einbauelemente
herzustellen.

Falzdichtungen und Turdriicker sind erst nach Ausflihrung
der Malerarbeiten einzubauen.

Zargen

Der AN prift vor Tlrenbestellung durch értliches Aufmaf}
die Ebenheit der Boden, informiert sich tber die zu
erwartenden Bodenbelage und deren Hohe und priift den
Meterriss.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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STUDIO S F Dipl. ing. Architekt Simon Fischer

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch
08 Lv TISCHLERARBIETEN Projekt-Nr.: 1501
02 Titel Innentiren

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Stahlzargen und Zargen aus Holzwerkstoffen missen
Wanddicken von -5 bis +10 mm ausgleichen kénnen.

Wegen der Lehrfunktion sind die Zargen flucht-, lot-
und mafgerecht einzubauen. Dabei sind die zulassigen
Toleranzen - speziell die Winkeltoleranzen in
horizontaler und vertikaler Richtung auszugleichen.

Ein Einschdumen von Tiren mit Rauch- oder
Brandschutzanforderung ist nicht zulassig.

Unterer Abschluss

Der AN stellt durch Montage sicher, dass die Fuge
unterhalb von Rauchschutztiren nicht groRer als 3 mm
ist. Sollte die bauliche Vorleistung hierfur nicht
geeignet sein, so informiert der AN den AG rechtzeitig
vor Ausflihrung hiertber.

Feuerschutzabschlisse und Rauchschutzabschlisse
Rauch- und Brandschutztliren sind generell als gepriifte
Einheit aus Turzarge, Turblatt und den fir die Funktion
erforderlichen Beschlagen als einheitliches System
eines Herstellers auszufuhren.

Feuerschutztiren missen selbstschlieend sein. Als
Betriebszustand gilt "standig geschlossen", falls nicht
beschrieben oder in den Planungsunterlagen ersichtlich.

Samtliche Befestigungsmittel sind aus nicht rostendem
Material und ausreichend in den Tirblattern bzw.
Turrahmen verankert.

Beschlage

Malerarbeiten dirfen durch die Beschlagarbeiten nicht
erschwert werden. Der AN soll - soweit technisch
moglich - erst nach Abschluss der Malerarbeiten seine
Beschlage anbauen.

Die Lange von Schliezylindern ist so zu wahlen, dass

die Zylinder annahernd bindig zu Schildern oder
Rosetten stehen.

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 09.10.2018 - Seite 16 von 47



STUDIO S F Dipl. ing. Architekt Simon Fischer

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

08 Lv TISCHLERARBIETEN Projekt-Nr.: 1501
02 Titel Innenttiren

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
A0001 Ausfiihrungsbeschreibung
Ausfiihrungsbeschr.

Die in den Leistungspositionen beschriebenen Tlren bzw.
Elemente und Ausstattungen wie z. B. der Garnituren,
Beschlage usw. verstehen sich jeweils mdglichst von nur
einem Systemhersteller, endfertig als Komplettleistung.
Tdren in der Ausfiihrung als Drehtiren bzw. gemaf
LV-Positionangabe, DIN Links und DIN rechts verwendbar.

Die Leistungen und Ausfiihrungen sind gemaf der
nachfolgenden Ausfiihrungsbeschreibung in die einzelnen
LV-Positionen einzukalkulieren, unter Beriicksichtigung
der jeweiligen Anforderungen, Varianten usw. sowie auf
Grundlage der Architektenplanung, notwendigen
Zulassungen, Prifzeugnisse, ggf. Zustimmungen im
Einzelfall usw.

Tarblatt:

- Einlage: Holzwerkstoff (z. B. Vollspaneinlage o. &.)

bzw. Sonderkonstruktionen gemaf technischer Erfordernis
aufgrund besonderer Anforderungen.

- Rahmen: mit erhéhter Ausreilfestigkeit von Band und
Schloss

- Kanten: Massivholz-Einleimer, Buche,

transparent lackiert, bei Nassraumeignung mit
verdeckten Kunstoffanleimern weif3
- Einschlag: stumpf
- Deckplatte: Hochverdichte Hartfaserplatte 4 mm
- Oberflachen:

Schichtpressstoffplatten HPL, d= 0,8 mm, Standard-
Struktur/-Dekor nach Wahl des AG durch Bemusterung
- Farbton: nach Wahl des AG durch Bemusterung
- Turblattdicke: gemaf Erfordernis und LV-
Positionsangabe.

Zarge, Stahl:
- Umfassungs- oder Blockzarge
gem. techn. Erfordernis im System mit dem Turblatt
- Material: Stahlblech
- Blechstarke: mindestens 1,5 mm
- Oberflache: verzinkt und grundiert, lackierfertig

angebotenes
Fabrikat /Tar/Zarge: ".......cc.cccooecvvveeeeenn. '
(vom Bieter einzutragen)

Zarge, Holz:

- Blockzarge
gem. techn. Erfordernis im System mit dem Turblatt

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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STUDIO S F Dipl. ing. Architekt Simon Fischer

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

08 Lv TISCHLERARBIETEN Projekt-Nr.: 1501
02 Titel Innentlren

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

A0002

Ausfiihrungsbeschr.

- Fortsetzung von Eintrag 0001 -

- Material: Holz Fichte
- Oberflache: grundiert und lackierfertig

angebotenes
Fabrikat /Tar/Zarge: "........c.cccooecvvveveeen. '
(vom Bieter einzutragen)

Dichtungen:

- 3-seitig umlaufendes Dichtungs- Hohlkammerprofil aus
EPDM (APTK), bzw. Spezialdichtung gemaf besonderer
Anforderungen, z.T. dichtschlieRend im baurechtlichen
Sinne, Ausflhrung auch bei Bestandszargen

- Farbton: grau

- Bodendichtung: absenkbare Bodenabdichtung, einseitig
ausloésend, ohne Bodenschiene, fur alle Turelemente mit
Anforderungen z. B. an Schall- und Rauchschutz gemaf
LV- Positionsangabe.

angebotenes

Fabrikat /

Bodendichtung: "...............................
(vom Bieter einzutragen)

Bauwerksanschlisse, Einbausituation:

- Einbau in Metallstanderwande und / oder
Holzrahmenwande

- Befestigungen verdeckt bzw. nicht sichtbar

- Umlaufende, vollvolumige Vermaortelung bzw.
Hinterflllung mit Mineralwolle, Baustoffklasse A oder
gemal besonderer Anforderungen

- Beidseitig umlaufende, dauerelastische,

Uberstreichbare Versiegelungen gemafl Anforderung (z. B.
bei Rauchschutztiren).

Ausfiihrungsbeschreibung Tiirtechnik

Turtechnik

TarschlieBer (OTS/ITS):

- ObenttrschlieRer (OTS), als Gleitschienen-
TarschlieBer nach EN 1154 fur 1-fligelige Tiren
inkl. Vorrichten von Zarge und Holztiirblatt,
Oberturschlie3er nach DIN 18263. Teil 2,
Schlieldgeschwindigkeit, Endschlag, hydraulisch
kontrollierte Offnungsdampfung sowie SchlieRverzdgerung
Uber Ventil einstellbar

- Normalmontage bandseitig auf Turblatt, bzw.
gegenseitig, je nach Bedarf, DIN rechts und links
verwendbar, einschl aller Anschlussarbeiten und
Befestigungsmittel.

- Turschliel3er als in das Turblatt integrierter

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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STUDIO S F Dipl. ing. Architekt Simon Fischer

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

08 Lv TISCHLERARBIETEN Projekt-Nr.: 1501
02 Titel Innentlren

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 0002 -

TarschlieRer (verdeckt liegend), soweit als ITS

beschrieben.

- Eine integrierte Rastfeststellung ist zusatzlich

mdglich (an Rauch- und Feuerschutztiiren nicht zulassig)

- Oberflache silberfarbig

angebotenes

Fabrikat / Schlieler: "..........ococeiiis '

(vom Bieter einzutragen)

Schloss

- Schloss nach DIN 18250 Klasse 4, PZ-Lochung, Stulp

Edelstahl geschliffen, Schlosskasten verzinkt,

Klemmnuss aus Stahl mit Polyamid-Lagerschalen fir 9mm

Driickerstift einschl. dazugehdriger

Aufnahmeelemente

- Falle und Riegel aus Stahl verzinkt mit

Kunststoffeinsatz zur Gerduschdampfung

- Varianten als Panikschloss, Mehrfachverriegelung,
Schutzbeschlag usw. nach Erfordernis und geman der
LV-Positionen

- Schlossklasse: mindestens 3 (mittelschwer) gemafR DIN
18250 und DIN 18251

angebotenes

Fabrikat / Schloss: ".......ccccoiiiiie. '

(vom Bieter einzutragen)

Bander

- Lappenbander, passend zum VX-System

(CE-zertifiziert), komplett verdeckt liegend
verschraubt, 3-D-verstellbar, 2 oder 3 Stiick je nach

Turblattgrofie und -gewicht

- innenliegender verdrehsicherer Stift, verdeckt

liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager

- bei Bestandszargen als Umrlstband (Renovierungsband)

- Material/Oberflache: Edelstahl, matt

- Varianten bei Anforderung an Feuerschutz,

Schallschutz bzw. Einbruchschutz nach Erfordernis und
gemal der LV-Positionen

angebotenes

Fabrikat / Bander: "..........ccccceeviieneennee '

(vom Bieter einzutragen)

Beschlage:

- Turdrucker als Klassifizierung "Objektbeschlage’
(Drucker/Drucker) bzw. Wechselgarnitur
(Drucker/Knauf), gemaf UVV (hinteres Ende

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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STUDIO S F Dipl. ing. Architekt Simon Fischer

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch
08 Lv TISCHLERARBIETEN Projekt-Nr.: 1501
02 Titel Innentiren

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 0002 -

herangefiihrt an das Turblatt)

- Langschild far Profilzylinder

- Varianten als Panik-, Feuerschutz-, Bad-/WC-,
Schutzbeschlag usw. nach Erfordernis und gemaf der
LV-Positionen (in einer einzigen Produkt-/
Modellserie)

- Material: Edelstahl

angebotenes
Fabrikat / Dricker: "........cccooiieeiie '
(vom Bieter einzutragen)

Verkabelungen:

- Kabelfihrungen unsichtbar, verdeckt liegend mit

Leerrohr im Tarblatt und in der Turzarge / -rahmen,

inkl. verdecktem, integrierten KabelUbergang im Turfalz

aus flexiblem Metallschlauch oder Kabelspirale

(Edelstahl).

- 3 m Kabelanschlussenden an Turelementen durch AN.
Bei Turelementen in Trockenbauwanden mit verkleideten
Stahlrohrverstarkungen der Tiréffnungen ist das

Herstellen der Bohrung und das Hindurchfiihren der

Verkabelung einzukalkulieren. Dabei sind die

Zulassungen der Taren und der Brandschutzverkleidungen

von Stahlrohrverstarkungen zu berticksichtigen.

- Kabel auBerhalb Tlrelementen bauseitig

- Schaltplan durch AN

- Aufklemmen durch AN

Die Inbetriebnahme ist Leistung des AN.
Sonstiges:
Wand- und/oder Boden- Turstopper mit Gummianschlag,

nach Verlegung der Bodenbelage auf den FuRbdden
anschrauben bzw. Wandanschlag zu befestigen.

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Leistungsverzeichnis

STUDIO S F Dipl. ing. Architekt Simon Fischer

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

08 TISCHLERARBIETEN Projekt-Nr.: 1501
02 Innenttiren
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
1 Holz-TE,T30RS,HPL,AB,1010x2135x260mm,OTSFL
Position Holz-Brand-Rauchschutz-Innentiirelement, 1-fliiglig,
gemal Ausfihrungsbeschreibung und:
Brandschutz: T30RS nach DIN 4102
Schallschutz: Rw,p 32 dB nach DIN 4109 (SSK 1)
Klimaklasse: Il
Beanspruchungsgruppe: S
Tarblatt: Brandschutzeinlage,
Spezial-Mittellage und
Verstarker aus Holzwerkstoff
Flachengewicht ca. 37,0 kg/m2
Klassifizierung RAL-RG 426 als
Nassraumtur
Turblattstarke: ca. 50 mm
Oberflache: HPL
Zarge: Aluminium, als Turnhallenzarge,
Zarge u. Turblatt flachenbundig zur
Speiseausgabe, 2-teilig, Blechdicke
1,5 mm,
Zargenprofil Spiegel 35/35 mm,
Oberflache eloxiert,
Farbton nach Wahl AG
2 Stk. VX-Bandaufnahmeelemente
Bander: 2 Stk., Rollenlange 95mm,
Rollendurchmesser min. 20mm,
Materialstarke min. 3,0mm,
Belastungswert 100 kg,
Schloss: Klasse 4
TarschlieBer: Gleitschienen-Turschliel3er,
Normalmontage auf Bandseite
Bodendichtung: absenkbar, integriert
Beschlage: Driicker/Drucker in Edelstahl
Rohbaumal3: ca. 1.010 x 2.135 mm
Wandstarke: bis 260 mm
Einbausituation: Holzrahmenbauwand - F30
TUrnummer: 0.14,0.15,0.1.6
Einbauort EG: Speiseausgabe 1,
Speiseausgabe 2, Spiilkiiche
3 Stk EP o GP e
2 Holz-TE,T30RS,HPL,SU,1010x2135x245mm,OTS
Position Holz-Brand-Rauchschutz-Innentiirelement, 1-fliiglig,
gemal Ausfihrungsbeschreibung und:
Brandschutz: T30RS nach DIN 4102
- Fortsetzung auf néchster Seite - Ubertrag: .......ccccoeeervreeenn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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STUDIO S F Dipl. ing. Architekt Simon Fischer

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

08 Lv TISCHLERARBIETEN Projekt-Nr.: 1501
02 Titel Innentlren

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 2 -

Schallschutz:

Rw,p 32 dB nach DIN 4109 (SSK 1)

Klimaklasse: Il

Beanspruchungsgruppe: S

Tarblatt: Brandschutzeinlage, Mittellage und
Verstarker aus Holzwerkstoff

Tlrblattstarke: ca. 50 mm

Oberflache: HPL

Zarge: Stahl-Umfassungszarge, 2-teilig,
Zargenprofil Spiegel 32/47 mm,
Umbug / Sicke 15 mm
2 Stk. VX-Bandaufnahmeelemente

Bander: 2 Stk., Rollenlange 160mm,
Rollendurchmesser min. 18mm,
Materialstarke min. 3,0mm,
Belastungswert 160 kg,

Schloss: Klasse 4

TurschliefRer:

Gleitschienen-Tturschlielier,
Normalmontage auf Bandseite

Bodendichtung: absenkbar, integriert

Beschlage: Dricker/Drucker in Edelstahl

Rohbaumal3: ca. 1.010 x 2.135 mm

Wandstarke: bis 245 mm

Einbausituation: Holzrahmenbauwand - F60

TUrnummer: 0.1.3

Einbauort: EG: Lager

1 Stk EP i, GP oo
3 Holz-TE,T30RS,HPL,SU,885x2135x240mm,0TS
Position Wie Position 02.2 (Seite 21) jedoch:

Holz-Brand-Rauchschutz-Innentirelement, 1-fliglig,

Beschlage: Dricker/Drucker in Edelstahl

Rohbaumal3: ca. 0.885 x 2.135 mm

Wandstarke: bis 170 mm

Einbausituation: Trockenbauwand - F60

TUrnummer: 0.1.14

Einbauort EG: Putzraum

1 Stk EP i, GP oo

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Leistungsverzeichnis

STUDIO S F Dipl. ing. Architekt Simon Fischer

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

08 TISCHLERARBIETEN Projekt-Nr.: 1501
02 Innentlren
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
4 Holz-TE,HPL,HB,1320x2680x271mm,37dB
Position .. R
Holz-Innenturelement, 1-fluglig,
gemal Ausfihrungsbeschreibung und:
Brandschutz: ohne
Schallschutz: Rw,p 37 dB nach DIN 4109 (SSK 2)
Beanspruchungsgruppe: S
Tarblatt: Mittellage und
Verstarker aus Holzwerkstoff
Tarblattstarke: ca. 41 mm
Oberflache: HPL
Zarge: Holzblockzarge,
Zarge u. Turblatt flachenbiindig zum
Foyer, blindig mit der 3-Schichtplatte
Bekleidung
2 Stk. VX-Bandaufnahmeelemente
Schloss: Klasse 4
TarschlieBer: Gleitschienen-Turschliel3er,
Normalmontage auf Bandseite
Bodendichtung: absenkbar, integriert
Beschlage: Driicker/Knauf in Edelstahl
Rohbaumal3: ca. 1.320 x 2.680 mm
Wandstarke: bis 271 mm
Einbausituation: Holzrahmenbauwand
TUrnummer: 0.1.20, 0.1.21,0.1.23, 0.1.24
Einbauort EG: Kernzeit 1 und 2
Hort 1 und 2
4 Stk EP oo GP o
5 Holz-TE,HPL,HB,1320x2680x186mm,37dB,0TS
Position Wie Position 02.4 jedoch:
Holz-Innentirelement, 1-fliiglig,
Schallschutz: Rw,p 37 dB nach DIN 4109 (SSK 2)
Zarge: Holz-Blockzarge, als Turnhallenzarge,
Zarge u. Turblatt flachenbiindig zur
Speiseraum, buindig mit der
3-Schichtplatte Bekleidung
Farbton nach Wahl AG
2 Stk. VX-Bandaufnahmeelemente
Beschlage: Dricker/Drucker in Edelstahl
Lichtes Mal: 1.200 mm
TarschlieBer: Gleitschienen-Turschliel3er,
Normalmontage auf Bandseite
Rohbaumal3: ca. 1.320 x 2.680 mm
- Fortsetzung auf néchster Seite - Ubertrag: .......ccccoeeervreeenn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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STUDIO S F Dipl. ing. Architekt Simon Fischer

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

08 TISCHLERARBIETEN Projekt-Nr.: 1501
02 Innenttiren
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 5 -

Wandstarke: bis 186 mm

Einbausituation: Holzrahmenbauwand

Tdrnummer: 0.1.2

Einbauort EG: Schiulerbistro

1 Stk EP o, GP e
6 Holz-TE,HPL,HB,1010x2680x295mm,37dB
Position Wie Position 02.4 (Seite 23) jedoch:

Holz-Innentirelement, 1-fliiglig,

Schallschutz: Rw,p 37 dB nach DIN 4109 (SSK 2)

Beschlage: Drlcker/Drucker in Edelstahl

Rohbaumal3: ca. 1.010 x 2.680 mm

Wandstarke: bis 295 mm

Einbausituation: Holzrahmenbauwand

Tdrnummer: 0.1.22,0.1.25

Einbauort EG: Hort - 1/Kernzeit - 1

Hort - 2/Kernzeit - 2

2 Stk EP o, GP o
7 Holz-TE,HPL,HB,1010x2135x220mm,37dB
Position Wie Position 02.4 (Seite 23) jedoch:

Holz-Innentirelement, 1-fliglig,

Schallschutz: Rw,p 37 dB nach DIN 4109 (SSK 2)

Beschlage: Driicker/Kanuf in Edelstahl

Rohbaumal; ca. 1.010 x 2.135 mm

Wandstarke: bis 220 mm

Einbausituation: Holzrahmenbauwand

TUrnummer: 0.1.31

Einbauort EG: Biro

1 Stk EP o, GP e
8 Holz-TE,HPL,AU,1010x2135x230mm
Position .. A

Holz-Innenturelement, 1-fluglig,

gemal Ausfihrungsbeschreibung und:

Brandschutz: ohne

- Fortsetzung auf néchster Seite - Ubertrag: .......ccccoeeervreeenn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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STUDIO S F Dipl. ing. Architekt Simon Fischer

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

08 Lv TISCHLERARBIETEN Projekt-Nr.: 1501
02 Titel Innentlren

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 8 -

Schallschutz:

Beanspruchungsgruppe: S
Tarblatt: Spezial-Mittellage und
Verstarker aus Holzwerkstoff,
Flachengewicht ca. 37,0 kg/m2
Klassifizierung RAL-RG 426 als
Nassraumttr
Turblattstarke: ca. 41 mm
Oberflache: HPL
Zarge: Aluminiumumfassungszarge
2 Stk. VX-Bandaufnahmeelemente
Schloss: Klasse 4
Beschlage: Driicker/Drucker in Edelstahl
Rohbaumal: ca. 1.010 x 2.135 mm
Wandstarke: bis 215 - 230 mm
Einbausituation: Holzrahmenbauwand
TUrnummer: 0.1.7,0.1.8,0.1.12,0.1.13
Einbauort EG: Mull, Anlieferung, Blro, Lager
4 Stk EP ...l
9 - Holz-TE,HPL,AU,885x2135x215mm
Position Wie Position 02.8 (Seite 24) jedoch:
Holz-Innentirelement, 1-fliiglig,
Rohbaumal: ca. 0.885 x 2.135 mm
Wandstarke: bis 215-230 mm
Einbausituation: Holzrahmenbauwand
Tdrnummer: 0.1.9, 0.1.10, 0.1.11
Einbauort EG: Personal Umkleide, Personal Vorraum
WC, Personal WC
3 Stk EP ...l
10 Holz-TE,HPL,SU,885x2135x170mm
Position

ohne Anforderung

Holz-Brand-Rauchschutz-Innentirelement, 1-fliglig,

gemal Ausfihrungsbeschreibung und:

Brandschutz:
Schallschutz:
Klimaklasse:
Beanspruchungsgruppe:
Turblatt:

Turblattstarke:
Oberflache:

ohne

ohne Anforderung

1

S

Mittellage und

Verstarker aus Holzwerkstoff
ca. 41 mm

HPL

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

STUDIO S F Dipl. ing. Architekt Simon Fischer

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

08 TISCHLERARBIETEN Projekt-Nr.: 1501
02 Innentliren
Ubertrag: .......cccceeeveune..e.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 10 -
Zarge: Stahl-Umfassungszarge, 2-teilig,
Zargenprofil Spiegel 32/47 mm,
Umbug / Sicke 15 mm
2 Stk. VX-Bandaufnahmeelemente
Bander: 2 Stk., Rollenlange 160mm,
Rollendurchmesser min. 18mm,
Materialstarke min. 3,0mm,
Belastungswert 100 kg,
Schloss: Klasse 4
Bodendichtung: absenkbar, integriert
Beschlage: Dricker/Drucker in Edelstahl
Rohbaumal3: ca. 0.885 x 2.135 mm
Wandstarke: bis 170 mm
Einbausituation: Trockenbauwand
TUrnummer: 0.1.15,0.1.16, 0.1.18, 0.1.19
Einbauort: EG: Vorraum WC J und M,
WC - Madchen und Jungen
4 Stk EP i, GP o
1 Holz-TE,HPL,SU,1.01x2135x170mm
Position Wie Position 02.10 (Seite 25) jedoch:
Holz-Innentirelement, 1-fliglig,
Rohbaumal}: ca. 1.010 x 2.135 mm
Wandstarke: 140 und 170 mm
Einbausituation: Trockenbauwand
TUrnummer: 0.1.17,0.1.27
Einbauort: EG: Beh. WC, Lager/Vorraum
2 Stk EP o, GP o
12 - Holz-TE,HPL,SU,760x2135x140mm
Position Wie Position 02.10 (Seite 25) jedoch:
Holz-Innentirelement, 1-fliglig,
Rohbaumal3: ca. 0.760 x 2.135 mm
Wandstarke: bis 140 mm
Einbausituation: Trockenbauwand
TUrnummer: 0.1.28, 0.1.29, 0.1.30
Einbauort: EG: WC Madchen 1 + 2
WC Jungen
3 Stk EP i, GP oo
Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 09.10.2018 - Seite 26 von 47



STUDIO S F Dipl. ing. Architekt Simon Fischer

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch
08 Lv TISCHLERARBIETEN Projekt-Nr.: 1501
02 Titel Innentlren

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
13 Zulage:Feuchtraumtiir,1-flg.
Position

Zulage zu v.g. 1-flg. Turelementen (HPL-Oberflache,
verdeckter Einleimer, verzinkte, grundierte Zarge) ohne
Anforderungen, fur die feuchtraumgeeignete Ausfiihrung.

Anforderung: Feuchtraumeignung n. RAL-RG 426

Turblatteinlage: z.B. feuchteunempfindliche Einlage
mit Kunststoffeinleimer

Umfassungszarge: wie Hauptposition/Standard

Schloss, Bander: mit optimiertem

Korrosionsschutz

(Legierung bzw. Beschichtung)
GroRe BxH: bis 1010x2135 mm

Einbauort: Tdrnr:
0.1.4,0.1.5,0.1.6,0.1.7,0.1.8,0.1.9,
0.1.10, 0.1.11, 0.1.12, 0.1.13

10 Stk EP GP oo

14 Zulage:Panikverschluss, Funkt. B

Position Zulage zu v.g. 1-flg. TUrelementen fiir die Ausfiihrung
eines Panikschlosses mit geteilter Nuss mit
Fluchttirdriicker (EN 179) anstelle eines
Standardverschlusses aus Standarddriicker und -schloss.

Panikfunktion: B

Einbauort: Tir 0.1.14, 0.1.18, 0.1.27, 0.1.28
0.1.29, 0.1.30

6 Stk EP GP oo

15 Zulage:Panikverschluss, Funkt. E

Position Zulage zu v.g. 1-flg. TUrelementen fiir die Ausfiihrung
eines Panikschlosses mit Wechsel (von innen mit
Tardrlcker jederzeit 6ffenbar, von au3en nur mit
Schlissel oder E-Offner) anstelle eines
Standardverschlusses aus Standarddriicker und -schloss.

Panikfunktion: E
Einbauort: 0.1.20, 0.1.21, 0.1.23, 0.1.24
4 Stk EP ., GP oo

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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STUDIO S F Dipl. ing. Architekt Simon Fischer

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

08
02

TISCHLERARBIETEN
Innentlren

Projekt-Nr.: 1501

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

16

Position

17

Position

18

Position

19

Position

Zulage:OTS,integr.EHF-FL,RMZ,1-flg.

Zulage zum OTS (Gleitschiene) der 1-flg. TUrelemente,
fur eine integrierte, elektrohydraulische Feststellung
(EHF) mit Freilauffunktion, integrierter
Rauchmeldezentrale (RMZ) und Netzteil sowie integr.
Verkabelung und verdecktem Kabellbergang.

Einbauort: 0.1.4,0.1.5,0.1.6

3 Stk EP ..o

Zulage:Knauf anstelle Driicker

Zulage zu v.g. 1-flg. Turelementen fur die Ausfuhrung
eines Knaufes anstelle eines Drilickers. Abrechnung je
Halbgarnitur.

Einbauort: 0.1.20, 0.1.21, 0.1.23, 0.1.24
0.1.31

5 Stk EP .

Kantblech,verzinkt,grund.+besch.,Z140mm
Gekantetes Stahlblech als Abschluss an Blockzarge mit

T30-RS-Anforderung, 3-seitig, inkl. zweifacher
Eckausbildung. Ausfiihrung gem. Architektenplanung.

Zuschnitt: ca. 140 mm
Blechstarke: ca. 1,50 mm
Oberflache: verzinkt, grundiert und endbeschichtet

Einbauort: neue Tlren mit Blockzargen

30 m EP ..cccoeee

Tiirstopper VA ,Wand- o. Boden

Wand- und/oder Boden-Tlirstopper aus Edelstahl, mit
Gummianschlag, nach Verlegung der Bodenbelage auf den
FuRRbdden anschrauben bzw. Wandanschlag befestigt.

Durchmesser: ca. 60 mm

30 Stk EP ..o

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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STUDIO S F Dipl. ing. Architekt Simon Fischer

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch
08 Lv TISCHLERARBIETEN Projekt-Nr.: 1501
02 Titel Innentiren

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Titel 02 Innentiiren  .........cccoovviiiiiiinnnnnn..
MWSL. (19,0 %)  eereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Gesamtsumme inkl. MWSt. ...,
LV-Gesamtaufstellung: Seite 47.

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 09.10.2018 - Seite 29 von 47



STUDIO S F Dipl. ing. Architekt Simon Fischer

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

08
03

TISCHLERARBIETEN
Tischlerarbeiten

Projekt-Nr.: 1501

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP)

Gesamtpreis (GP)

03 Titel

1

Position

2

Position

Tischlerarbeiten

Garderobe mit 18 Fachern, Fichte

Garderobe aus Fichte-3 Schichtplatten natur, lackiert
aus zwei Teilen. Front mit abgeblatteten Fullungen,
einschl. Montage, bestehend aus:

Ausfihrung gem. Detail Garderoben und wie folgt:

- Garderobensitzbank aus 6 offenen Fachern
- Garderobenzeile wandhangend mit 12 offenen Fachern

- Kleiderhaken nach Schulbaurichtlinien.

Garderobensitzbank
b/hit : 3880/360/400 mm

Garderobenzeile andhéngend
b/hit : 3880/550/400 mm

12 Stuck

d=20 mm

Alle notwendigen Verstarkungen und
Halterungen/FiRe sind mit
einzurechen

Kleiderhaken:
Materialstarke:
Befestiging:

2 Stk EP ...

Garderobe mit 15 Fachern, Fichte

Garderobe aus Fichte-3 Schichtplatten natur, lackiert
aus zwei Teilen. Front mit abgeblatteten Fillungen,
einschl. Montage, bestehend aus:

Ausfihrung gem. Detail Garderoben und wie folgt:

- Garderobensitzbank aus 5 offenen Fachern
- Garderobenzeile wandhangend mit 10 offenen Fachern

- Kleiderhaken nach Schulbaurichtlinien.

Garderobensitzbank
b/hit : 3250/360/600 mm

Garderobenzeile andhangend
b/hit : 3250/550/600 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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STUDIO S F Dipl. ing. Architekt Simon Fischer

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

08
03

TISCHLERARBIETEN
Tischlerarbeiten

Projekt-Nr.: 1501

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

3

Position

4

Position

- Fortsetzung von Eintrag 2 -

Kleiderhaken: 10 Stuck

Materialstarke: d=20 mm

Befestiging: Alle notwendigen Verstarkungen und
Halterungen/FiRe sind mit
einzurechen

1 Stk EP ...

Garderobe mit 12 Fachern, Fichte

Garderobe aus Fichte-3 Schichtplatten natur, lackiert
aus zwei Teilen. Front mit abgeblatteten Fillungen,
einschl. Montage, bestehend aus:

- Garderobensitzbank aus 4 offenen Fachern
- Garderobenzeile wandhangend mit 8 offenen Fachern

- Kleiderhaken nach Schulbaurichtlinien.

Garderobensitzbank
b/hit : 2600/360/400 mm

Garderobenzeile andhangend
b/hit : 2600/550/400 mm

Kleiderhaken: 12 Stick

Materialstarke: d=20 mm

Befestiging: Alle notwendigen Verstarkungen und
Halterungen/FiRe sind mit
einzurechen

2 Stk EP ...

Oberschrank und Seitenschrank aus 5 Teilen, Fichte

Oberschrank und Seitenschrank aus Fichte-3
Schichtplatten natur, lackiert aus zwei Teilen. Front
mit abgeblatteten Fillungen, einschl. Montage,
bestehend aus:

Ausfihrung gem. Detail Garderoben und wie folgt:

- Oberschrank aus 3 Fachern mit Turen, wandh. von 2,00
-3,70m

- Seitenschrank aus 2 Fachern mit Ttren, von OKFFB -
-3,70

Oberschrank Abmessung

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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STUDIO S F Dipl. ing. Architekt Simon Fischer

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch
08 Lv TISCHLERARBIETEN Projekt-Nr.: 1501
03 Titel Tischlerarbeiten
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 4 -

b/hit : 2600/1680/600 mm

Seitenschrank Abmessung

b/hit : 3700/850/600 mm

Materialstarke: d=20 mm

Schrank: mit Wand-Boden und Decken

anschlussblenden und Sockel aus
Fichte und blandig mit der

Garderobe
Zwischenboden: Schranke mit Einlegebéden und
Aufteilung wie im Detail ausfiihren
Griffe + Bander: Bander 270° und Griffe nicht sichtbar
Befestiging: Alle notwendigen Verstarkungen und

Halterungen/FiRe sind mit
einzurechen

Fronten und sichtbare Seiten in Fichte-3 Schichtplatten

1 Stk EP ., GP oo
Titel 03 Tischlerarbeiten ..................................
MWSHt. (19,0 %)  oeeeeeeeee e
Gesamtsumme inkl. MWSt. ...,
LV-Gesamtaufstellung: Seite 47.
Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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STUDIO S F Dipl. ing. Architekt Simon Fischer

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

08 Lv TISCHLERARBIETEN Projekt-Nr.: 1501
04 Titel Fensterbank
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

04 Titel Fensterbank

1 Innenfensterbank,L-Form,MDF/HPL,20x300mm

Position

Innenfensterbank in L-Form mit vorderer Abkantung, aus
Holzfaserplatte (MDF), Kanten gerundet, endbeschichtet.
Fensterbanke in Einzelldangen, gemaf Ausfuhrungsplanung

Architekt.
Ausflhrung: kipp- und trittsicher
Oberflache: HPL beschichtet
Farbe: Angabe AG
Dicke: 20 mm
Breite: ca. 300 mm
Abkantung: 80 mm
Einzellangen: 1,00-2,00 m
Einbauort: EG

Kiche + WC
10 m

Titel 04 Fensterbank  .........ccooviiiiniiininnnnn.
MWSLt. (19,0 %)  eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Gesamtsumme inkl. MWSt. ...,
LV-Gesamtaufstellung: Seite 47.

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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STUDIO S F Dipl. ing. Architekt Simon Fischer

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

08 Lv TISCHLERARBIETEN Projekt-Nr.: 1501
05 Titel WC-Trennwande

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
05 Titel WC-Trennwidnde

11 WC-Trennwand, Herren

Position

Lieferung und gebrauchsfertige Montage von

WC-Trennwéanden
Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.

Konstruktion: Trennwandsystem aus 30-40mm starkem

melaminharzbeschichteten Holzwerkstoff flr
Reihenanlagen und Querkabinen.

Taren stumpfeinschlagend (gefalzt).
Kabinenaufenseite dadurch absolut
flachenbiindig, unabhangig von der
Offnungsrichtung der Turen, damit glattflachige

in Verbindung mit eloxierten oder farbig
beschichteten Aluminiumprofilen, davon
Aussen sichtbar: ein verwindungssteifer
Stabilisator (Kopfprofil) verlauft Gber der
Tarfront, Die Wandanschlisse erfolgen durch
U-Profile zum Ausgleich von Bautoleranzen.

Zweiriegel — WC — Schloss mit Druicker

in L — Form aus eloxierten Aluminium

(9 23 mm) Schauscheibe rot/weily mit
verschleifestem Metalldorn zur Not6ffnung.
Haken und Puffer ebenfalls aus eloxiertem

Standardhohe 2.000 mm einschl. 150 mm

Wand- und Turenfarben — nach Wahl des AG
aus dem Standardkatalog des Herstellers.
Muster sind vorzulegen). Profile, Flfte und
Beschlage in Aluminium eloxiert.

Rollen-(Kanten)bander aus Aluminium oder
Edelstahl, Ein Band ist mit eingebauter Feder
zum SelbstschlielRen oder Selbstéffnen der Tar

Tiren:

Anmutung
Profile:
Garnituren:

Aluminium.
Hohe:

Bodenfreiheit.
Farben:
Beschlage:

ausgestattet.
FiiRe:

Auf dem Boden aufgeschraubter Edelstahl-
oder Aluminiumfufy (E6/EV1) mit
aufgeschweildtem Rohr zur Aufnahme der
durchgehenden, senkrechten Rundprofile.
Unterbrechung der senkrechten Profile und

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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STUDIO S F Dipl. ing. Architekt Simon Fischer

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

08
05

TISCHLERARBIETEN
WC-Trennwande

Projekt-Nr.: 1501

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

22

Position

33

Position

44

Position

55

Position

- Fortsetzung von Eintrag 1 1 -

angesetzte FuRe sind nicht zugelassen.

MaRe: 1 Stlick Vorderwand Lange: ca. 2550 mm
3 Stuick Drehtlren Breite: ca. 640 mm
2 Stuck Zwischenwand Lange: ca. 1500 mm

Die Konstruktionszeichnungen sind vor Ausfiihrungsbeginn
dem Architekturbiro zur formalen Freigabe vorzulegen.

Angebotenes
Erzeugnis:

(vom Bieter einzutragen)

11,1 m? EP ...

Zulage Kopfprofil, WC-Trennwand, Herren

Der verwindungssteife Aluminium-Stabilisator ist von
der Tirfront um ca. 150mm zurlickgesetzt, damit aussen
nicht sichtbar.

1 St EP ...

Zulage Wandanschliisse, WC-Trennwand, Herren

Die Trockenbauwandschlisse erfolgen durch
Schattenfugen zum Ausgleich von Bautoleranzen.

1 St EP ...

Zulage FiiBe, WC-Trennwand, Herren

Notwendige Flfle aus Edelstahl sind 150 mm nach hinten
versetzt in den Trennwanden.

1 St EP ...

WC-Trennwand, Damen

Lieferung und gebrauchsfertige Montage von
WC-Trennwanden,Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.

Konstruktion: Trennwandsystem aus 30-40mm starkem
melaminharzbeschichteten Holzwerkstoff fur
Reihenanlagen und Querkabinen.

Tiiren: Taren stumpfeinschlagend (gefalzt).
KabinenauR3enseite dadurch absolut
flachenbiindig, unabhangig von der

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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STUDIO S F Dipl. ing. Architekt Simon Fischer

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

08 Lv TISCHLERARBIETEN Projekt-Nr.: 1501
05 Titel WC-Trennwande

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 5 5 -

Profile:

Garnituren:

Hohe:

Farben:

Beschlage:

FiiRe:

MaRe:

Offnungsrichtung der Tlren, damit glattflachige
Anmutung

in Verbindung mit eloxierten oder farbig
beschichteten Aluminiumprofilen, davon
Aussen sichtbar: ein verwindungssteifer
Stabilisator (Kopfprofil) verlauft Gber der
Tarfront, Die Maueranschliisse erfolgen durch
U-Profile zum Ausgleich von Bautoleranzen.

Zweiriegel — WC — Schloss mit Druicker

in L — Form aus eloxierten Aluminium

(9 23 mm) Schauscheibe rot/weifls mit
verschleilfestem Metalldorn zur Not6ffnung.
Haken und Puffer ebenfalls aus eloxiertem
Aluminium.

Standardhohe 2.000 mm einschl. 150 mm
Bodenfreiheit.

Wand- und Turenfarben — nach Wahl des AG
aus dem Standardkatalog des Herstellers.
Muster sind vorzulegen). Profile, Flfte und
Beschlage in Aluminium eloxiert.

Rollen-(Kanten)bander aus Aluminium oder
Edelstahl, Ein Band ist mit eingebauter Feder
zum SelbstschlielRen oder Selbstéffnen der Tar
ausgestattet.

Auf dem Boden aufgeschraubter Edelstahl-
oder Aluminiumfufl (E6/EV1) mit
aufgeschweil3tem Rohr zur Aufnahme der
durchgehenden, senkrechten Rundprofile.
Unterbrechung der senkrechten Profile und
angesetzte FURe sind nicht zugelassen.

1 Stick Vorderwand Lange: ca. 2550 mm
3 Stick Drehturen Breite: ca. 640 mm
2 Stlick Zwischenwand Lange: ca. 1500 mm

1 Stlick Vorderwand Lange: ca. 4290 mm
5 Stick Drehtiren Breite: ca. 640 mm
4 Stlick Zwischenwand Lange: ca. 1500 mm

Die Konstruktionszeichnungen sind vor Ausfiihrungsbeginn
dem Architekturblro zur formalen Freigabe vorzulegen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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STUDIO S F Dipl. ing. Architekt Simon Fischer

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

08 Lv TISCHLERARBIETEN Projekt-Nr.: 1501
05 Titel WC-Trennwande
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 5 5 -
Angebotenes
Erzeugnis:
(vom Bieter einzutragen)
21 St EP oo GP o
66 Zulage Kopfprofil, WC-Trennwand, Damen
Positon Der verwindungssteife Aluminium-Stabilisator ist von
der Tirfront um ca. 150mm zurlickgesetzt, damit aussen
nicht sichtbar.
1 St EP oo GP o
77 Zulage Wandanschliisse, WC-Trennwand, Damen
Position Die Trockenbauwandanschliisse erfolgen durch
Schattenfugen zum Ausgleich von Bautoleranzen.
1 St EP oo GP o
88 Zulage FiiRe, WC-Trennwand, Damen
Positon Notwendige FiiRe aus Edelstahl sind 150 mm nach hinten
versetzt in den Trennwanden.
1 St EP oo GP o
Titel 05 WC-Trennwande ...,
MWSt. (19,0 %)  oveeeeeeeeee e
Gesamtsumme inkl. MWSt. ...,
LV-Gesamtaufstellung: Seite 47.
Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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STUDIO S F Dipl. ing. Architekt Simon Fischer

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

08 Lv TISCHLERARBIETEN Projekt-Nr.: 1501
06 Titel Beplankung Innenwénde
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

06 Titel Beplankung Innenwinde

1 HPL-Bekleidung,1-lg.,ohne hinterl.,d=10 mm

Innenwandbekleidung aus Hochdruck-
Schichtpressstoff-Platten (HPL), 1-lagig, ohne
Unterkonstruktion, in Direkt Montage

Position

Ausfiihrung gem. Architektendetails und -ansichten und

wie folgt:

Vorleistung (baus.): Holrzahmenbauwande, OSB beplankt

Folgeleistung: oberflachenfertig

Material: Schichtpressstoff-Platten (HPL) auf
Basis thermohartender Harze mit auf
Holz basierenden Fasern verstarkt
Baustoffklasse B1 nach DIN 4102-1

Plattenformat: ca. 1.250x3.000 mm

Plattendicke: 10 mm

Oberflache: geschlossen, porenfrei und homogen
Sichtseiten in Satin Oberflache

Farbtone: Richtfabrikat: Resopal, 10542-60 und
0631-60
nach Wahl AG und Bemusterung

Befestigung/UK: Platten rlickseitig an die OSB
Beplankung kleben.

Hinterliftung: 20 mm

Fugen: horizontal und vertikal offen, d=10 mm
Eckfugen stumpf gestofien mit
offener Fuge

angebotenes

Fabrikat / System: "........cccoooiiiiiiiee. '

(vom Bieter einzutragen)

Einbauort: Wandseiten Geschirrrriickagbe und

Speiseausgabe,

58 m2

2 HPL-Bekleidung,1-lg.,hinterl.,d=10 mm

Innenwandbekleidung aus Hochdruck-
Schichtpressstoff-Platten (HPL), 1-lagig, mit

Position

durchgehender Hinterliftung, einschl. nicht sichtbarer

Aluminium Tragkonstruktion.

Ausfihrung gem. Architektendetails und -ansichten und

wie folgt:

Vorleistung (baus.): Stahlhohlprofile als Untergrund

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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STUDIO S F Dipl. ing. Architekt Simon Fischer

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch
08 Lv TISCHLERARBIETEN Projekt-Nr.: 1501
06 Titel Beplankung Innenwénde
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 2 -
fur Alu-Tragkonstruktion
Folgeleistung: oberflachenfertig
Material: Schichtpressstoff-Platten (HPL) auf
Basis thermohartender Harze mit auf
Holz basierenden Fasern verstarkt
Baustoffklasse B1 nach DIN 4102-1
Plattenformat: ca. 1.250x3.000 mm
Plattendicke: 10 mm
Oberflache: geschlossen, porenfrei und homogen
Sichtseiten in Satin Oberflache
Farbtone: Richtfabrikat: Resopal, 10542-60 und
0631-60
nach Wahl AG und Bemusterung
Befestigung/UK: Platten rlckseitig mit
Aluminium-Agraffen und Spreizdubeln
oder gewindeschneidenden
Schrauben verdeckt befestigt an
horizontalen Aluminiumtragschienen
eingehangt
HinterlGftung: 20 mm
Fugen: horizontal und vertikal offen, d=10 mm
Eckfugen stumpf gestoRen mit
offener Fuge
angebotenes
Fabrikat / System: “.......cccccoiiiiii ‘
(vom Bieter einzutragen)
Einbauort: Wandseiten Geschirrrriickagbe und
Speiseausgabe,
Frontseite Thekenausgabe
8 m2 EP oo GP o
3 HPL-Unterdecke,1-lg.,abgh.Decke,d=10 mm
Position Abgehangte Unterdecke aus Hochdruck-
Schichtpressstoff-Platten (HPL), 1-lagig, einschl.
nicht sichtbarer Aluminium Tragkonstruktion.
Ausfiuhrung gem. Architektendetails und -ansichten und
wie folgt:
Vorleistung (baus.): Mehrschichtplatte 32mm
Rohbaudecke Holzbau
Folgeleistung: oberflachenfertig
Material: Schichtpressstoff-Platten (HPL) auf
Basis thermohartender Harze mit auf
Holz basierenden Fasern verstarkt
Baustoffklasse B1 nach DIN 4102-1
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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STUDIO S F Dipl. ing. Architekt Simon Fischer

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch
08 Lv TISCHLERARBIETEN Projekt-Nr.: 1501
06 Titel Beplankung Innenwéande
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 3 -
Plattenformat: ca. 1.250x3.000 mm
Plattendicke: 8 mm
Oberflache: geschlossen, porenfrei und homogen
Sichtseiten in Satin Oberflache
Farbtone: Richtfabrikat: Resopal, 10542-60 und
0631-60
nach Wahl AG und Bemusterung
Abhangkonstruktion: nicht sichtbare
Metall-Abhangkonstruktion nach
stat. Erfordernis mit Trag-u.
Querschienen
Deckenlast: ca. 3,5 kg/m?
Plattenbefestigung: nicht sichtbare Befestigung
Abhanghdhe: ca. 1,00 m von UK Rohdecke
(Mehrschichtplatte 32mm)
Einbauhohe: bis ca. 3,70m ab OKFFB
Fugen: horizontal und vertikal offen, d=10 mm
Eckfugen stumpf gestofien mit
offener Fuge
angebotenes
Fabrikat / System: “........cccooieiiiiie ‘
(vom Bieter einzutragen)
Einbauort: Decke Geschirrrriickagbe und
Speiseausgabe,
33 m? EP oo GP oo
4 Ausschnitt HPL-Unterdecke, 20x900cm
Position Ausschnitte in HPL Unterdecke fiir linien
Einbauleuchten usw.
Malke 20x900cm
1 Stk EP oo GP o
5 Wandbekleidung, Fl, 3-Schichtplatten A/B
Position Wandbekleidung aus Holz auf Holzstanderrahmen bzw. auf
die 15mm starken OSB Platten ohne Hinterllftung.
Bekleidung : 3-Schichtplatte in Fichte
Qualitat: A/B
Oberflache: beidseitig geschliffen
Sichtseite : Fichte Klasse A
Ruckseite: Fichte Klasse B
- Fortsetzung auf néchster Seite - Ubertrag: .......ccccoeeervreeenn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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STUDIO S F Dipl. ing. Architekt Simon Fischer

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

08 TISCHLERARBIETEN Projekt-Nr.: 1501
06 Beplankung Innenwénde
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 5 -
Kanten : stumpf
Befestigung : geschraubt
Plattendicke : 16mm
Plattenformat : ca. 3.100mm x 1.250mm
Hohe : ab OKFFB 0,00m bis 4,20m
270 m? EP o GP o
6 Sockel, Unterschnitt, HPL
Position Sockel aus Mehschichtplatte mit HPL Beschichtung,
als unterer, flachenblindige Abschluss
vorbeschriebener 3-Schichtplatte, einschl.
elastischer Verfugung.
Ausfihrung gem. Architektendetail und -ansichten und
wie folgt:
Sockelhdhe: ca. 100 mm
Plattendicke: 16 mm
Befestigung: unsichtbar
Oberflache: seidenmatt glanzend
Farbtone: anthrazit,
nach Wahl AG und Bemusterung
Einbauort: EG, Mensa Speiseraum, Foyer Hort
und Kernzeit
92 m EP oo, GP o
Titel 06 Beplankung Ilnnenwande ...
MWSt. (19,0 %)  oveeeeeeeeeee e
Gesamtsumme inkl. MWSt. ...,
LV-Gesamtaufstellung: Seite 47.
Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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STUDIO S F Dipl. ing. Architekt Simon Fischer

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

08 Lv TISCHLERARBIETEN Projekt-Nr.: 1501
07 Titel Dokumetation
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

07 Titel Dokumetation

1 Dokumentation/Revisionsunterlagen

Positon Erstellen der Dokumentation/Revisionsunterlagen tiber
alle vom AN tatsachlich ausgefihrten Leistungen.

Die Dokumentation/Revisionsunterlagen sind parallel zur

Ausfuhrung der Bauleistung zu erstellen, entsprechend

fortzuschreiben und rechtzeitig vor (Teil-) Abnahme der
Leistungen dem Fachplaner/Architekten/sachverstandigen
Dritten zur Priifung und nach Prifung/Freigabe an den AG

zum Verbleib zu Gbergeben.

Folgenden Angaben sind im Rahmen der Dokumentation an

den AG zu libergeben:

- Errichterbescheinigung mit Bestatigung des fach- und

sachgerechten Einbaus, je ein Exemplar fiir Architekt
und AG,
- Vorlegen aller erforderlichen Nachweise vor dem

Einbau, als Teilabnahme sowie Grundlage fur Freigabe

vor dem Einbau,
- Fotodokumentation der einzelnen Arbeitsschritte
wahrend des Einbaus von jedem Element

1 Psch EP e, GP o
Titel 07 Dokumetation ...l
MWSHt. (19,0 %)  oeeeeeeee e
Gesamtsumme inkl. MWSt. ..o,
LV-Gesamtaufstellung: Seite 47.
Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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STUDIO S F Dipl. ing. Architekt Simon Fischer

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

08 TISCHLERARBIETEN Projekt-Nr.: 1501
08 Sonstiges

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
08 Titel Sonstiges

1 Werkstatt- und Montageplanung

Position

Werkstatt- und Montageplanung fir alle vorbeschriebenen
Innentlrelemente gemal:

-ZTV

- Ausfiihrungsbeschreibungen

- aller Technischen Vorgaben und Beschreibungen

sowie aller Vorbemerkungen, Hinweise etc.

Erstellung von Montage-, Einbau- und Ausflihrungsplanen
fur alle im Leistungsverzeichnis beschriebenen Arbeiten
mit allen erforderlichen Ansichten und Detailschnitten
sowie Darstellung aller konstruktiven Losungen.

Es sind alle Detailldsungen und alle statisch

relevanten Befestigungen, AN- und Abschllisse, Montage-
und Hilfskonstruktionen zu detailiieren und die
notwendigen statischen Nachweise als Einzel- bzw.
Systemnachweise priifbar zu erarbeiten.

Der AN hat die statischen Berechnungen /
Vordimensionierung der zum Einbau kommenden Teile
alleinverantwortlich durchzufthren.

Statische Bedenken gegen die geplante Ausfliihrung der
ausgeschriebenen Leistungen sind spatestens mit
Angebotsabgabe schriftlich durch den AN dem AG
mitzuteilen.

Grundlage fiir die Werkplanung ist die Uberpriifung der
Einbausituation vor Ort und das Aufmaf3 des AN.

Die Unterlagen sind rechtzeitig vor Ausflihrungsbeginn
in ausreichender Anzahl dem Bauherren bzw. dem
Architekten, bei statischen Nachweisen den Statikern
und Priifingenieuren zur Freigabe zu Ubergeben.

In der Regel sind 3 Exemplare der Unterlagen
erforderlich.

Die Werkstattplanung, die der AN gemaf VOB anfertigt,
greift nicht in die Abmessungen der tragenden

Konstruktion aus der Ausfihrungsplanung ein.
Bauphysikalische Angaben bleiben unverandert. Im Rahmen
der Werkstattplanung kdnnen nur zu Verbindungsmitteln,
Auflager und sonstigen Details der Planung Alternativen
vorgeschlagen werden. Alle Anderungen, die sich
gegenuber der Ausflihrungsplanung der Architekten ergebe
haben, sind kenntlich zu machen.

1 Stk EP ...

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

09.10.2018 - Seite 43 von 47



STUDIO S F Dipl. ing. Architekt Simon Fischer

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

08
08

TISCHLERARBIETEN
Sonstiges

Projekt-Nr.: 1501

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

2

Position

3

Position

Erstinbetriebnahme

Erstinbetriebnahme aller vorbeschriebenen Rauch- und
Brandschutztiiren.

Leistungsbestandteile:
- Abnahme durch einen anerkannten Sachverstandigen

- Inbetriebnahme der vorbeschriebenen Tirelemente,
einschl. der notwendigen Uberpriifung der Funktionen
und Abnahme der Anlage mit dem Systemverantwortlichen
des AG

- Einweisung des Systemverantwortlichen des AG in die
Handhabung und Einstellungen der Offnungselemente.

Das geeignete Einweisungspersonal ist vom AN zu
stellen.

1 Psch EP .......

Wartungsvertrag-Kosten fiir 4 Jahre
Wartungsvertrag flr Rauch- und Brandschutztiren:

Jahrliche Prifung und Wartung der Rauch- und
Brandschutztiiren im Innenraum durch Sachkundige unter
Berlcksichtigung der Einbau- und Wartungsanleitungen
des Herstellers sowie Verordnung tber die Prifung
technischer Anlagen und Einrichtungen von Sonderbauten
(PrafVO), einschl. Dokumentation (Protokoll, Prifbuch
0.a.).

Anzahl der Wartungen pro Jahr gemaf Zulassung der
angebotenen Fabrikate fir Rauch- und Brandschutztiren.

Bietereintrag (Anzahl):

(vom Bieter einzutragen)

- Durchfuhrung der Wartungsarbeiten fir eine
Gesamtdauer von 4 Jahren,

- Wartungsarbeiten fir Rauch- und
Brandschutztliren im Innenraum,
Anzahl: 4 Stick.

Samtliche Aufwendungen zur Wartung sind bei der
Kalkulation zu bericksichtigen, wie z.B.:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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STUDIO S F Dipl. ing. Architekt Simon Fischer

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

08 Lv TISCHLERARBIETEN Projekt-Nr.: 1501
08 Titel Sonstiges

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 3 -

- Sichtprifung auf ordnungsgemafien Zustand der
Offnungsfligel (z.B. auf Beschadigungen, Roststellen,

Glasschaden etc.)

- Kontrolle der Dichtugen z.B. auf Anpressdruck,
Austausch sproder, defekter Dichtungen etc.,

- Beschlage nachstellen, fetten etc.

- _L_'Jberpri]fung der Funktionsfahigkeit des Schlief3- und
Offnungsmechanismus und einstellen geman

Montageanleitung des Herstellers.

1 Psch

Titel 08 Sonstiges  ..........ccccocoiiiiienn.
MWSt. (19,0 %) oo

Gesamtsumme inkl. MWSt. ...,
LV-Gesamtaufstellung: Seite 47.

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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STUDIO S F Dipl. ing. Architekt Simon Fischer

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

08 TISCHLERARBIETEN Projekt-Nr.: 1501
09 Stundenlohnarbeiten

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
09 Titel Stundenlohnarbeiten

Mit den Stundenlohnen sind im weiteren Fahrkosten,

Text

11

Position

22

Position

Mit den Stundenldéhnen sind im weiteren Fahrkosten,
Aufwendungen fir Verpflegung, Ubernachtung sowie
Kleinmaterialien, Einsatz von Kleinmaschinen und
Verbrauchsmaterialien usw. abgegolten.

Ein Anspruch auf Ableistung der nachstehend genannten
Stunden besteht generell nicht.

Ein Vergutungsanspruch fir Zeitaufwendungen entsteht
nur, wenn die voraussichtlich benétigten Aufwendungen
vor Arbeitsausfiihrung von der Bauleitung
bestatigt/beauftragt wurden.

Far einfache Tatigkeiten wie Transport, Reinigung
Stemm- und Abbrucharbeiten etc. gelangen grundsatzlich
nur die Stundensatze fur Bauhelfer zur Abrechnung.

Stundensatz Fachwerker

Stundensatz fur Leistungen, welche nicht in den

Positionen erfasst sind und nur auf ausdrtickliche
Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausfiihrung
kommen.

Fachwerker

10 h EP

Stundensatz Bauhelfer

Stundensatz fir Leistungen, welche nicht in den

Positionen erfasst sind und nur auf ausdrtckliche
Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausfliihrung
kommen.

Bauhelfer

10 h EP

Titel 09 Stundenlohnarbeiten
MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.
LV-Gesamtaufstellung: Seite 47.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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STUDIO S F Dipl. ing. Architekt Simon Fischer

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Summenangaben aller Gliederungspunkte

Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

LV 08 TISCHLERARBIETEN

Projekt-Nr.: 1501

Nr. Art Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene Gesamt in EUR
01 Titel Baustelleneinrichtung
02 Titel Innentiren
03 Titel Tischlerarbeiten
04 Titel Fensterbank
05 Titel WC-Trennwande
06 Titel Beplankung Innenwédnde
07 Titel Dokumetation
08 Titel Sonstiges
09 Titel Stundenlohnarbeiten
Gesamtsumme LV 08 TISCHLERARBIETEN ..
MWSt. 19,0 % oo
Gesamtsumme inkl. MWSt. ...,
(Ort g m) .................................................... (Ort g m) ....................................................
(Stempel und Unterschrift) D (Stempel und Unterschrift) D

Anbieter - Gepriift

Ausschreiber - Gepriift

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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	6  Holz-TE,HPL,HB,1010x2680x295mm,37dB
	7  Holz-TE,HPL,HB,1010x2135x220mm,37dB
	8  Holz-TE,HPL,AU,1010x2135x230mm
	9  Holz-TE,HPL,AU,885x2135x215mm
	10  Holz-TE,HPL,SU,885x2135x170mm
	11  Holz-TE,HPL,SU,1.01x2135x170mm
	12  Holz-TE,HPL,SU,760x2135x140mm
	13  Zulage:Feuchtraumtür,1-flg.
	14  Zulage:Panikverschluss, Funkt. B
	15  Zulage:Panikverschluss, Funkt. E
	16  Zulage:OTS,integr.EHF-FL,RMZ,1-flg.
	17  Zulage:Knauf anstelle Drücker
	18  Kantblech,verzinkt,grund.+besch.,Z140mm
	19  Türstopper VA ,Wand- o. Boden

	03 Tischlerarbeiten
	1  Garderobe mit 18 Fächern, Fichte
	2  Garderobe mit 15 Fächern, Fichte
	3  Garderobe mit 12 Fächern, Fichte
	4  Oberschrank und Seitenschrank aus 5 Teilen, Fichte

	04 Fensterbank
	1  Innenfensterbank,L-Form,MDF/HPL,20x300mm

	05 WC-Trennwände
	11 WC-Trennwand, Herren
	22 Zulage Kopfprofil, WC-Trennwand, Herren
	33 Zulage Wandanschlüsse, WC-Trennwand, Herren
	44 Zulage Füße, WC-Trennwand, Herren
	55 WC-Trennwand, Damen
	66 Zulage Kopfprofil, WC-Trennwand, Damen
	77 Zulage Wandanschlüsse, WC-Trennwand, Damen
	88 Zulage Füße, WC-Trennwand, Damen

	06 Beplankung Innenwände
	1  HPL-Bekleidung,1-lg.,ohne hinterl.,d=10 mm
	2  HPL-Bekleidung,1-lg.,hinterl.,d=10 mm
	3  HPL-Unterdecke,1-lg.,abgh.Decke,d=10 mm
	4  Ausschnitt HPL-Unterdecke, 20x900cm
	5  Wandbekleidung, FI, 3-Schichtplatten A/B
	6  Sockel, Unterschnitt, HPL

	07 Dokumetation
	1  Dokumentation/Revisionsunterlagen

	08 Sonstiges
	1  Werkstatt- und Montageplanung
	2  Erstinbetriebnahme
	3  Wartungsvertrag-Kosten für 4 Jahre

	09 Stundenlohnarbeiten
	Mit den Stundenlöhnen sind im weiteren Fahrkosten,
	11 Stundensatz Fachwerker
	22 Stundensatz Bauhelfer

	Zusammenfassung der Gliederungspunkte



