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Gebaude-/Raumsituation:

Die Neurottschule (Gebaudeklasse 3) ist eine dreigeschossige
Schule bestehend aus einem Gartengeschoss (Untergeschoss),
einem Erdgeschoss und einem Obergeschoss.

Die Schule hat eine Hauptnutzflache im Bestand von ca. 4297
m? die sich auf die drei Geschosse verteilen.

Im Untergeschoss befinden sich mehrere Technikrdume,
Funktionsraume, Klassenraume, Lagerraume, sowie WC- und
Sanitarrdume.

Im Erdgeschoss befindet sich eine groRe Halle. Desweiteren
befinden sich im EG mehrere Klassenraume, die Lehrkliche, die
Bibliothek, Verwaltung und Lehrerbereiche, sowie WC- und
Sanitarraume.

Im Obergeschoss befinden sich iberwiegend die
naturwissenschaftlichen Raume, Klassenraume, sowie WC-
und Sanitarraume.

Die Neurottschule wird von einer Grund- und Hauptschule mit
Werkrealschule, zu einer Gemeinschaftsschule umgewidmet
und baulich angepasst.

Bei einer Feuerwehriibung und bei einem Ortstermin mit dem
Vertreter der flr den vorbeugenden Brandschutz zustandigen
Dienststelle des Landratsamts, wurde tbereinstimmend
festgestellt, dass die Neurottschule Ketsch Uber deutliche
brandschutztechnische Mangel verfligt.

Die bauliche Anlage wird i.d.R. von einem relativ homogenen
Personenkreis (Schuler, Lehrkrafte und sonstige Mitarbeiter)
benutzt. Temporar wird die Aula fiir Veranstaltungen genutzt,
bei denen auch ortsunkundige Personen anwesend sein
kdénnen.

Zum Zeitpunkt der Erstellung der brandschutztechnischen
Einschatzung, wird die Schule als Grund- und Hauptschule mit
einer Werkrealschule betrieben. Die Gesamtschulerzahl belauft
sich nach Auskunft der Schulleitung auf derzeit 359 Schuler und
32 Lehrkrafte. So dass in Spitzenzeiten von einer Belegung mit
ca. 400 anwesenden Personen auszugehen ist.

Nach Umsetzung der Umbau- und Sanierungsmafinahmen wird
die Schule als eine Gemeinschaftsschule weiterbestehen.
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Wichtiger Vermerk:

Die Schule wird in drei Bauphasen, im Zeitraum 07/2020 —
09/2022, Brandschutz saniert.Die Bauphasen BP1 bis BP3 sind
in mehrere Bauabschnitte gegliedert.

Ein wochentlicher Jour-Fix Termin ist jeweils mit dem
beteiligten Gewerken angesetzt und einzuhalten.

Innerhalb des Gebaudes kénnen keine Lagerflachen zur
Verfugung gestellt werden, jedoch auRerhalb des Geb&udes
moglich (im Baustelleneinrichtungsplan gekennzeichnet).
Die Brandschutzsanierung wird, unter Nutzung vorhandener
Flachen im Bestand (Ausrdumen und Umzug der Klassen),
vorwiegend wahrend des Schulbetriebs erfolgen.

In der Bauabschnittsplanung gekennzeichnete Flachen
werden jedoch in den Sommerferien umgesetzt.

Bauphasenbildung:

BAUPHASE 1:
BA1: Abbruch Decken Sommer 2020:
- Cluster 1 GG (Lernatelier 3)
- Lager / Technik / Fahrradkeller GG
- Aula EG
Umbau + Abbruch Sommer 2020 bis Jan. 2021:

- Cluster 1 GG + EG + OG

BAUPHASE 2:

BA 2: Umbau + Abbruch Jan. 2021 bis Mai 2021:
- Cluster 2 GG + EG + OG

BA 3: Umbau + Abbruch Mai 2021 bis Sep. 2021:
- Cluster 3 EG + OG
- Aula Teil 1 EG
- Lehrer / Rektor / Sekrateriat EG (Fachtrakt)
- PC-Raume OG (Fachtrakt)

BA 4: Umbau + Abbruch Sep. 2021 bis Jan. 2022:

- Cluster 4 EG + OG
- Lehrkiiche / Kiosk / Hausmeister EG (Fachtrakt)
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BAUPHASE 3:
BAS5: Umbau + Abbruch Jan. 2022 bis Jun. 2022:

- Cluster 5 GG + EG + OG
- Lager / Technik / Fahrradkeller GG

Umbau Sommer 2022:

- Lehrer EG (Fachtrakt)
- Aula Teil 2 EG

Folgend die wichtigsten ausgearbeiteten MaBRnahmen zur
Brandschutzsanierung:

1. Umsetzung von Rauchabschnitten:

Das gesamte Schulgebaude ist derzeit in mehrere
Rauchabschnitte unterteilt. Diese sind der Fachtrakt tber alle
Geschosse, das Foyer mit Schulaula, sowie die anschlief’enden
Klassentrakte Uber alle Geschosse.

Zur Verbesserung der brandschutztechnischen Situation wird es
als erforderlich angesehen kleinere Rauchabschnitte
auszubilden.

Nachfolgende Bereiche werden als eigenstandige
Rauchabschnitte ausgebildet.

Fachtrakt

Klassentrakt

Halle mit Schulaula
Rauchabschnitt | : Halle OST
Rauchabschnitt II: Halle NORD
Rauchabschnitt Il: Halle West

2. Herstellung von jeweils 2 unabhangigen Rettungswegen fir
die einzelnen Brandabschnitte:

e Brandschutztechnische Abtrennung

3. Ertiichtigung der Gebaudekonstruktion:

e Herstellung von Brandschutzdecken zur Ertlichtigung der
Decken mit zu geringem Feuerwiederstand
Brandschottungen von Decken- und Wanddurchfiihrungen
Einbau von Rauch- und Brandschutztiiren.
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4. Ertlichtigung der vorhandenen Gebaudetechnik auf
brandschutztechnische Belange:

o Ertlchtigung der Elektroinstallationen

5. Einbau eines flachendeckenden Brandschutzes:

Samtliche BaumalRnahmen dienen ausschlief3lich der
Ertlchtigung des Brandschutzes.

Weitere Sanierungsmalinahmen sind nicht geplant.
Lediglich die Wande werden nach den Baumaflnahmen frisch
gestrichen.

Die Brandschutzsanierung der Neurottschule, soll unter Nutzung
der vorhandenen Flachen im Bestand wahrend des
Schulbetriebs mit einer provisorischen Schulcontainer mit sechs
Klassenrdumen erfolgen.

Baubeschreibung:

01-SCHULCONTAINER:

Aufgrund der Brandschutzsanierung wahrend des
Schulbetriebes bis 2022 muss eine Schulcontaineranlage oder
gleichwertige Konstruktion als Interimslésung mit sechs
Klassenraumen wahrend der Sanierungsarbeiten aufgestellt
werden.

Die Standzeit des Interimsgebaudes ist mit 28 Monaten
angesetzt. Es soll angemietet werden.

02-ABBRUCHARBEITEN:

Im Umbaubereich UG sind samtliche ca. 240 m2 Bodenbelage
(inkl. Abdichtung, Estrich und Dammung) sowie abgehangte
Decken zu entfernen.

Auf den abzubrechenden Decken sowie Isolierung an den
Installationsrohren befindet sich eine alte Mineralwolle-Auflage
(KMF) welche mit speziellen SchutzmalRhahmen nach TRGS
521 zu entsorgen ist.

Zudem sind Asbestrohre nach TRGS 519 zerstorungsfrei
zurlickzubauen und zu entsorgen. Auch sind an manche Stellen
vorhandenen PCB-haltigen Fugen sind fachgerecht zu
entfernen und zu entsorgen.
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Weiterhin sind nicht tragende Mauerwerkswande abzubrechen
und zu entfernen.

Das Gewerk Abbrucharbeiten stellt auch die
Baustelleneinrichtung wie WC, Bauschutzwand und -zaune.

Im Brandschutzsanierungsbereich sind ca. 6400m? abgehangte
Decken zu entfernen. Auf den abzubrechenden Decken sowie
Isolierung an den Installationsrohren befindet sich eine alte
Mineralwolle-Auflage (KMF) welche mit speziellen
Schutzmallnahmen nach TRGS 521 zu entsorgen ist.

Zudem sind noch ca. 50m? Glas-Elementfassade fachgerecht
abzubrechen und zu entsorgen.

03-ROHBAUARBEITEN:

In den tragenden Wanden im UG sind groRere Durchbriiche
(Teilabbruch) herzustellen. Im Bereich dieser Wanddurchbriiche
zwischen den Lernbiros ist die Bestandsdecke durch
Stahltrager HEM und MSH-Stitzen abzufangen.

Um grofde Fensterdffnungen herzustellen, ist
die vorhandene Bristung im Bestands-WC auf die
Brustungshohe der Nachbarrdume abzubrechen.

Im Aulabereich ist eine 2. Notausganstir mit Betonsagearbeiten
und Fundamentierung herzustellen. Zudem sind noch ca. 6
Deckendurchbriche fiur die neuen RWAs herzustellen.

04-ESTRICHARBEITEN:

Es ist Gussasphalt schwimmend zu verlegen.

05-BODENBELAGSARBEITEN:

Die Bodenflache in den Lern- und Lehrerbiiro werden mit einem
neuen Linoleum-Belag inklusive FuBbodenleisten ausgestattet.

06-METALLBAU-/ FENSTERARBEITEN:

In der vergréRerten Offnung des Lehrerbiiros ist ein neues
Fensterelement inklusive Sonnenschutz und Fensterbank zu
montieren.

Die Lernbiros werden vom Treppenraum mit 2
Glas-Alu-Rohrrahmen- Tlren (T30-RS) abgeschottet.
Das Lehrerbiro ist vom Lernbiro mit einer Glaswand
abzutrennen. Die offenen Treppenstufen im Treppenhaus
werden mit Blechkonstuktion (Setzstufen) geschlossen.
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Austausch bestehender Tiren nach Angaben des
Brandschutzkonzeptes ca. 210m? (RS, T30, T30 RS, T90 RS)
und ungenigender Tiren durch Brandschutztiiren.

07-TROCKENBAU- UND INNENPUTZARBEITEN:

Im Rahmen der Umbau- und Sanierungsmalinahmen werden
die bestehenden Decken, ca. 240 m2, mit Akustik-
Brandschutzdecken aus Faserplatten abgehéngt.

Im Lehrerblro werden fir die Verzogenen Leitungen aus den
oberen Geschossen Vorsatzschalen bendtigt. Zum
Treppenhaus und unterhalb der offenen Treppe werden
Trockenbauelemente (F90) eingesetzt.

Auf der Grundlage der Bauteiluntersuchung der
Bestandsdecken im Flurbereich und Klassenrdumen, sind
folgende abgehangte Decken in unten aufgefihrter
Feuerwiderstandsklasse ca. 6400m? zu ertlichtigen:

e GG - Treppenhaus: abgehangte Decke in F30
e GG - Unterge. Raume: abgehangte Decke in F30
e GG - Klassenrdume: abgehangte Decke in F30
e EG-Aula: abgehangte Decke,

nicht brennbar (A)
e EG - Treppenhaus: abgehangte Decke in F30
e EG - Unterge. Rdume: abgehangte Decke in F30
e EG - Klassenrdume: abgehangte Decke in F30
e OG - Treppenhaus: abgehangte Decke,

nicht brennbar (A1/A2)
e EG - Unterge. Rdume: abgehangte Decke,

nicht brennbar (A1/A2)
e OG - Klassenrdume: abgehangte Decke,

nicht brennbar (A1/A2)

08-TISCHLERARBEITEN:

Die Luftungsanlage an den Wanden sind mit
Holzwerkstoffplatten zu verkleiden.

In den Lernbdros ist jeweils eine Stufenanlage als Notausgang
Uber das Fenster zu konstruieren. Zudem sind noch ca. 36
T30-RS und RS Tiren mit Zargen einzubauen.

09-MALERARBEITEN:

In den Umbaubereichen werden die Auf3en-Stahlbetonwande
innenseitig mit Calciumsilikatplatten gedammt, verputzt und
anschlieBend mit Silikatfarbe gestrichen. Die restlichen Wande
sind zu streichen.
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Die neuen Trockenbauwande werden in Q3-Qualitat
verspachtelt, geschliffen und gestrichen. Die ca. 4720 m?
Bestandwande und ca. 105 Stick Heizkorper sind zu streichen.

10-RAUCHSCHUTZVORHANGE:

Montage von Rauchschutzvorhangen (DIN 18095) an Aufzug
und Treppenhaus.

11-DACHABDICHTUNGSARBEITEN:

Durch die neuen Rauchabschnitte sind noch ca. 6 Stick RWAs
einzubauen.

12-BAUREINIGUNGSARBEITEN:

Nach Beendigung der Bauphasen finden mehrere
Endreinigungen statt ca. 6100m?2.

13-ELEKTROARBEITEN:

Es erfolgt ein kompletter Riickbau der vorhandenen
Elektroinstallation. Die bestehenden Leitungen werden auch in
den abgehangten Decken umfanglich riickgebaut.

Der bestehende Verteiler wird frei geschalten und demontiert. In
den neuen Raumlichkeiten werden die Elektrotechnik und die
Beleuchtungen erneuert. Fir die kinfige Ausstattung der Schule
mit einer Brandmeldeanlage sind die Rdume entsprechend der
aktuellen Vorschriften vorzubereiten.

14-H-S-L (Heizung-, Sanitar- und Liiftungsarbeiten):

Die vorhandenen Sanitaranlagen werden zuriickgebaut. Die
Sanitarleitungen sind zu verziehen. Die Lernbiros werden mit
Brustungsliftungsanigen ausgestattet. Die

Heizkorper werden zurlickgebaut und es werden neue
Heizkorper vorgesehen. Die Anschliisse werden entsprechend
angepasst.
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Allgemeine Angabe

Sofern in den Leistungspositionen die Vorgange "Abbrechen,
Demontage, Entfernen, Transport, Aufladen und Abfuhr" nicht
gesondert beschrieben sind, gelten diese Vorgange unter
Zugrundelegung der allgemeinen anerkannten Regeln der
Technik, der gesetzlichen und behdrdlichen Bestimmungen und
Ausfluhrungsbestimmungen nach den DIN-Normen der
ATV-VOB Teil C als beschrieben.

Vor Arbeitsunterbrechungen ist daflir zu sorgen, dass keine
Gefahr fur Dritte besteht auf Grundlage von
Zwischenrickbauzustande (z.B. hdngende Teile, Schragstellung
von Bauteilen). Die Abbrucharbeiten sind mit grof3ter Sorgfalt
durchzuflhren, ohne das statische Gefuge hierbei zu
beeintrachtigen.Treten trotz sorgfaltigem Abbrucharbeiten
Risse, Setzungen 0.a. auf, ist der AG durch den AN sofort zu
informieren. Uber den weiteren Verlauf der Arbeiten muss der
AN mit dem AG gesonderte Vereinbarungen treffen.

Grundsatzlich gilt fur alle Abbrucharbeiten "Erhalten geht vor
Zerstoren".

Behandlung des Abbruchgutes:

Das gesamte Abbruchmaterial ist nach Abfall- schlisselnummer
(AVV) sortenrein in getrennt verschlieRbaren Containern zu
sammeln. Von der Regelung der artenspezifischen Trennung
der Bauabfalle kann nur abgewichen werden, wenn der AG dies
genehmigt. Gefiillte Container sind ohne Aufforderung und
unverzuglich abfahren zu lassen.

Vor Abtransport des Abbruchmaterials ist die abzurechende
Menge durch Unterschrift vom AG auf dem
Ubernahmeschein/Begleitschein zu bestéatigen.

Das nicht gefahrliche Abbruchmaterial ist nach
landesrechtlichen Bestimmungen auf eine zugelassene
Verwertungs-/Entsorgungsanlage zu verbringen. Ein
Entsorgungsnachweis Uber die Beseitigung bildet die Grundlage
fur die Abrechnung.

Gefahrenstoffsanierung:

Ausfluihrungsgrundlage:

Grundlage der ausgeschriebenen und auszufiihrenden
Leistungen sind Bauausfuhrungen nach dem Stand der

Technik, den allgemein anerkannten Regeln der Technik und
den einschlagigen Normen und Vorschriften, jeweils in der
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neuesten Fassung.

Der Bieter ist verpflichtet, die neuesten DIN-Normen und
Vorschriften zu den Abbrucharbeiten und zur Abfallbeseitigung
kalkulatorisch und ausfiihrungsmaRig zugrunde zu legen.

Besonders hingewiesen wird auf folgende Normen u.
Vorschriften:

TRGS 500 SchutzmalRhahmen

TRGS 524 SchutzmalRnahmen bei Tatigkeiten in
kontaminierten Bereichen

TRGS 521 Abbruch- Sanierungs- und
Instandhaltungsarbeiten mit alter
Mineralwolle

TRGS 519 Asbest: Abbruch-, Sanierungs- oder
Instandhaltungsarbeiten

TRGS 551 Teer und andere Pyrolyseprodukte aus
organischem Material

TRGS 905 Verzeichnis Krebserzeugender Regeln flr
Sicherheit u. Gesundheit bei der Arbeit

BG-Richtlinie Kontaminierte Bereiche

BGR 128

e Vorschriften zur UVV bzw. Arbeitsschutzrichtlinie
o Vorschriften des Kreislaufwirtschaftsgesetzes
o "Arbeitshilfen Recycling".

Anzeigepflicht:

Der AN verpflichtet sich, rechtzeitig seiner Anzeigepflicht gem.
GefStoffV bei den zustandigen Behdrden nachzukommen,sowie
alle erforderlichen Genehmigungen einzuholen. Die Abfall-/
Transportgenehmigung ist nachzuweisen. Diese
Genehmigungen/ Anzeigen sind dem AG bei
Ausfiuihrungsbeginn in Kopie zu Ubergeben.

Ausfiihrung:

Dem Leistungsverzeichnis liegt ein Schadstoff- gutachten des
Biros Toniges GmbH bei. Die darin enthaltenen Vorgaben und
Hinweise, insbesondere zum Abbruch und zur Entsorgung
schadstoff- belasteter Bauteile sind zu beachten und
einzuhalten. Alle abzubrechenden Materialien sind
vorschriftsgerecht zu behandeln, voneinander zu trennen und zu
entsorgen. Die abzureiRenden Bauteile der nachstehend
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beschriebenen Positionen sind nicht statisch belastet. Es sind
keine statischen Abstltz- und AbfangmalRnahmen in die
Einheitspreise einzukalkulieren. Bestehen nach Ansicht des AN
Bedenken Uber die statische Belastung von abzubrechenden
Bauteilen, ist umgehend der bauseitige Statiker zu informieren
und die weitere Vorgehensweise abzustimmen.

Bei der Demontage ist darauf zu achten, daf} die Ausfiihrung
samtlicher notwendigen Arbeiten unter Wahrung und Einhaltung
der guiltigen Normen und Richtlinien, wie auch der zum
Zeitpunkt der Ausfuhrung gultigen UVV-/BG- und staatlichen
Arbeitsschutzrichtlinien ausgeftihrt wird.

Die Art der Ausfiihrung und Technologie der Abbrucharbeiten ist
Sache des AN. Dazu sind alle erforderlichen Vorkehrungen,
Gerate, Hilfsmittel, Abfangungen und Unterstltzungen, sowie
Bohrungen und Schnitte, etc. zu bericksichtigen und in die
Einheitspreise der jeweiligen Positionen einzurechnen. Sofern
im Leistungstext Schnitte ausgeschrieben sind, sind dies
Trennschnitte zur Abtrennung zu verbleibenden Bauteilen. Die
zum Abbruch erforderlichen Zerkleinerungsschnitte sind in die
Einheitspreise der jeweiligen Abbruchpositionen mit
einzukalkulieren. Sofern im Leistungstext Bohrungen
ausgeschrieben sind, sind dies Bohrungen auf besondere
Anweisung der AG, z.B. flr Installationen, etc. Die zum Abbruch
ggf. erforderlichen Bohrungen sind in die Einheitspreise der
jeweiligen Abbruchpositionen mit einzukalkulieren. Bei allen
Trenn- und Schneid- arbeiten die Funkenflug verursachen sind
gegeignete BrandschutzmalRnahmen zu ergreifen.

Die Lagerung feuergefahrlicher bzw. leicht entflammbarer
Materialien in den Baulichkeiten ist unzulassig, die Einlagerung
anderer Materialien muss vom Bauherren/der Bauleitung
ausdriicklich gestattet sein.

Die im Leistungsverzeichnis erfassten schadstoff- belasteten
Materialien missen getrennt ausgebaut und als besonders
Uberwachungsbedrftiger Schadstoff entsorgt werden. Abbruch
und Entsorgung dieser Materialien erfolgt im Verfahren geringer
Exposition. Werden unvorhergesehene schadstoffhaltige
Bauteile angetroffen, sind diese der Bauleitung zu melden.

Der Abbruch und Schutttransport ist mdglichst gerdusch-,
erschutterungs- und staubarm durchzuflihren und so
auszufuhren, dass eine unnétige Beldstigung des
Schulbetriebes vermieden wird. Es sind entsprechend
geeignete Arbeitsverfahren auszuwahlen und dem ent-
sprechenden Schutz- und ZusatzmafRnahmen vorzusehen.

Sicherheitstechnische Abnahme:
Der Auftragnehmer hat die Fertigstellung der Arbeiten

rechtzeitig bei der ortlichen Bauleitung anzumelden, um eine in
diesem Objekt notwendige Freimessung des betroffenen
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Gebaudebereichs vornehmen zu kdnnen.Fir die Freimessung
(Probeentnahme durch externen Gutachter, Analytik,
Auswertung) einzelner Abschnitte zur Freigabe nachfolgender
Arbeiten ist ein Zeitraum von 1-2 Arbeitstagen zu
bericksichtigen.

Nachweise:

Der mit den Abbrucharbeiten beauftragte AN ist gegenliber dem
Bauherrn verpflichtet, die entsprechenden fach- und
ordnungsgemalen Entsorgungsnachweise vorzulegen und
auszu- handigen. Abfalle, die gefahrenrelevante Bestand- teile
(hier KMF, Abest und PCB-haltige Fugen) enthalten, sind als
gefahrliche Abfalle ordnungsgeman, nach den gesetzlichen
bzw. behdrdlichen Bestimmungen zu entsorgen.

Die Abfallerzeugerpflichten im Rahmen der Entsorgung von
gefahrlichen Abfallen sind daher vom Auftragnehmer als
Abfallbesitzer zu beachten.

Hierzu gehdrt die ordnungsgemalie Nachweis- fhrung gemaf
Nachweisverordnung.

Der Auftragnehmer hat die Pflicht dem Bauherrn die Nachweise
hierzu in aussagefahiger und geeigneter Form vorzulegen und
zu Uberlassen.

Der AN erbringt gegentiber dem AG den Nachweis der
Leistungsfahigkeit, die im LV beschriebenen Abbrucharbeiten,
im vollem Umfang innerhalb der im Bauzeitenplan festgelegten
Ausfiuhrungszeiten durchfiihren zu kdnnen.

Die Abbrucharbeiten und die Beseitigung der Abfallmaterialien
muss zwingend gemal der Ausflhrungszeiten ausgefihrt und
fertiggestellt sein.

Abrechnung Abbruch- und Riickbauarbeiten:

Ein Aufmal} fur die Abbruchmafinahme erfolgt nach den
Bestandsbauteilen.

Vor Ausflihrung der Abbruchmafinahmen ist rechtzeitig mit dem
AG gemeinsam, ein Aufmalfd mit Darstellungen der
Abbruchleistung, zu erstellen und dem AG zur Prifung und
Freigabe vorzulegen. Erst nach Bestatigung des Aufmalies
durch die Bau- leitung kénnen die AbbruchmalRnahmen
erfolgen. Nicht vor Ausfliihrung aufgemessene Bauteile/
Leistungen werden nicht vergtitet. Dem AG steht ein
Prifzeitraum von mind. 10 Werktagen zu.
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Vorbereitung

Vorbereitung

Werden Versorgungsanschlisse getrennt, so sind diese
ordnungsgemal zu sichern und die Trennstellen im amtlichen
Lageplan festzuhalten.

Allgemeine Grundlagen zur Kalkulation:

Die ortliche Bauleitung oder der AG sind unverziglich vom AN
zu informieren, wenn Rechte Dritter (insbesondere von
Nachbarn) durch die Baustelleneinrichtung kurzfristig oder
vorubergehend im Verlauf der Baumallnahme, beeintrachtigt
werden.

Die Informationspflicht gilt auch wenn Beeintrachtigungen
vermutet, vorhandene Bauwerke und Bauteile beschadigt

werden oder Zweifel liber das Vorliegen von Rechten bestehen.

Der urspriingliche Zustand des genutzten Gelandes, baulichen
Anlagen und / oder Gebdude nach Abbau der
Baustelleneinrichtung sind wieder herzustellen.
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Einrichten, Vorhalten und Raumen

Einrichten, Vorhalten und Raumen

Einrichten, Vorhalten tber die vereinbarte Leistungszeit sowie
Raumen der Baustelle und Wiederherstellen des Gelandes
einschl. Entfernen von Fundamenten und Verunreinigung, mit
folgenden in den Pauschalpreis einzurechnenden Leistungen,
soweit sie nicht in nachfolgenden Einzelpositionen erfasst sind:
e Freimachen des Baugelandes

e BaustralRen, Bauwege

¢ Krangleis

e Lager- und Arbeitsplatze

o Verkehrssicherungseinrichtung einschl. Leistung zur
Verkehrssicherung

o Baustellenbeleuchtung

e [nstallation von Baustrom, Bauwasser, Bauabwasser einschl.

Verteilung und Anschlussleitung
o Kommunikationseinrichtungen
e Tages- und Wohnunterkiinfte einschl. Sanitareinrichtungen
e Lagerraume, Werkstatt, Magazin, Unterstelleinrichtungen
e Maschinen, Gerate, Werkzeuge
e Bauzaun, Schutzwande, Schutzdacher
o Werbetrager, Bautafel
o Begehbare Abdeckungen

e Provisorische Treppen aufierhalb und innerhalb
von Gebauden einschl. Gelander

e Schutzgelander

e Schutzen der Grenzen zu Nachbargrundstlcken,
unfallsicher fir die gesamte Bauzeit bis zur Ubergabe

e Gebiihren im Zusammenhang mit der Baustelleneinrichtung,
soweit nicht durch Vorschriften anders geregelt
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ZTV Allgemein fur alle Gewerke

ZTV Allgemein fiir alle Gewerke

Allgemeine ZTV:

Nachfolgende ZTV Allgemein gelten fur alle Gewerke soweit
diese in den jeweiligen Leistungsbereich eingreifen:

Allgemeine Hinweise:

Fir nachfolgend beschriebene Gewerke gelten die
Verarbeitungsvorgaben der Hersteller fir die eingesetzten
Produkte, die Publikationen der im jeweiligen Fachbereich
allgemein anerkannten Verbande und der sonstigen
Herausgeber von Richtlinien, Merkblattern, Empfehlungen etc.,
in der zum Zeitpunkt der Ausflhrung glltigen Fassung, als
vereinbart.

Alle fir ein Bauteil oder Bauelement erforderlichen Baustoffe
(Platten, Spachtel, Standerwerk, Tlrzargen, Dammstoffe,
Beschichtungen usw.) sind aus dem System eines
Materialherstellers zu beziehen und als durchgangige
Produktlinien anzubieten.

Alle Bauteile ahnlicher Art und Lage mussen aufeinander
abgestimmte Oberflachen, Farbtdne, Falzgeometrien,
Kantenausbildungen, Beschlage etc. aufweisen, um eine
gestalterische Durchgéngigkeit zu gewahrleisten.

Zustimmungen im Einzelfall (ZiE):

Der AN verwendet ausschlieRlich bauaufsichtlich zugelassene
(ABZ) oder bauaufsichtlich geprifte (ABP) Baustoffe und
-elemente oder solche mit CE- Konformitatserklarung des
Herstellers. Sind solche Baustoffe oder -elemente in
Ausnahmefallen nicht verfligbar, so ist der AN flir den Nachweis
der Rechtmaligkeit der Ausflhrung verantwortlich. Soweit
hierfur eine Zustimmung im Einzelfall (ZiE) erforderlich ist,
versorgt der AN diese. In diesem Fall ist es Sache des AN, die
ZiE terminlich zu koordinieren und alle entstehenden Kosten
und Gebuhren fur Versuche, Berechnungen, Gutachten,
Prifungen/Versuche und Genehmigungen zu tragen.

Baubegleitende Dokumentation:

Alle Produktinformationen, Datenblatter, Zulassungen und dgl.
sind vom AN so rechtzeitig vor Ausflihrungsbeginn der
jeweiligen Fachbauleitung zu Ubergeben, dass eine Prifung und
Freigabe erfolgen kann.

23.04.2020 - Seite 15



STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistu ngsve rzeichnis Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)
02 Lv Abbrucharbeiten

ZTV Allgemein fur alle Gewerke

In der Regel ist hierflir 1 KW erforderlich. Die Freigabe der
Bauleitung entbindet den AN nicht von seiner Verantwortung,
zugelasssene, geeignete und vertragskonforme Produkte bzw.
Verfahren einzusetzen. Ohne Bestatigung durch den AG,
vertreten durch die o6rtliche Bauleitung, dirfen entsprechende
Arbeiten nicht begonnen werden. Fir einen daraus
resultierenden Rickbau und seine Folgen haftet der AN.

Schnittstellen:

Jegliche Bauleistungen, -stoffe und -elemente des AN, die als
Vorleistung oder Einbausituation fir Leistungen anderer (Nach-)
Unternehmer dienen, sind rechtzeitig vor Ausfluhrung in Bezug
auf die Herstellung der zugelassenen Einbaubedingungen vom
AN zu prufen.

Insoweit fordert der AN, unaufgefordert von den anderen
Gewerken, deren Zulassungen, Prifzeugnisse und
Montageanleitungen ab, um in seinem Gewerk die
Einbaubedingungen einbauanleitungsgerecht herstellen zu
koénnen.

Soweit der AN Leistungen erbringt, an die erkennbar Leistungen
anderer Unternehmer angearbeitet werden sollen und die
hierfar nicht geeignet sind, trégt der AN die Aufwendungen zur -
auch nachtraglichen Herstellung der zulassungskonformen
Einbaubedingungen.

Bauzwischen- und Montagezusténde:

Alle fur den AN zum Angebotsabgabezeitpunkt erkennbaren
Leistungen fir Provisorien, Bauzwischenzustande und
Montagezustande, die er zur Erbringung seiner Leistungen
bendtigt, sind Bestandteil der Leistungen des AN. Hierzu zahlen
neben Hilfsmitteln und -geristen auch Verstarkungen und
Uberdimensionierungen von Bauteilen fiir Belastungen wahrend
des Transports oder der Montage.

Demontagen / Erneuerung:

Sind Leistungen als Demontageleistung oder als Erneuerung
bereits bestehender Bauteile oder -leistungen beschrieben, so
ist der Aufwand fir eine geordnete, weitestgehend
zerstoérungsfreie Demontage und Entsorgung Bestandteil der
Leistungen des AN.
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Reinigung:

Alle durch den Baubetrieb verursachten Verschmutzungen im
offentlichen Bereich, auf den Nachbargrundstiicken und auf
dem Baugelande sind sofort zu beseitigen. Der AN wird am
Ende jeder Arbeitswoche seinen Arbeitsbereich in besenreinen
Zustand versetzen. Kommt der AN seiner Verpflichtung nicht
nach, ist der AG berechtigt, diese Leistung auf Kosten des AN
zu veranlassen. Der AN ist verpflichtet, geeignete Malinahmen
zur Vermeidung von Verschmutzungen zu ergreifen.
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Zusaitzliche technische Vertragsbedinungen (ZTV)

Das Einrichten, Vorhalten und Raumen der Baustelle
einschlieBlich der Gerate ist in die Einheitspreise
einzukalkulieren (Nebenleistungen im Sinne der VOB Teil C,
DIN 18299), sofern in den einzelnen Positionen nicht
beschrieben.

1. Fir die Ausfiihrung der Arbeiten gelten alle einschlagigen
DIN-Vorschriften/Normen, insbesondere:

RSA Richtlinien des Bundesministeriums fiir
Verkehr fir die Sicherung von Arbeitsstellen
an Stralien

DIN 57832 Bestimmungen flr StralRenverkehrs-,

VDE 0832 und Signalanlagen
RStO 86 Richtlinien fiir den StralRenoberbau
DIN 18920 Landschaftsbau; Schutz von Baumen,

Pflanzenbestdnden und Vegetationsflachen
bei Baumalnahmen

DIN EN 12352 Anlagen zur Verkehrssteuerung;
Warn- und Sicherheitsleuchten

DIN EN 60439-5 Besondere Anforderungen an:
Niederspannungs - Schaltgerate-
kombinationen, die im Freien an
offentlich zugangigen Platzen
aufgestellt werden;
Kabelverteilerschranke (KVS) in
Energieversorgungsnetzen.

Grundlage dieser Ausschreibung und Ausflhrung der
beschriebenen Arbeiten sind die Verdingungsordnung fir
Bauleistungen (VOB) Teil C in dem bei Vertragsschluss gultigen
Stand, die zur Zeit der Ausfiihrung guiltigen DIN-Vorschriften,
die allgemein anerkannten Regeln der Technik bzw. neuester
Stand der Technik, die Baugenehmigung, die
Ausfuhrungsplanung des Architekten, der Text dieser
Vorbemerkungen und der Leistungsbeschreibung. Des weiteren
besonders zu beachten sind die Unfallverhttungsvorschriften
auf der Basis der entsprechenden glltigen Merkblatter und
Merkhefte der Bau-Berufsgenossenschaften, sowie der
Vorschriften des Gewerbeaufsichtsamtes.

2. Wahrend der Vertragsverhandlungen ist eine Abstimmung,
mit dem AG und dem Architekten auf die Belange des AG
vorzunehmen.
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3. Die Unfallverhiitungsvorschriften (UVV) sowie alle
fur das Bauvorhaben geltenden behdrdlichen Vorschriften
sind zu beachten. Die im Leistungsumfang beschriebenen
Bauarbeiten sind unter Beachtung aller Sicherheits-
mafnahmen, auch zum Schutz unbeteiligter Dritter,
durchzufiihren.

4. Die Benutzung von 6ffentlichem Verkehrsraum ist vom
Unternehmer eigenverantwortlich mit der zustandigen
Verwaltungsbehdrde zu klaren.

Vor Beginn der Bauarbeiten wird eine gemeinsame
Begehung der an das Baugrundstuick grenzenden Strafien
vorgenommen. Samtliche, durch den AN wahrend der
Bauzeit verursachten, Schaden an den Strassen sind
durch den AN im Einvernehmen mit der Stadt Mannheim
wiederherzustellen.

Fur aufgetretende Beschadigungen an den Strassen
und/oder Bordsteineinfassung bzw. Geh-/Radwegen ist
der AN in vollem Umfang haftbar.

5. Arbeits-, Schutz- und Hilfsgeruste jeder Art und
Hohe fur die Leistungen des AN sind in
die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

6. Das Klaren von auf dem Baugrundstiick befindlichen
Leitungen ist Sache des AN und Leitungsfunde sind
unverzuglich innerhalb 4 Stunden dem AG zu melden.

7. Alle fur die Baustelleneinrichtung erforderlichen
Lagerplatze, Gerate, Material-, Handwerkerbaracken
usw.,samtliche notwendigen Baumaschinen, Wasser-
und Stromversorgung, Abschrankungen,
Beschilderungen, Warnbeleuchtungen usw. sind vom
Auftragnehmer herzustellen, zu montieren, vorzuhalten
evtl. aufgrund des Bauablaufes umzusetzen, zu
demontieren, zu rdumen und - sofern in den einzelnen
Positionen nicht beschrieben - im Angebotspreis zu
berlcksichtigen.

8. Restmaterial, Verschnitt, Bruch, Verpackungsmaterial und
dgl. ist vom AN kostenlos zu beseitigen. Die einschlagigen
Vorschriften Gber die Entsorgung von Sondermdill sind streng
einzuhalten. Werden Container bauseits gestellt, erfolgt eine
Umlage der Kosten.
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9. Fur Montagearbeiten muss an der Baustelle eine
schriftliche Montageanweisung vorliegen, die
folgendeAngaben enthalten muss:
die Gewichte der Teile; das Lagern der Teile;
die Anschlagpunkte der Teile; das Anschlagen
der Teile an Hebezeuge; das Transportieren und die
beim Transport einzuhaltendeTransportlage;
das Erstellen der zur Montage erforderlichen
Hilfskonstruktionen; die Reihenfolge der Montage
und das Zusammenflgen der Teile; die Tragfahigkeit
der einzusetzenden Hebezeuge;

MafRnahmen zur Gewahrleistung der Tragfahigkeit und
Standsicherheit von Bauwerk und Bauteilen, auch
wahrend einzelner Montagezustande; Art und Lage
der erforderlichen Arbeitsplatze und Verkehrswege;
Art der Absturzsicherung und die dazu erforderlichen
Arbeitsschritte und Malinahmen; Sicherung des
Gefahrenbereiches unterhalb der Montagestellen

vor herabfallenden Gegenstanden.

Zusitzliche Hinweise bei Kontaminierung

Bei Abbruch von gefahrlichen, kontaminierten Materialien sind
folgende Punkte, Auflagen, sowie das Gefahrstoffgutachten zu

berlicksichtigen:

1. Abschottung und Bestand:

¢ Eine Schottung der Hauptsanierungsbereiche zu

angrenzenden Raumen bzw. Bauteilen sollte aus stabilen,

leicht abwaschbaren und mdglichst wiederverwendbaren
Materialien/ Elementen hergestellt werden, um einen
geringen Anfall an zusatzlichem Schutt zu verursachen.

e Zwischenabschottungen von Teilbereichen innerhalb der

Sanierungsabschnitte sind von der Bauleitung vorzugeben

bzw. mit dieser entsprechend ihrer ZweckmaRigkeit
abzustimmen.

¢ Eine Kontaminierung angrenzender, nicht belasteter
Bereiche ist zwingend zu vermeiden.

2. Lagerung + Transport:

Lagerung und Transport der belasteteten Abfalle darf nur in
daflir zugelassenen und dicht verschlossenen Containern
erfolgen. Sofern der Auftragnehmer daflr keine eigene
Zulassung besitzt, hat er vor Beginn der Leistung einen

geeigneten Nachunternehmer dem Auftraggeber zu benennen.

Die Entsorgung erfolgt als besonders tber-
wachungsbeduirftiger (b)) Abfall.
Die Bauteile sind gemafl AVV neu EAK (Schlussel fur
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Abfallarten gem. Europaischem Abfall- verzeichnis) vor der
Entsorgung einzustufen.

3. Reinigung verbleibender Bauteile + Abnahme der
Leistung:

Der gesamte sanierte Bereich ist einer Feinreinigung zu
unterziehen. Dabei sind die Oberflachen der verbleibenden
Bauteile grindlich mit einem zugelassenen Industriestaubsauger
der Verwendungskategorie K1 bzw. H abzusaugen. Glatte
Oberflachen sind zusétzlich feucht zu reinigen. Der fertige
Sanierungsbereich wird optisch durch den AG abgenommen.
Eine Luft- kontrolimessung ist in diesem Zusammenhang nicht
notwendig.
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Allgemeine Angaben zur Baustelle

Aus den nachfolgenden Ausfuhrungen resultierende
Mehraufwendungen sind bei der Kalkulation zu berticksichtigen.

Die Baumaflnahme findet (iberwiegend wahrend des
Schulbetriebes statt. Der AN hat dafir zu sorgen, dass der
Schulbetrieb mit moglichst wenigen Einschrankungen
weitergefuhrt werden kann. Eine Mallinahme hierfur ist die
Herstellung von Bauschutzwanden durch den AN
Abbrucharbeiten.

Samtliche Arbeiten wie Bohrungen, Abbruch etc. sind daher
erschitterungsarm und staubgeschiitzt auszufiihren.Die
Herstellung einer réumlichen Trennung von Baustelle und
Schulbetrieb mittels Bauschutzwanden gehort zum
Leistungsbild des AN Abbrucharbeiten.

Im Bauablauf entstehende Schnittstellen zwischen Baustellen-
und Schulbetrieb sind eigenverantwortlich in Abstimmung mit
der drtlichen Bauleitung durch den AN zu bertcksichtigen, zu
organisieren und abzustimmen.

Ein kontinuierlicher Ablauf der Arbeiten kann vom AG nicht
zugesichert werden. Die Anordnung von Einzelleistungen nach
Erfordernis der Baustelle erfolgt von der Bauleitung. Eine
Abruffrist von Teilleistungen von 14 Kalendertagen fur die
verschiedenen Leistungsbereiche ist vereinbart.

1. Lage / Erreichbarkeit:

Die Neurottschule liegt in der Gartenstrafe 31 in 68775
Ketsch. Das Gebadude befindet sich in einem Wohngebiet.
Die ErschlieBung des Schulgebaudes erfolgt tber die
Mannheimer Stral3e bzw. die Kreisstralle K 4250.

Das Schulgelande ist stidlich des Gebaudes Uber die
Gartenstralle zu erreichen.

An dieser Gebaudeseite befindet sich auch die
Baustellenzufahrt sowie die Baustelleneinrichtungsflache.

Eine Besichtigung der kiinfigen Baustelle vor der
Angebotsabgabe ist zu empfehlen!!!
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2. Baustellenzeiten:

Montag bis Samstag von 07:00 bis 20:00 Uhr

Samstags ist die Baustelle gedffnet.

Es muss gearbeitet werden, wenn der Bauzeitenplan nicht
anders eingehalten werden kann.

An Sonn- und Feiertagen ist die Baustelle geschlossen.
Langere Baustellenzeiten sind zu beantragen.

An folgenden Terminen sind alle Arbeiten untersagt:
27.07.2020

28.07.2020

15.09.2020
19.09.2020

3. Transport- und Verkehrslogistik:

Die Baustelle befindet sich im Untergeschoss somit ebenerdig
zu erreichen.

Das Befahren des Schulhofes ist ausschlieBlich nur fir
Materialanlieferungen, zum Be- und Entladen sowie fir
Transporte zuldssig. Alle Bauteile sollen direkt nach der
Lieferung auf der Baustelle montiert werden. Nach Moglichkeit
und Kapazitat kénnen den ausfihrenden Firmen nach
Abstimmung mit der 6rtlichen Bauleitung Flachen zur Ladung
und Lagerung auf Widerruf zur Verfigung gestellt werden.

Neben der Baustelleneinrichtungsflache stehen Stellplatze im
Bereich des Lehrerparkplatzes zur Verfligung. Die Nutzung soll
dem Parken dienen und ist im Vorfeld mit der értlichen
Bauleitung abzustimmen. Von Seiten des AG wird keine
Haftung fir das Abstellen von Fahrzeugen ubernommen.

4. Baustelleneinrichtung / Baustellenlogistik

Der BE-Plan wird vom AG erstellt und liegt dieser
Ausschreibung als Anlage bei.

Wahrend der Bauzeit ist ausschlielich die BE-Flache zu
nutzen.
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Der AN Uberprift, ob er zusatzlich zu den vom AG zur
Verfugung gestellten Flachen weitere
Baustelleneinrichtungsflachen bendtigt.

Der eventuell zusatzlich erforderliche Flachenbedarf fur
Baustelleneinrichtung, Lagerplatze und ahnliches ist vom AN zu
ermitteln. Werden private Flachen, wie Nachbarland und/oder
offentliche Flachen wie StraRen und Wege zusatzlich als
Einrichtungsflache vom AN bendétigt, so tUbernimmt der AN
samtliche erforderlichen Beantragungen, Abstimmungen,
Gebiihren und sonstigen Kosten, sowie die anfallenden
Nutzungsgebuhren.

Offentliche Fahrbahnen sowie Ein- und Ausfahrten sind zu jeder
Zeit freizuhalten. Ebenso freizuhalten sind Flachen fur die
Feuerwehr und fur Rettungsfahrzeuge.

Bestandteil der Leistung des AN Abbrucharbeiten ist die
Einrichtung und Vorhaltung der Baustelleneinrichtungsflache,
die Uber den eigenen Leistungszeitraum des AN
Abbrucharbeiten hinaus von allen Gewerken mitgenutzt werden
koénnen.

Hierzu zahlen:

Bauzaun

Baustellentoilette

Lager- und Logistikflachen
Bauschutzwéande

Schiitzen des Bodens und Fensters
Bautreppe

Darlber hinaus benétigte Baustelleneinrichtungen sind nach
Gewerkeerfordernis Nebenleistungen eines jeden AN.

Der AN hat nach Berdumung die BE-Flache wieder in den
vorgefunden Zustand zu versetzen.

Baume und Vegetation auf dem Schulgelande dirfen wahrend
der Baumafinahme nicht beschadigt werden.

Die Baustelle ist jederzeit vor dem unbefugten Betreten
Fremder zu sichern, so dass keine Personen- oder
Sachschaden entstehen. Der Baustellenbereich muss
vollstandig in ausreichender Hohe umzaunt werden.

Aus Sicherheitsgriinden wird keine Werbung am Bauzaun
angebracht.
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5. Baustrom / Bauwasser:

Die erforderlichen Anschlisse fur Baustrom und Bauwasser
werden bauseitig durch die Gewerke Elektro und Sanitar im
Schulgebaude hergestellt. Der Baustromhauptverteiler wird
durch das Gewerk Elektro geliefert und bereitgestellt. Die
Einrichtung eines Bauwasseranschlusses, einschl. Zapfstellen
erfolgt durch das Gewerk Sanitar. Die erforderlichen
Elektro-Unterverteilerschranke gehéren zum Leistungsbild des
AN Elektro.

6. Bauzeit:

Mit Auftragserteilung erfolgt die Ubergabe eines gliltigen
Terminplans.

7. Zugang zur Baustelle:

Der eigentliche Baustellenbereich erhalt seinen Zugang direkt
an der Baustelleneinrichtungsflache.

Der Zugang erfolgt Giber ein Fenster - Lichte MalRe (b/h)
140/160 cm.

Der AN Abbrucharbeiten hat fiir eine Bautreppe zu sorgen,
welche die Hohendifferenz zu Briistung und FuRboden
Uberbruckt.

Einen zweiten Zugang erhélt Baustelle von dem Treppenhaus
aus dem Innen des Schulgebaudes. Dieser Zugang soll jedoch
wegen des laufenden Schulbetriebes mdglichst vermieden
werden und zahlt eher als Notausgang.
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Leistungsverzeichnis Planunterlagen

Dem Leistungsverzeichnis liegen folgende
Planunterlagen bei:

Lageplan / Baustelleneinrichtung
01 Lageplan / Baustelleneinrichtung, M. 1:500

Grundriss + Schnitt

02 Abbruchplane (3x), M.

03 Grundrisse (3x), M.

04 Grundrisse Teil (12x), M. 1:50
M.
M.

05 Schnitte:

06 Umbau Lager+ FK

1:125
1:125

1:125
1:50

07 Planunterlagen LAS3:

e Schnitte / Ansicht: M. 1:50
e Abbruchplan LA3: M. 1:50

e UmbaulLA3: M. 1:50
Sonstiges
Bauzeitenplan: 20.04.2020

Bauabschnittsbildung:  20.04.2020

Gutachterliche
Stellungnahme 01: 23.02.2017

Stat. Berechnungen: 25.01.2017
01 Titel Baustelleneinrichtung

01.1

Bauzaun, mobil, h=2,00 m, Aufbau und Abbau
Bauzaun aus mobilen Stahlgitterelementen mit StutzfilRen aus

Betonfertigteilen, inkl. samtlicher Verbindungen, Kupplungen
und Aussteifungen gegen Wind etc. Der Zaun ist aufzustellen
und nach Abschluss aller Bauarbeiten wieder abzubauen.

Ein Zaunelement ist nach Angabe der Bauleitung als
Torelement mit 1-seitigem Rollenfull auszustatten.
Zaunhohe: mind. 2,00 m

Aufstellbereich: Gemal BE-Plan

Gebrauchsuberlassung: bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)

50 m EP........

Ubertrag: .....ccccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistu ngsverzeiChniS Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)
02 Lv Abbrucharbeiten
01 Titel Baustelleneinrichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveveveverenennnn.
01.2 Bauzaun, mobil, h=2,0 m, vorhalten und betreiben

Verlangerung der Gebrauchsiiberlassung fir den mobilen
Bauzaun, Uber die 4-wdchige Grundeinsatzzeit hinaus.

Gesamtlange: 50 m
Anzahl: 1 Stk.

Gebrauchsuberlassung: ca. 26 Monate

13.000 mMo EP ... GP

01.3 Schutzabdeckung Versorgungsleitungsbereich, Stahlplatten

Behelfsmalige Schutzabdeckung zum Schutz vorhandener
Ver- und Entsorgungsleitungen im Bereich der
Baustelleneinrichtung aufgrund der mangelnden Tiefenlage der
Leitungen mit Stahl- platten herstellen, vorhalten, unterhalten
und wieder beseitigen.

Gelandebeschaffenheit: Rasen / unbefestigt
Vorhalten: ca. 16 Wochen
30 m? EP ... GP oo
01.4 Rollgeriist, h=3,05 m, b=0,70 m

Systemgerist nach DIN EN 1004, bestehend aus zwei
Leiterrahmen mit Rollen, feststellbar, einer Arbeitsplattform und
vier Umwehrungen, liefern, vorhalten und abbauen.

Zweck: Gewerk Abbruch
Lastklasse: 3 (2 kN/m2)
Lange: 2,50 m

Breite: 0,70m
Ausfihrungshdéhe: h=3,10m
Material: Aluminium

Gebrauchsuberlassung: bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)

1 Stk EP o GP s

Ubertrag: .....cccoovveveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

02
01

Abbrucharbeiten

Titel Baustelleneinrichtung

Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.5

01.6

01.7

Ubertrag: .......cccooveveveveverenennnn.

Roligeriist, h=3,05 m, b=0,70 m, vorhalten und betreiben

Verlangerung der Gebrauchsiiberlassung fir das
Rollgerust (Lastklasse 3) Uber die 4-wdchige
Grundeinsatzzeit hinaus.

Gebrauchsuberlassung : ca. 26 Monate

26 StMo EP ...

Chemietoilette, Aufbau und Abbau

Chemie-Toilette, mobil, anschlussfrei, antransportieren,
aufstellen und nach Beendigung der Bauarbeiten beseitigen.
2-malige Reinigung pro Woche inkl. Chemikalien, Entsorgung
der Fakalien, sowie Bestlickung mit Toilettenpapier.

Nutzung durch die am Bau beteiligten Firmen.

Anzahl: 1 Stk.
Aufstellbereich: Gem. BE-Plan

Gebrauchsuberlassung: bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)

1St EP o

Chemietoilette, Vorhalten und Unterhalten

Verlangerung der Gebrauchsuberlassung fir das Vorhalten und
Unterhalten der Chemie-Toilette, Uber die 4-wdchige
Grundeinsatzzeit hinaus.

Im Unterhalt ist das Entleeren bei Bedarf bzw.
der Austausch enthalten.

Anazhl: 1 Kabinen

Gebrauchsuberlassung: 26 Monate (104 Wochen)

104 StWo EP ...

Summe Titel 01

Baustelleneinrichtung, Netto:

02 Titel Abbrucharbeiten Lernatelier 3

02.01 Bereich Vorbereitung

Ubertrag: .....cccoovveveeieeeeen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

02
02
02.01

Abbrucharbeiten

Titel Abbrucharbeiten Lernatelier 3
Bereich Vorbereitung

Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01.1

02.01.2

Erstellen eines Abbruchplanes

Vor Beginn der Arbeiten ist unter Berlicksichtigung der
Ortlichkeiten, der Bauart, dem Bauzustand, den Baustoffen
(nicht gefahrlicher und gefahrlicher Abfall), der geplanten
Arbeitsverfahren und der Belange der Sicherheit, des
Gesundheits- und Nachbarschaftsschutzes die
Abbruchmethode in fachtechnischer und zeitlicher Hinsicht
festzulegen.

Die ist in einem Abbruchplan zu dokumentieren, der auch als
Abbruchanweisung nach BGI 665 zu nutzen ist.

Der Plan muss Angaben enthalten iiber:
e Art, Umfang, Dauer und Reihenfolge der Arbeiten

¢ Auswahl des Arbeitsverfahrens und
Gefahrdungsabschatzung(Arbeitsbereichsanalyse)

e Art und Anzahl der einzusetzenden Gerate und Maschinen
o Hilfskonstruktionen, erforderliche Geruste und Aufstiege

e Sicherungsmalinahmen, z.B. Absperren von
Gefahrenbereichen, Betriebsanweisungen,
Unterweisungen, Notfallmal3nahmen,

¢ Weg und Methode zum Transport des Abbruchmaterials aus
dem Gebaude

Der Abbruchplan ist dem AG rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten
zur Genehmigung vorzulegen. Eine Bearbeitungszeit des AG
von 5 Arbeitstagen, fur die Genehmigung, ist einzukalkulieren.
Mit den Arbeiten darf erst nach Freigabe des Abbruchplans
begonnen werden.

1 psch

Provisorische Bautreppe, einlaufig

Provisorische Treppenanlage fur die Bauphase, Uber die
Fenster6ffnung einbauen, unterhalten, vorhalten und entfernen,
bestehend aus:

e Holzkonstruktion
o Gelander beidseitig
o Treppe einlaufig

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveveveverenennnn.

Ubertrag: .....cccoovveveeieeeeen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistungsverzeichnis

Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)

02 Lv Abbrucharbeiten
02 Titel Abbrucharbeiten Lernatelier 3
02.01 Bereich Vorbereitung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveveveverenennnn.
Gelanderhoéhe: 1,00m.
Treppenbreite: bis 1,50m
Treppenhohe: bis 1,20 m
Grundstandzeit: 4 Wochen
Einbauort: Cluster 1 Lernburo 03 (siehe BE-Plan)

Dem AN obliegt der Nachweis der Standsicherheit.

1 Stk EP ...

02.01.3 Bauschutzwand, RenovierungsmafBnahmen

Temporare Bauschutzwand im Gebaude, als eine
Kantholzstanderwerkskonstruktion, einseitg einfach beplankt
herstellen, vorhalten und beseitigen.

Zweck:

Untergrund:

Material Beplankung:

Material:
Anforderung Folie:

Querschnitt
Kantholzer:

Holzart:

Wandhohe:

Wandlange:

Gebrauchsuberlassung:

Einbauort:

Einbruchs-, Staub- und Sichtschutz

montiert zwischen Bestandsboden
und bestehender Decke / Unterzug

OSB-Verlegeplatten
Plattendicke: 28 mm

PE-Folie, mind. 0,2 mm

reil3fest, schwer entflammbar

8/10 cm

Nadelholz, sagerauh,
Schnittklasse A/B

ca.2,55m

1x4,50m
1x5,25m

bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)

Cluster 1 EG/ TRH u. Teil der
Fassade um den Baustellenzugang

25 m? EP........

Ubertrag: .....ccccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

02
02
02.01

Abbrucharbeiten

Titel Abbrucharbeiten Lernatelier 3
Bereich Vorbereitung

Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01.4

02.01.5

02.01.6

Bautiir, 1-fliigelig, verschlieBbar 1,20 x 2,00m
Bautlr verschlielbar, passend zur Bauschutzwand,

in einfacher Ausfihrung mit Zarge.

(Inkl. 5 Schlussel gleichschliefend mit Bauschliel3anlage).
Bautur einschl. liefern, einbauen, vorhalten und nach
Beendigung der Baumalinahme beseitigen.

Zweck: als Staub- bzw. Einbruchschutz
Untergrund: Kantholzstanderwerkkonstruktion
Material: Stahlblechtir

OffnungsmaR: B/H =bis ca.1,20 x 2,30 m

Gebrauchsuberlassung: bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)

Einbauort: Cluster 1 EG/ TRH / Fassade
Baustellenzugang

2 Stk EP ..

Bautiir, vorhalten und betreiben

Verlangerung der Gebrauchslberlassung fir die temporare
Bautlr Uber die 4-wochige Grundeinsatzzeit hinaus.

Anzahl: 2 Stk.

Gebrauchsuberlassung : ca. 12 Wochen

24 StWo EP ..

Zulage Bauschutzwand, Treppen-Unterlauf

Zulage fur die Herstellung der Bauschutzwand wie in der
Vorposition, 01.5 beschriebenen.

Konstruktion jedoch in die Schrage, als Verkleidung des
Treppen-Unterlaufes.

Treppenbreite: ca. 1,50 m

Ubertrag: .......cccooveveveveverenennnn.

Ubertrag: .....cocooveeveeieeeen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistu ngsverzeiChniS Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)
02 Lv Abbrucharbeiten
02 Titel Abbrucharbeiten Lernatelier 3
02.01 Bereich Vorbereitung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveveveverenennnn.
02.01.7 Rohbauéffnungen provisorisch schlieRen

Rohbaudéffnungen vom Fenster mit Bretterverschlag und
PE-Folie provisorisch und einbruchsicher schliellen. Spatere
Demontage und Entsorgung mit einkalkulieren.

Vorleistung: Abbruch Elementfenster, alt
Folgeleistung: Alu-Elementfenster, neu
Elementgr. BxH: ca. 1,90 x 1,80m
Anzahl: 7 Stk.
28 m? EP ..o
02.01.8 Schutzbereich, staubdicht abkleben, Wande

Schutzbereich zum Abbruch der abgehangten Decken mit
KMF-haltiger Dammstoffauflage. Schwer zu reinigende Flachen
vor Beginn der Abbrucharbeiten mit einer Abdeckung aus
PE-Folie groRflachig abkleben. Umlaufende Anschliisse an
angrenzende Bauteile und Durchdringungen, sowie alle
StofRstellen, staubdicht herstellen einschl. Rickbau nach
Beendigung der Arbeiten und Entsorgung gemaf
AVV-Schlissel.

Der Umfang der Arbeiten ist mit der Bauleitung vorab
abzustimmen und abzunehmen.

Zweck: Schutz fir Bestandswande,
Fenster, sowie Schutz der nicht
kontaminierten Bereiche

Material: PE-Folie, mind. 0,20 mm

Anforderung Folie:  reil’fest, schwerentflammbar

Hohe: von OKFF bis ca. 3,45 m
UK Bestandsdecke
Einbauort: Cluster 1 GG - TRH Wande

Abrechnung nach m2 Ansichtsflache.

80 m? EP ............

02.01.9 Schutz Bestandsboden, Vlies + Hartfaserpl.

Abdecken von schiitzenswerten Bestands- bodenbelagen,
einschl. Rickbau nach Beendigung der Arbeiten und
Entsorgung gemafR AVV- Schlissel.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccoovveveeieeeeen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

02
02
02.01

Abbrucharbeiten

Titel Abbrucharbeiten Lernatelier 3
Bereich Vorbereitung

Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01.10

02.01.11

Zweck: Schutz vor Beschadigung
Untergrund: Belag aus Betonwerksteine

Material: 1. Lage: Vlies, Uberlappend,
verklebt

2. Lage: Hartfaserplatten, dicht
gestolRen, staubdicht, verklebt

Einbauort: Cluster 1 GG - TRH

Gebrauchsuberlassung: bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)

27 m? EP ..o

Schutz Bestandsboden, Vlies + Hartfaserpl., vorhalten und betreiben

Verlangerung der Gebrauchsiberlassung fir den Schutz des
Bestandsbodens im Teilbereich des Foyers, tUber die 4-wdchige
Grundeinsatzzeit hinaus.

Gebrauchsuberlassung: bis max. 12 Wochen

12StWo EP..........

ZWISCHENREINIGUNG

Reinigung der Arbeitsbereiche

Reinigung aller Wand-, Boden-, und Fensterflachen im
Innenraum der Schule, die von den Baumalnahmen betroffen
sind, im Innenbereich wahrend der Bauzeit, einschl. Entsorgung.

Ausfuhrung nach Anordnung der drtlichen Bauleitung.

Zeitpunkt d. Reinigung: nach den Abbrucharbeiten

Art der Reinigung: Absaugen aller Flachen im
Arbeitsbereich mittels geeignetem
Industriesauger (H1-Sauger). Die
eingesetzten Gerate missen dabei
berufs- genossenschaftlich (Bauart-
prufung) oder behdrdlich anerkannt
sein. Der Abscheidegrad firr das
Filtermaterial oder die Filter-
kombination muss summarisch
mindestens 99,995% betragen

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveveveverenennnn.

Ubertrag: .....cccoovveveeieeeeen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistungsverzeichnis

Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)

02 Lv Abbrucharbeiten

02 Titel Abbrucharbeiten Lernatelier 3

02.01 Bereich Vorbereitung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveveveverenennnn.

(Vorscheider/ Hauptfilter C/
Feinfilter C/ Schwerstofffilter S,
H1-Staubsauger).

Die eingesetzten Gerate missen der
TRGS 521 - KMF entsprechen.

AnschlieRend:

Feuchtreinigen mit Reinigungs-

verfahren und Produkten, die auf den
Materialoberflachen keine Schaden
verursachen und Rickstande

hinterlassen.

Bodenbelag:

Wande / Turen/ Fenster:
(Bestand)

Hinweis:

Betonwerkstein (Bestand)

Stahl / Alu beschichtet, Glas

Nach der Reinigung erfolgt eine

Freimessung des betroffenen
Gebaudebereiches. Die Frei-

messung zur Prufung des

Reinigungserfolges, erfolgt
mittels Haft-/ Kontaktproben
(Staubsedimentproben).

Ausfihrungsort:

Cluster 1 GG LA3

Aufwendungen fiir ggf. erforderliche Nachreinigungen und
erneute Freimessungen gehen zu Lasten des AN.

235 m? EP GP oo,
02.01.12 Schuttcontainer, Bauschutt
Schuttcontainer fir Bauschutt, bereitstellen und entsorgen, inkl.
aller Geblhren wie Transport, Stand- und Kippgebuhr, u.a.
Ausfuhrung nur auf ausdrickliche Anweisung der
Objektiiberwachung.
Fassungsvermoégen: 10 m3
10 m? EP GP oo,
Summe Bereich 02.01
Vorbereitung, Netto: ...l
02.02 Bereich Abbrucharbeiten Boden
Ubertrag: .....cccoovveveeieeeeen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)
02 Lv Abbrucharbeiten
02 Titel Abbrucharbeiten Lernatelier 3
02.02 Bereich Abbrucharbeiten Boden
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveveveverenennnn.
02.02.1 Abbruch Bodenbelag, Linoleum / PVC

Abbruch Bodenbelage aus PVC verklebt, einschl. Sockelleisten
und Entsorgung nach AVV- Schlussel.

Untergrund: Estrich / Gussasphalt
Aufbaudicke: ca. 3-4 mm
Abbruchort: Cluster 1 GG (LA3)
165 m? EP GP
02.02.2 Bodenfliesenbelag abstemmen

FulRbodenbelag aus Bodenfliesen einschl. Kleb- schicht /
Mortelbett planeben abstemmen und nach AVV-Schlissel

entsorgen.
Untergrund: Estrich / Beton
Aufbaudicke: ca. 10-20 mm
Abbruchort: Cluster 1 GG - WC Anlage
21 m? EP GP
02.02.3 Abbruch Betonwerksteinplatten

Fullbodenbelag aus Betonwerksteinplatten einschl. Klebschicht
/ Mortelbett planeben abstemmen und nach AVV-Schlissel

entsorgen.
Untergrund: Estrich / Beton
Aufbaudicke: ca. 20-40 mm
Abbruchort: Cluster 1 GG - TRH
42 m? EP GP
02.02.4 Abbruch Estrichbelag

Aufnehmen von vorhandenem Estrichbelag / GuRasphalt
einschliellich aller vorhandenen Altbeschichtungen und
eventuell darunterliegender bitumindser Dichtbahn.

Auszubauende Schichtdicke bis ca. 5 cm. Bitumen- und

Kleberreste mussen ggf. restlos vom Beton- untergrund
entfernt werden.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoovevevevereeeennn.
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Leistu ngsverzeiChniS Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)
02 Lv Abbrucharbeiten
02 Titel Abbrucharbeiten Lernatelier 3
02.02 Bereich Abbrucharbeiten Boden
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveveveverenennnn.

Abbruchgut geht in das Eigentum des AN Uber und ist
umweltgerecht nach AVV-Schllssel zu entsorgen.

Abbruchort: Cluster 1 GG: 2x Raume
Treppenraum
WC-anlage

228 m? EP o GP s

02.02.5 Schnitte in Estrich

Vorhandenen schwimmend verlegten Estrich bzw. Gussasphalt
im Anschlussbereich, zur verbleibenden Estrichflache, mit
geeignetem Gerat nach MalRvorgabe sauber einschneiden, als
Vorarbeit zu vorstehender Abbruchposition.

Die Schnitte sind so auszufiihren, dass verbleibende Flachen
nicht beschadigt werden.

Die zum Estrichabbruch erforderlichen Zerkleinerungsschnitte
sind in dem Einheitspreis der Estrich-Abbruchposition mit
einzukalkulieren.

Estrichstarke: bis 4 cm
12 m EP GP
02.02.6 Zulage Mehrstarke 1 cm, Abbruch Zementestrich
Zulage fir 1 cm Mehrstérke des vorstehenden abzubrechenden
Estrichs.
228 m? EP GP
02.02.7 Beton abstemmen

Stahlbeton zur Herstellung von Durchbriichen fir
Leitungsverlegung mit kleinem Gerat (mdglichst
erschitterungsarm) abstemmen. Der Bauschutt ist zu

entsorgen.
Abmessung: ca. 2700 x 350 mm
Bodenplatte: ca. 150 mm

Summe Bereich 02.02

02.03 Bereich Abbrucharbeiten Decke

Ubertrag: .....cccoovveveeieeeeen
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 23.04.2020 - Seite 36
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Leistungsverzeichnis

Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)

02 Abbrucharbeiten
02 Titel Abbrucharbeiten Lernatelier 3
02.03 Bereich Abbrucharbeiten Decke
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveveveverenennnn.
02.03.1 Abbruch Holzpaneel-Abhangdecke
Abbruch Abhangdecken aus Holzpaneel, komplett einschl.
Unter- und Abhangekonstruktion aus Holz oder Metall, befestigt
an Rohdecke, Deckeneinbauten, Dammauflagen, Schottungen
etc. und Entsorgung. Abbruch in Einzelflachen zwischen
Bestandunterziigen. Entsorgung gemaf AVV-Schlissel.
Untergrund: Stb.-Rohdecke/ Rippendecke
Material: Holzpaneel-Abhangdecke
Einbauhdhe: ca. 3,40 m bis UK Decke
Abhanghéhe: ca. 0,40 m
Dammstoffauflage:  Mineralfaser (KMF),
Dicke ca. 2,5 cm
Hinweis:
Die Entsorgungskosten fur alle KMF-haltigen Materialien
werden in einer gesonderten Zulage-Position beschrieben
und berechnet.
230 m? EP GP oo,
02.03.2 Zulage, Riickbau KMF-Dammung
Zulage zu den Abbruchpositionen fir den fachgerechten und
unter Berucksichtigung aller erforderlichen SchutzmalRnahmen
der TRGS 521 stattfindenden Ruickbau der KMF-haltigen
Dammauflage in den Abhangdecken.
Demontage der Dammauflagen aus kunstlicher Mineralwolle,
separieren, luftdicht verpacken, zwischenlagern und nach
Beendigung der Arbeiten zum Container transportieren.
Dicke der Dammung: ca.2,5cm
Arbeitshohe (UG): ca. 3,40 m bis UK Decke
100 m? EP GP
02.03.3 Zulage Entsorgung KMF-Dammmaterial
Zulage zur Entsorgung kinstlicher Mineral- faserprodukte (KMF)
aus dem vorbeschriebenen Abbruch von Holzpaneel-Decken
sowie Rohrisolation.
Mehraufwand gegenlber der Entsorgung nicht
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoovevevevereeeennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)
02 Lv Abbrucharbeiten
02 Titel Abbrucharbeiten Lernatelier 3
02.03 Bereich Abbrucharbeiten Decke
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveveveverenennnn.

schadstoffbelastetem Abbruchmaterial.

Leistungsbestandteile:

¢ Anlieferung geschlossener (staubdicht),
gekennzeichneter und fur die Entsorgung
geeigneter Abfallbehalter, aufbauen, fir die
Dauer der Bauzeit vorhalten und abfahren.

o Entsorgungs- bzw. Deponiekosten fur das gesamte
KMF-Material , einschl. aller Gebuhren
(Abfallschlissel-Nr.: 17 06 03*)

Die Abfuhr erfolgt erst mit Vorlage eines giltigen
Sammelentsorgungsnachweises oder Entsorgungsnachweises
(inkl. Zuweisungs- bescheid). Die Andienung des Abfalls und die
Vorbereitung des Entsorgungsweges sowie der zeitnahe
Nachweis der ordnungsgemafen Entsorgung ist Sache des AN.

Die Abrechnung erfolgt auf Grundlage des Wiegescheins /
Entsorgungsnachweis des Entsorgers.

0,2t EP o GP

Summe Bereich 02.03
Abbrucharbeiten Decke, Netto: ...l

02.04 Bereich Abbrucharbeiten Wand

02.04.1 Abbruch Mauerwerk, nicht tragend, 12,5cm

Taktweiser Abbruch der nichttragenden Innenwénde aus ca.
12,0 cm dickem Ziegelstein- Mauerwerk unter Erhalt der
Gebaudesicherung mittels Kleingerat und per Hand, Schutt
Entsorgung nach AVV-Schlissel.

Der Abbruch ist méglichst erschitterungsfrei, und ohne grof3e
Staubbelastigung auszufiihren.

Komplett-Abbruch des Mauerwerks bis OK Bodenplatte

Wandhohe: ca.3,40m

Abbruchort: Cluster 1 GG - WC Anlage

Ubertrag: .....ccccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

02
02
02.04

Abbrucharbeiten

Titel Abbrucharbeiten Lernatelier 3
Bereich Abbrucharbeiten Wand

Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04.2

02.04.3

02.04.4

Abbruch Mauerwerk, nicht tragend, 15 cm
Wie Position 02.04.1 (Seite 38) jedoch:

Der Abbruch ist méglichst erschitterungsfrei, und ohne grofRe
Staubbelastigung auszufiihren.

Komplett-Abbruch des Mauerwerks bis OK Bodenplatte.

Wandhohe: ca.3,40m
Wandlange: ca. 10,0 m
Wandstarke: 15 cm

Abbruchort: Klassenzimmer 1
TRH

Abbruch Trennwande, nicht tragend
Wie Position 02.04.1 (Seite 38) jedoch:

Der Abbruch ist méglichst erschutterungsfrei, und ohne grof3e
Staubbelastigung auszufiihren.

Komplett-Abbruch des Mauerwerks bis OK Bodenplatte
Wandhéhe: ca.3,40m

Wandlange: ca.525m

Wandstarke: 15cm

Abbruchort: Cluster 1 GG - WC Anlage

50 m? EP ...

Wandfliesen abstemmen

Wandfliesen einschl. Klebschicht / Mortelbett planeben
abstemmen und entsorgen. Entsorgung nach AVV-Schlissel.

Untergrund: Mauerwerk / Beton

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveveveverenennnn.

Ubertrag: .....cccoovveveeieeeeen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)
02 Lv Abbrucharbeiten
02 Titel Abbrucharbeiten Lernatelier 3
02.04 Bereich Abbrucharbeiten Wand
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveveveverenennnn.
Aufbaudicke: ca. 10-20 mm
Raumhohe: ca.3,40m
Abbruchort: Cluster 1 GG - WC Anlage
80 m? EP o, GP e,
02.04.5 Abbruch Innentiir, Holztiirblatt+Holzzarge, 1-flg.

Innentir, 1-fliglig, bestehend aus Holzwerkstoff- Turblatt,
HPL-beschichtet und Holzzarge inkl. aller Beschlage und
Befestigungs- und Dichtungsmittel im Zuge des Wandabbruchs
abbrechen und nach AVV- Schlissel entsorgen.

Tarbreiten : 0,60 bis 1,01 m

Tuarhohe : 2.00 bis 2,10 m

Wandstarke : 10 bis 30 cm

Abbruchort: Cluster 1 GG - 2x Raume, Flur, TRH

4 St EP i GP s

02.04.6 Abbruch Innentiir, Holztiirblatt+Stahlzarge, 1-flg. bei Wandabbruch

Innentdr, 1-fliglig, bestehend aus Holzwerkstoff- Turblatt,
HPL-beschichtet und Stahl-Umfassungs zarge inkl. aller
Beschlage und Befestigungs- und Dichtungsmittel im Zuge des
Wandabbruchs (Massivwand) abbrechen und nach AVV-
Schlussel entsorgen.

Turbreiten : 0,60 bis 1,01 m

- Fortsetzung auf nichster Seite - Ubertrag: .....cccoovveveeieeeeen
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Leistungsverzeichnis

Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)

02 LV Abbrucharbeiten
02 Titel Abbrucharbeiten Lernatelier 3
02.04 Bereich Abbrucharbeiten Wand
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveveveverenennnn.
Turhohe : 2.00 bis 2,70 m
Wandstarke : 10 bis 30 cm
Abbruchort: Cluster 1 GG - WC Anlage
5 Stk EP e, (€] =
02.04.7 Abbruch Innenfensterbanke, Naturstein
Innenfensterbanke aus Naturstein, einschl. ggf. erf. Schnitte
abbrechen und nach AVV- Schlissel entsorgen.
Fensterbanktiefe: ca.30-40cm
Plattenstarke : ca.2cm
Abbruchort: Cluster 1 GG - Raum West
Raum Ost
14 m EP e, GP e,
Ubertrag: .....ccccooveeveeieeeeen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)

02 LV Abbrucharbeiten

02 Titel Abbrucharbeiten Lernatelier 3

02.04 Bereich Abbrucharbeiten Wand

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveveeeeeeeenenenn.

02.04.8 Abbruch Stahl / Glas-Fensterelement, 190 x 180 cm

Elementfenstern aus farbbeschichteten Alu-Glas- konstruktion,
bestehend aus 2-Kippfenster und einem Oberlicht, inkl.
Fassadeneinsatzelemente, der gesamten Verglasung,
dauerelastische Versiegelungen, Anschllisse an andere
Bauteile, samtliche Befestigungsmittel, Profile, Dichtungen,
Deckleisten, Verblechungen etc. ausbauen, laden,
transportieren und fachgerecht entsorgen, einschl.

Deponiegebiihr.

Folgeleistung: Teilabbruch Betonbriistung
Alu-Elementfenster, neu

Elementgr. BxH: ca. 1,90x 1,80 m

Ausfihrung: in Einzelflachen, abschnittweise gemafl
Vorbemerkungen, zerstérungsarm, unter
Erhalt der angrenzenden Bauteile

Abbruchort: Cluster 1 GG - Raum West (3x)
Raum Ost (4x)

02.04.9 Putz abschlagen, innen

Putz im Innenbereich restlos abschlagen und Mauerwerk

reinigen; Bauschutt entsorgen.

Abbruchort: Cluster 1 GG

40 m

Ubertrag: .....ccccooveeveeieeeeen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)

02 Lv Abbrucharbeiten

02 Titel Abbrucharbeiten Lernatelier 3

02.04 Bereich Abbrucharbeiten Wand

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Bereich 02.04

Abbrucharbeiten Wand, Netto:

02.05 Bereich Demontage Heizung / Sanitar

02.05.1

02.05.2

02.05.3

02.05.4

Hinweis Abbrucharbeiten Sanitdrobjekte
Bei den Positionen wird das Absperren und Entleeren bauseits

ausgefihrt. Die Demontage und Entsorgung der
Anlagekomponenten einschl. Isolierung ist hier einzukalkulieren.

Das Abstellen erfolgt durch das Gewerk H-L-S, bauseits.

Demontage Sanitarobjekte - WC, etc.

Demontieren, Zerlegen, Abtransportieren und Entsorgen von
Sanitarobjekten, wie: WC, Waschtisch, Urinal etc. aus
Sanitarkeramik, Stahlblech, emailliertem Stahlblech, etc., incl.
Anschlussmaterial komplett.

5 Stk EP GP

Demontage Rohre bis DN 50, CU
Freiliegende sichtbare Heizungs-, Sanitarinstallationen als
Kupferrohr, einschl. Befestigungsinstallationen etc, unter
Decken, Wanden, freien Schachten etc. verlaufend, bis DN 50,
einschl. Befestigungsmaterial demontieren, einschl. Entsorgung
nach AVV- Schlussel.

10 m EP GP
Demontage Rohre bis DN 80, CU
Wie Position 02.05.2 jedoch:
bis DN 80, einschl. Befestigungsmaterial demontieren, einschl.
Entsorgung nach AVV- Schlissel.

10 m EP GP
Demontage Rohre bis DN 125, CU
Wie Position 02.05.2 jedoch:
bis DN 80, einschl. Befestigungsmaterial demontieren, einschl.
Entsorgung nach AVV- Schlussel.

10 m EP GP

Ubertrag: .....ccccooveeveeieeeeen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)
02 Lv Abbrucharbeiten
02 Titel Abbrucharbeiten Lernatelier 3
02.05 Bereich Demontage Heizung / Sanitar
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveveveverenennnn.
02.05.5 Demontage SW / RW Rohre HT bis DN 100

Freiliegende sichtbare Schmutz- / Regen- wasserverrohrungen
bis DN 100 aus Kunststoff- / HT Rohr, einschl. Formteilen wie
Bbgen, T-Stlicken, etc. sowie Befestigungsinstallationen, unter
Decken und an Wanden verlaufend, einschl.
Befestigungsmaterial komplett demontieren, einschl.
Entsorgung nach AVV- Schlussel.

10 m EP GP s

02.05.6 Demontage SW / RW Rohre FZ bis DN 125

Freiliegende sichtbare Schmutz- / Regenwasser- verrohrungen
bis DN 125 aus Faserzement, einschl. Formteilen wie Bogen,
T-Stiicken, etc., einschl. Befestigungsinstallationen etc, unter
Decken und an Wanden verlaufend, einschl.
Befestigungsmaterial, demontieren, einschl. Entsorgung nach
AVV- Schlussel.

10 m EP oo GP s

02.05.7 Zulage, Riickbau Asbest

Zulage zu den Abbruchpositionen Rohre, partielle
zerstorungsfreie Demontage der Asbest- zementrohre unter
Bericksichtigung aller erforderlichen Schutzmal3nahmen der
TRGS 519.

Demontage der asbesthaltigen Faserzementrohre, und
sofortiges, luftdichtes Verpacken, zwischen- lagern und nach
Beendigung der Arbeiten zum Container transportieren.

10m EP o GP

02.05.8 Zulage Entsorgung Asbest

Zulage zur Entsorgung Asbesthaltige Faserzement- rohre aus
dem vorbeschriebenen Vorposition, 01.02.05.7.

Mehraufwand gegenlber der Entsorgung nicht

schadstoffbelastetem Abbruchmaterial.

Leistungsbestandteile:

¢ Anlieferung geschlossener (staubdicht),
gekennzeichneter und fur die Entsorgung
geeigneter Abfallbehalter, aufbauen, fir die

Dauer der Bauzeit vorhalten und abfahren

o Entsorgungs- bzw. Deponiekosten fur das gesamte
Asbest-Material, einschl. aller Geblhren

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoovevevevereeeennn.
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Leistu ngsverzeiChniS Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)
02 Lv Abbrucharbeiten
02 Titel Abbrucharbeiten Lernatelier 3
02.05 Bereich Demontage Heizung / Sanitar
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveveveverenennnn.

(Abfallschlissel-Nr.: 17 06 05%)

Die Abfuhr erfolgt erst mit Vorlage eines gultigen
Sammelentsorgungsnachweises oder Entsorgungsnachweises
(inkl. Zuweisungs- bescheid). Die Andienung des Abfalls und die
Vorbereitung des Entsorgungsweges, sowie der zeitnahe
Nachweis der ordnungsgemafen Entsorgung, ist Sache des
AN.

Die Abrechnung erfolgt auf Grundlage des Wiegescheins /
Entsorgungsnachweis des Entsorgers.

0,25t EP GP s

02.05.9 Zulage, Riickbau KMF-Rohrisolation

Zulage zu den Abbruchpositionen Rohre, zerstérungsfreie
Ruckbau der papierkaschierten Rohrisolation unter
Bericksichtigung aller erforderlichen Schutzmal3nahmen der
TRGS 521.

Demontage der Isolierungen aus kinstlicher Mineralwolle,
separieren, luftdicht verpacken, zwischenlagern und nach
Beendigung der Arbeiten zum Container transportieren.

300 m EP o GP

02.05.10 PCB-haltige Fugenmasse entfernen und entsorgen

Vor den Abbrucharbeiten die PCB-haltige Fugen mit
Trennscheibe oder Fugenschneider unter Berlcksichtigung aller
erforderlichen SchutzmalRnahmen der TRGS 905 einschneiden.
Alten Dichtstoff entfernen und als gefahrlicher Abfall unter der
AVV 170902 und gemaf’ den hierfiir geltenden Bestimmungen
schadlos entsorgen.

Beim Ruckbau der PCB-haltigen Fugenmasse ein sofortiges,
luftdichtes Verpacken.

Fugenbreite:  ca. 10-20 mm

Fugentiefe: ca. 10 mm

60 m EP i GP s

Summe Bereich 02.05
Demontage Heizung / Sanitar, Netto:  ...........................

Ubertrag: .....cccoovveveeieeeeen
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Leistungsverzeichnis

Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)

02 Abbrucharbeiten
02 Titel Abbrucharbeiten Lernatelier 3
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 02

Abbrucharbeiten Lernatelier 3, Netto:
zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

03 Titel Abbrucharbeiten BP 1

03.1

Abbrucharbeiten BP1
Zu den Abbrucharbeiten BP1 gehdren die folgenden

Abbrucharbeiten:

e Cluster 1 EG+0G (BA1)
e Aula EG (RA 1-3)

e Fachtrakt GG

Erstellen eines Abbruchplanes

Vor Beginn der Arbeiten ist unter Berlcksichtigung der
Ortlichkeiten, der Bauart, dem Bauzustand, den Baustoffen
(nicht gefahrlicher und gefahrlicher Abfall), der geplanten
Arbeitsverfahren und der Belange der Sicherheit, des
Gesundheits- und Nachbarschaftsschutzes die Abbruchmethode
in fachtechnischer und zeitlicher Hinsicht festzulegen.

Die ist in einem Abbruchplan zu dokumentieren, der auch als
Abbruchanweisung nach BGI 665 zu nutzen ist.

Der Plan muss Angaben enthalten iiber:

e Art, Umfang, Dauer und Reihenfolge der Arbeiten

¢ Auswahl des Arbeitsverfahrens und
Gefahrdungsabschatzung(Arbeitsbereichsanalyse)

e Art und Anzahl der einzusetzenden Gerate und Maschinen
o Hilfskonstruktionen, erforderliche Geruste und Aufstiege
e Sicherungsmalinahmen, z.B. Absperren von

Gefahrenbereichen, Betriebsanweisungen,
Unterweisungen, Notfallmal3nahmen,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoovevevevereeeennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

23.04.2020 - Seite 46



STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistu ngsverzeiChniS Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)
02 Lv Abbrucharbeiten
03 Titel Abbrucharbeiten BP 1
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveveveverenennnn.

¢ Weg und Methode zum Transport des Abbruchmaterials aus
dem Gebaude

Der Abbruchplan ist dem AG rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten
zur Genehmigung vorzulegen. Eine Bearbeitungszeit des AG
von 5 Arbeitstagen, fur die Genehmigung, ist einzukalkulieren.
Mit den Arbeiten darf erst nach Freigabe des Abbruchplans
begonnen werden.

1 psch

03.2 Bauschutzwand, RenovierungsmafBnahmen
Temporare Bauschutzwand im Gebaude, als eine

Kantholzstanderwerkskonstruktion, einseitg einfach beplankt
herstellen, vorhalten und beseitigen.

Zweck: Einbruchs-, Staub- und Sichtschutz

Untergrund: montiert zwischen Bestandsboden
und bestehender Decke / Unterzug

Material Beplankung: OSB-Verlegeplatten
Plattendicke: 28 mm

Material: PE-Folie, mind. 0,2 mm
Anforderung Folie: reil¥fest, schwer entflammbar

Querschnitt

Kantholzer: 8/10 cm

Holzart: Nadelholz, sédgerauh,
Schnittklasse A/B

Wandhohe: ca.2,55m

Wandlange: 1x4,50m
1x5,25m

Gebrauchsuberlassung: bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)

Einbauort: Cluster 1 EG/ TRH u. Teil der
Fassade um den Baustellenzugang

25 m? EP ...

Ubertrag: .....ccccooveeveeieeeeen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

02
03

Abbrucharbeiten

Titel Abbrucharbeiten BP 1

Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.3

03.4

03.5

Bautiir, 1-fliigelig, verschlieBbar 1,20 x 2,00m
Bautlr verschlielbar, passend zur Bauschutzwand,

in einfacher Ausfihrung mit Zarge.

(Inkl. 5 Schlussel gleichschliefend mit Bauschliel3anlage).
Bautur einschl. liefern, einbauen, vorhalten und nach
Beendigung der Baumalinahme beseitigen.

Zweck: als Staub- bzw. Einbruchschutz
Untergrund: Kantholzstanderwerkkonstruktion
Material: Stahlblechtir

OffnungsmaR: B/H =bis ca.1,20 x 2,30 m

Gebrauchsuberlassung: bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)

Einbauort: Cluster 1 EG/ TRH / Fassade
Baustellenzugang

2 Stk EP ...

Bautiir, vorhalten und betreiben

Verlangerung der Gebrauchslberlassung fir die temporare
Bautlr Uber die 4-wochige Grundeinsatzzeit hinaus.

Anzahl: 2 Stk.

Gebrauchsuberlassung : ca. 12 Wochen

24 StWo EP..........

Tiir6ffnung ausbrechen, Wand aus Stahlbeton, 1,00/2,10 m

Taréffnung in Wanden aus Stahlbeton ausbrechen, inkl. aller
erforderlichen Abstiitz- und Sicherungsmaflinahmen.

Bauschutt entsorgen.

Zum Schutz vor Beschadigungen die seitlichen Leibungen vor
dem Abbruch einschneiden.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveveveverenennnn.

Ubertrag: .....cccoovveveeieeeeen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)
02 Lv Abbrucharbeiten
03 Titel Abbrucharbeiten BP 1
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveveveverenennnn.

DurchbruchsgréRe: 1,0/2,1m
Wanddicke: 24 cm
Abbruchort: GG Fachtrakt  6.0.2b (Flur II)

1St EP o GP

03.6 Stahlbetontreppen abbrechen

Stahlbetonstufe mit Podest abbrechen.
Ladegerecht zerkleinern.

Bauschutt entsorgen.

Stufenanzahl: 2 Stk.
Steigungsverhaltnis: 30/20 cm
Laufbreite: bis 1,93 m
Volumen: 0,7m3

Abbruchort: Elektroraum 6.0.2c

1St EP o GP

03.7 Stahltiir abbrechen, 2-teilig, bis 1,50/ 2,10 m

Stahltir abbrechen, zweiteilig, mit Zarge.
Bauschutt entsorgen.

Grofde b/h: bis 1,50/2,10 m
Abbruchort: Elektroraum 6.0.2c
2 St EP e GP o,

03.8 Abbruch geschl. Unterdecke, Gipskarton / Gipsfaserplatten

Unterdecke aus Gips- oder Gipsfaserplatten, abgehangt auf
Metallprofilen, inkl. Einbauleuchten, Liftungsgitter etc.,
abbrechen.

Bauschutt entsorgen.

Bekleidung: Gips- oder Gipsfaserplatten
Untergrund: Stb.-Rohdecke
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoovevevevereeeennn.
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Leistungsverzeichnis

02
03

Lv

Abbrucharbeiten

Titel Abbrucharbeiten BP 1

Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.9

03.10

Einbauhdhe: @ ca. 2,50 - 3,00 m bis UK Decke
Abhanghohe: ca. 0,40 cm
Abbruchort:

GG Fachrackt: 318 m? 6.0.1
22 m2 6.0.2c
10 m? 6.0.2d
8 m? 6.0.2¢e
94 m? 6.0.3
89 m? 6.0.4
89 m? 6.0.5
46 m? 6.0.6

Gesamt: 676 m?

EG Aula: 918 m?

Zulage, Riickbau Asbest

Zulage zu der Abbruchposition asbesthaltiger Unterdecke,
partielle zerstérungsfreie Demontage unter Berlicksichtigung
aller erforderlichen Schutzmalinahmen der TRGS 519.

Demontage der asbesthaltigen Unterdecke, und sofortiges,
luftdichtes Verpacken, zwischen- lagern und nach Beendigung
der Arbeiten zum Container transportieren.

680 m? EP ...

Zulage Entsorgung Asbest

Mehraufwand gegenlber der Entsorgung nicht
schadstoffbelastetem Abbruchmaterial.

Leistungsbestandteile:

¢ Anlieferung geschlossener (staubdicht),
gekennzeichneter und fur die Entsorgung
geeigneter Abfallbehéalter, aufbauen, fir die
Dauer der Bauzeit vorhalten und abfahren

e Entsorgungs- bzw. Deponiekosten flir das gesamte

Asbest-Material, einschl. aller Geblihren
(Abfallschlissel-Nr.: 17 06 05%)

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveveveverenennnn.

Ubertrag: .....cccoovveveeieeeeen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)
02 Lv Abbrucharbeiten
03 Titel Abbrucharbeiten BP 1
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveveveverenennnn.

Die Abfuhr erfolgt erst mit Vorlage eines giltigen
Sammelentsorgungsnachweises oder Entsorgungsnachweises
(inkl. Zuweisungs- bescheid). Die Andienung des Abfalls und die
Vorbereitung des Entsorgungsweges, sowie der zeitnahe
Nachweis der ordnungsgemafen Entsorgung, ist Sache des AN.

Die Abrechnung erfolgt auf Grundlage des Wiegescheins /
Entsorgungsnachweis des Entsorgers.

0,5t EP o GP

03.11 Schutz Bestandsboden, Vlies + Hartfaserpl.
Abdecken von schiitzenswerten Bestandsbodenbelagen,

einschl. Rickbau nach Beendigung der Arbeiten und
Entsorgung gemafR AVV- Schlissel.

Zweck: Schutz vor Beschadigung

Untergrund: Belag aus Betonwerksteine /
PVC / Linoleum

Material: 1. Lage: Vlies, Uberlappend, verklebt

2. Lage: Hartfaserplatten, dicht gestof3en,
staubdicht verklebt

Gebrauchsuberlassung: bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)

Geschoss:

GG Fachtrackt: 46 m? 6.0.2a
74 m? 6.0.2b

EG Aula: 1057 m?

EG Cluster 1: 250 m?

OG Cluster 1: 247 m?
1.674 m? EP e GP o,

03.12 Abbruch Holzpaneel-Abhangdecke

Abbruch Abhangdecken aus Holzpaneel, komplett einschl.
Unter- und Abhangekonstruktion aus Holz oder Metall, befestigt
an Rohdecke, Deckeneinbauten, Dammauflagen, Schottungen
etc. und Entsorgung. Abbruch in Einzelflachen zwischen
Bestandunterziigen. Entsorgung gemaf AVV-Schlissel.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoovevevevereeeennn.
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03

Lv

Titel

Abbrucharbeiten
Abbrucharbeiten BP 1

Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

03.13

Untergrund: Stb.-Rohdecke/ Rippendecke

Material: Holzpaneel-Abhangdecke

Einbauhohe: ca. 3,00 - 3,50 m bis UK Decke

Abhanghéhe: ca. 0,40 m

Dammstoffauflage:  Mineralfaser (KMF),
Dicke ca. 2,5 cm

GG: Fachtrakt: 46 m?

74 m?

6.0.2a
6.0.2b
EG: 239 m?
84 m?

Cluster 1:
Aula:
247 m?

OG: Cluster 1:

Hinweis:

Die Entsorgungskosten fur alle KMF-haltigen Materialien werden
in einer gesonderten Zulage-Position beschrieben
und berechnet.

690 m? EP.............

Zulage, Riickbau KMF-Dammung

Zulage zu den Abbruchpositionen fir den fachgerechten und
unter Berucksichtigung aller erforderlichen SchutzmalRnahmen
der TRGS 521 stattfindenden Ruickbau der KMF-haltigen
Dammauflage in den Abhangdecken.

Demontage der Dammauflagen aus kunstlicher Mineralwolle,
separieren, luftdicht verpacken, zwischenlagern und nach
Beendigung der Arbeiten zum Container transportieren.
Dicke der Dd&mmung: ca. 2,5 cm

Arbeitshohe: @ ca. 3,50 m bis UK Decke

Abbruchort: BP 1

Ubertrag: ..

Ubertrag: ..

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)
02 Lv Abbrucharbeiten
03 Titel Abbrucharbeiten BP 1
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveveveverenennnn.
03.14 Zulage Entsorgung KMF-Dammmaterial

Zulage zur Entsorgung kinstlicher Mineral- faserprodukte
(KMF) aus dem vorbeschriebenen Abbruch von
Holzpaneel-Decken sowie Rohrisolation.

Mehraufwand gegenuber der Entsorgung nicht
schadstoffbelastetem Abbruchmaterial.

Leistungsbestandteile:

¢ Anlieferung geschlossener (staubdicht),
gekennzeichneter und fur die Entsorgung
geeigneter Abfallbehalter, aufbauen, fir die
Dauer der Bauzeit vorhalten und abfahren.

o Entsorgungs- bzw. Deponiekosten fur das gesamte
KMF-Material , einschl. aller Gebuhren
(Abfallschlissel-Nr.: 17 06 03*)

Die Abfuhr erfolgt erst mit Vorlage eines giltigen
Sammelentsorgungsnachweises oder Entsorgungsnachweises
(inkl. Zuweisungs- bescheid). Die Andienung des Abfalls und
die Vorbereitung des Entsorgungsweges sowie der zeithahe
Nachweis der ordnungsgemafen Entsorgung ist Sache des AN.

Die Abrechnung erfolgt auf Grundlage des Wiegescheins /
Entsorgungsnachweis des Entsorgers.

0,35t EP GP s

03.15 Innentiir mit Futter, bis 200 mm ausbauen

Klassenzimmerttr mit Turfutter und Ober- und Seitenblende
und Zarge ausbauen; Bauschutt entsorgen.

Material: Holz
Wanddicke: ca. 150 - 360 mm
Grole: 2,20 x 3,00 m
Ausbauort: Alle Klassenraume BP 1
4 St EP oo GP oo
Ubertrag: .....ccccoovveveeieeeen
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02
03

Abbrucharbeiten

Titel Abbrucharbeiten BP 1

Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.16

03.17

03.18

Abbruch Holztiir mit Oberlicht, 1000/2700 mm

Innentir, einfligelig mit Oberlichte, mit Zarge ausbauen und
entsorgen.

Material Tir:  Holz, Holzwerkstoff
Grole: bis 1000/2700 mm

Zarge: Stahlumfassungszarge

2 St EP ............

Abbruch Stahltiiren, 1000/1500 mm
Innentir, einfliigelig, mit Zarge ausbauen und entsorgen.

Material Tar:  Stahl / Stahlgitter
GroRe: bis 1000/1500 mm

Zarge: Stahlumfassungszarge
oder Stahleckzarge

Abbruchort:

GG: Treppenhaus

1St EP..........

PCB-/ Asbesthaltige Fugenmasse entfernen bzw. abtragen

Vor dem Abbruch der Standerwande und Klassenzimmertiren
die PCB- / Asbesthaltige Fugen mit Trennscheibe oder
Fugenschneider unter Berlicksichtigung aller erforderlichen
SchutzmalBnahmen der TRGS 905 bzw. 519 u. 524 sowie
Gefahrstoffverordnung und BGR 128 einschneiden, und fir die
Entorgung vom Kontaktmaterial restlos trennen.

Alten Dichtstoff entfernen und als gefahrlicher Abfall unter der

AVV 170902 und gemaf’ den hierfiir geltenden Bestimmungen
schadlos entsorgen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveveveverenennnn.

Ubertrag: .....cccoovveveeieeeeen
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23.04.2020 - Seite 54



STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistu ngsverzeiChniS Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)
02 Lv Abbrucharbeiten
03 Titel Abbrucharbeiten BP 1
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveveveverenennnn.

Beim Ruckbau die PCB-/ Asbesthaltige Fugenmasse sofort
luftdicht verpacken.

Fugenbreite:  ca. 10-20 mm
Fugentiefe: ca. 20 mm

50 m EP GP s

Summe Titel 03
Abbrucharbeiten BP 1, Netto: ...

04 Titel Abbrucharbeiten BP 2

Abbrucharbeiten BP2
Zu den Abbrucharbeiten BP2 gehdren die folgenden

Abbrucharbeiten:
e Cluster 2 GG+EG+0G (BA2)
GG Nebenraum Musik
GG 2x Lager
o Cluster 3 EG + OG (BA3)
Fachtrakt EG Ost (Lehrer)
Fachtrakt OG West (PC-Raume)
o Cluster 4 EG + OG (BA4)
Fachtrakt EG West (Lehrkiiche)
04.1 Erstellen eines Abbruchplanes

Vor Beginn der Arbeiten ist unter Berlcksichtigung der
Ortlichkeiten, der Bauart, dem Bauzustand, den Baustoffen
(nicht gefahrlicher und gefahrlicher Abfall), der geplanten
Arbeitsverfahren und der Belange der Sicherheit, des
Gesundheits- und Nachbarschaftsschutzes die Abbruchmethode
in fachtechnischer und zeitlicher Hinsicht festzulegen.

Die ist in einem Abbruchplan zu dokumentieren, der auch als
Abbruchanweisung nach BGI 665 zu nutzen ist.
Der Plan muss Angaben enthalten iiber:

e Art, Umfang, Dauer und Reihenfolge der Arbeiten

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoovevevevereeeennn.
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Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)

02 Lv Abbrucharbeiten

04 Titel Abbrucharbeiten BP 2

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveveveverenennnn.

o Auswahl des Arbeitsverfahrens und
Gefahrdungsabschatzung(Arbeitsbereichsanalyse)

e Artund Anzahl der einzusetzenden Gerate und Maschinen

o Hilfskonstruktionen, erforderliche Geruste und Aufstiege

e Sicherungsmalinahmen, z.B. Absperren von
Gefahrenbereichen, Betriebsanweisungen,
Unterweisungen, Notfallmalinahmen,

¢ Weg und Methode zum Transport des Abbruchmaterials aus

dem Gebaude

Der Abbruchplan ist dem AG rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten
zur Genehmigung vorzulegen. Eine Bearbeitungszeit des AG
von 5 Arbeitstagen, flr die Genehmigung, ist einzukalkulieren.
Mit den Arbeiten darf erst nach Freigabe des Abbruchplans

begonnen werden.

04.2

1 psch

Bauschutzwand, Renovierungsmafnahmen

Temporare Bauschutzwand im Gebaude, als eine
Kantholzstanderwerkskonstruktion, einseitg einfach beplankt
herstellen, vorhalten und beseitigen.

Zweck:

Untergrund:

Material Beplankung:

Material:
Anforderung Folie:

Querschnitt
Kantholzer:

Holzart:

Wandhodhe:

Wandlange:

Einbruchs-, Staub- und Sichtschutz

montiert zwischen Bestandsboden
und bestehender Decke / Unterzug

OSB-Verlegeplatten
Plattendicke: 28 mm

PE-Folie, mind. 0,2 mm

reil’fest, schwer entflammbar

8/10 cm

Nadelholz, sagerauh,
Schnittklasse A/B
ca.2,55m

Cluster2: 1x4,90m
Cluster3: 1x5,40m

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccoovveveeieeeeen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)
02 Lv Abbrucharbeiten
04 Titel Abbrucharbeiten BP 2
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveveveverenennnn.

Cluster4: 1x5,50m
Fachtrakt: 1x 5,40 m
1x60,0m

Gebrauchsuberlassung: bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)

Einbauort: Cluster EG/ TRH u. Teil der
Fassade um den Baustellenzugang

82 m? EP o GP

04.3 Bautiir, 1-fliigelig, verschlieBbar 1,20 x 2,00m

Bautlr verschlielbar, passend zur Bauschutzwand,
in einfacher Ausfihrung mit Zarge.
(Inkl. 5 Schlussel gleichschlieRend mit Bauschliel3anlage).

Bautr einschl. liefern, einbauen, vorhalten und nach
Beendigung der Baumalinahme beseitigen.

Zweck: als Staub- bzw. Einbruchschutz
Untergrund: Kantholzstanderwerkkonstruktion
Material: Stahlblechtur

OffnungsmaR: B/H =bis ca.1,20 x 2,30 m

Gebrauchsuberlassung: bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)

Einbauort: Cluster 1 EG/ TRH / Fassade
Baustellenzugang

6 Stk [ GP oo
04.4 Bautiir, vorhalten und betreiben

Verlangerung der Gebrauchslberlassung fir die temporare
Bautlr Uber die 4-wochige Grundeinsatzzeit hinaus.

Anzahl: 6 Stk.

Gebrauchsuberlassung : ca. 12 Wochen

72StWo EP ... GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeen
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04

Abbrucharbeiten

Titel Abbrucharbeiten BP 2

Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

04.5

04.6

Abbruch geschl. Unterdecke, Gipskarton / Gipsfaserplatten

Unterdecke aus Gips- oder Gipsfaserplatten, abgehangt auf
Metallprofilen, inkl. Einbauleuchten, Liftungsgitter etc.,
abbrechen.

Bauschutt entsorgen.

Bekleidung: Gips- oder Gipsfaserplatten
Untergrund: Stb.-Rohdecke

Einbauhohe: @ ca. 2,50 - 3,00 m bis UK Decke
Abhanghéhe: ca. 0,40 cm

Abbruchort:

GG Cluster 1: 30 m? 4.0.8

62 m? 4.0.81
18 m? 4.0.8.2

110 m? EP ..

Schutz Bestandsboden, Vlies + Hartfaserpl.
Abdecken von schitzenswerten Bestandsbodenbelagen,

einschl. Rickbau nach Beendigung der Arbeiten und
Entsorgung gemaf AVV- Schllssel.

Zweck: Schutz vor Beschadigung

Untergrund: Belag aus Betonwerksteine /
PVC / Linoleum

Material: 1. Lage: Vlies, Uberlappend, verklebt

2. Lage: Hartfaserplatten, dicht gestol3en,
staubdicht verklebt

Gebrauchsuberlassung: bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)
Geschoss:

EG Fachtrackt: 758 m?

GG Cluster 2: 274 m?

EG Cluster 2: 283 m?
OG Cluster 2: 293 m?

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveveveverenennnn.

Ubertrag: .....cccoovveveeieeeeen
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02 Lv Abbrucharbeiten
04 Titel Abbrucharbeiten BP 2
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveveveverenennnn.
EG Cluster 3: 237 m?
OG Cluster 3: 247 m?
OG Fachtrackt: 472 m? (West)
EG Cluster 4: 237 m?
OG Cluster 4: 247 m?
3.048 m? EP GP oo,
04.7 Abbruch Holzpaneel-Abhangdecke

Abbruch Abhangdecken aus Holzpaneel, komplett einschl.
Unter- und Abhangekonstruktion aus Holz oder Metall, befestigt
an Rohdecke, Deckeneinbauten, Dammauflagen, Schottungen
etc. und Entsorgung. Abbruch in Einzelflachen zwischen
Bestandunterziigen. Entsorgung gemaf AVV-Schlissel.

Untergrund:
Material:
Einbauhdhe:
Abhanghdhe:

Dammestoffauflage:

Geschoss:

EG Fachtrackt:
GG Cluster 2:
EG Cluster 2:
OG Cluster 2:

EG Cluster 3:
OG Cluster 3:

OG Fachtrackt:

EG Cluster 4:
OG Cluster 4:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Stb.-Rohdecke/ Rippendecke

Holzpaneel-Abhangdecke

ca. 3,00 - 3,50 m bis UK Decke

ca. 0,40 m

Mineralfaser (KMF),

Dicke ca. 2,5 cm

775 m?
274 m?
283 m?
293 m?

237 m?
247 m?

472 m?

237 m?
247 m?

(West)

Ubertrag: .....cccoovveveeieeeeen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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02 Lv Abbrucharbeiten
04 Titel Abbrucharbeiten BP 2
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveveveverenennnn.
Hinweis:

Die Entsorgungskosten fiir alle KMF-haltigen Materialien werden
in einer gesonderten Zulage-Position beschrieben
und berechnet.

3.065 m? EP o GP

04.8 Zulage, Riickbau KMF-Dammung

Zulage zu den Abbruchpositionen fir den fachgerechten und
unter Berucksichtigung aller erforderlichen SchutzmalRhahmen
der TRGS 521 stattfindenden Riickbau der KMF-haltigen
Dammauflage in den Abhangdecken.

Demontage der Dammauflagen aus kinstlicher Mineralwolle,

separieren, luftdicht verpacken, zwischenlagern und nach
Beendigung der Arbeiten zum Container transportieren.

Dicke der Dammung: ca. 2,5 cm

Arbeitshohe: @ ca. 3,50 m bis UK Decke
Abbruchort: BP 2
3.065 m? EP o, GP s
04.9 Zulage Entsorgung KMF-Dammmaterial

Zulage zur Entsorgung kinstlicher Mineral- faserprodukte (KMF)
aus dem vorbeschriebenen Abbruch von Holzpaneel-Decken
sowie Rohrisolation.

Mehraufwand gegeniber der Entsorgung nicht
schadstoffbelastetem Abbruchmaterial.

Leistungsbestandteile:

¢ Anlieferung geschlossener (staubdicht),
gekennzeichneter und fur die Entsorgung
geeigneter Abfallbehalter, aufbauen, fir die
Dauer der Bauzeit vorhalten und abfahren.

o Entsorgungs- bzw. Deponiekosten fur das gesamte
KMF-Material , einschl. aller Gebuhren
(Abfallschlissel-Nr.: 17 06 03*)

Die Abfuhr erfolgt erst mit Vorlage eines giltigen
Sammelentsorgungsnachweises oder Entsorgungsnachweises

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoovevevevereeeennn.
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02 Lv Abbrucharbeiten
04 Titel Abbrucharbeiten BP 2
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveveveverenennnn.

(inkl. Zuweisungs- bescheid). Die Andienung des Abfalls und die
Vorbereitung des Entsorgungsweges sowie der zeitnahe
Nachweis der ordnungsgemafen Entsorgung ist Sache des AN.

Die Abrechnung erfolgt auf Grundlage des Wiegescheins /
Entsorgungsnachweis des Entsorgers.

1,5t EP o GP

04.10 Abbruch Stahl / Glas-Fensterelement

Elementfenstern aus farbbeschichteten Alu-Glas- konstruktion,
bestehend aus 2-Kippfenster und einem Oberlicht, inkl.
Fassadeneinsatzelemente, der gesamten Verglasung,
dauerelastische Versiegelungen, Anschllisse an andere
Bauteile, samtliche Befestigungsmittel, Profile, Dichtungen,
Deckleisten, Verblechungen etc. ausbauen, laden,
transportieren und fachgerecht entsorgen, einschl.

Deponiegebiihr.
Ausfihrung: in Einzelflachen, abschnittweise gemafl
Vorbemerkungen, zerstérungsarm, unter
Erhalt der angrenzenden Bauteile
Abbruchort: Sporthalle GG/EG
24 m? EP GP oo,
04.11 Rohbauéffnungen Fensterelemente provisorisch schlieBen

Rohbaudéffnungen vom Fenster mit Bretterverschlag und
PE-Folie provisorisch und einbruchsicher schliellen. Spatere
Demontage und Entsorgung mit einkalkulieren.

Vorleistung: Abbruch Fensterelemente, alt
Folgeleistung: BS-Festverglasung, neu
Elementgr. BxH: ca.2,0x2,0m
24 m? EP GP oo,
04.12 Lichtkuppeln / Oberlichter abbrechen, 1,50 x 1,50 m

Lichtkuppeln / Oberlichter, quadratisch, mit Beschlagen und den
hierzu notwendigen Offnungsvorrichtungen, einschl.
weiterer Befestigungsmittel abbrechen.

Male: 1,50 x 1,50 m

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoovevevevereeeennn.
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02 Lv Abbrucharbeiten
04 Titel Abbrucharbeiten BP 2
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveveveverenennnn.
Anzahl: 6 Stk.
Abbruchort: Sporthalle EG/OG
6 St EP GP
04.13 Rohbauéffnungen Lichtkeppeln provisorisch schlieBen

Rohbaudéffnungen vom Fenster mit Bretterverschlag und
PE-Folie provisorisch und einbruchsicher schliellen. Spatere
Demontage und Entsorgung mit einkalkulieren.

Vorleistung: Abbruch Lichtkuppeln, alt
Folgeleistung: Einbau Lichtkuppeln, neu
Elementgr. BxH: ca. 1,50 x 1,50m
Anzahl: 6 Stk.
13,5 m? =IO (] =T
04.14 Innentiir mit Futter, bis 200 mm ausbauen

Klassenzimmerttr mit Turfutter und Ober- und Seitenblende
und Zarge ausbauen; Bauschutt entsorgen.

Material: Holz

Wanddicke: ca. 150 - 360 mm

GroRe: 2,20 x 3,00 m

Ausbauort: Alle Klassenraume BP 2

14 St EP e, GP e,

04.15 Abbruch Holztiir mit Oberlicht, 1000/2700 mm

Innentir, einfligelig mit Oberlichte, mit Zarge ausbauen und

entsorgen.

Material Tar:  Holz, Holzwerkstoff

GroRe: bis 1000/2700 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoovevevevereeeennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 23.04.2020 - Seite 62



STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistungsverzeichnis

02 LV Abbrucharbeiten
04 Titel Abbrucharbeiten BP 2

Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

Zarge: Stahlumfassungszarge

17 St

04.16 Abbruch Stahltiiren, 1000/1500 mm

Ubertrag: .......cccooveveveveverenennnn.

Innentir, einfliigelig, mit Zarge ausbauen und entsorgen.

Material Tar:  Stahl / Stahlgitter
GroRe: bis 1000/1500 mm

Zarge: Stahlumfassungszarge
oder Stahleckzarge

Abbruchort:

GG: Treppenhaus
2 St

04.17 PCB-/ Asbesthaltige Fugenmasse entfernen bzw. abtragen

Vor dem Abbruch der Standerwande und Klassenzimmertiiren
die PCB- / Asbesthaltige Fugen mit Trennscheibe oder
Fugenschneider unter Berlicksichtigung aller erforderlichen
SchutzmalBhahmen der TRGS 905 bzw. 519 u. 524 sowie

Gefahrstoffverordnung und BGR 128 einschneiden,

Entorgung vom Kontaktmaterial restlos trennen.

und fir die

Alten Dichtstoff entfernen und als gefahrlicher Abfall unter der
AVV 170902 und gemaf’ den hierfiir geltenden Bestimmungen

schadlos entsorgen.

Beim Ruckbau die PCB-/ Asbesthaltige Fugenmasse sofort

luftdicht verpacken.

Fugenbreite:  ca. 10-20 mm
Fugentiefe: ca. 20 mm

150 m

Summe Titel 04

Abbrucharbeiten BP 2, Netto: ...l

Ubertrag: .....cccoovveveeieeeeen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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02 Abbrucharbeiten
05 Titel Abbrucharbeiten BP 3
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05 Titel Abbrucharbeiten BP 3

05.1

Abbrucharbeiten BP3

Zu den Abbrucharbeiten BP3 gehdren die folgenden
Abbrucharbeiten:

e Cluster 5 GG+EG+0G (BA5)

Erstellen eines Abbruchplanes

Vor Beginn der Arbeiten ist unter Berlicksichtigung der
Ortlichkeiten, der Bauart, dem Bauzustand, den Baustoffen
(nicht gefahrlicher und gefahrlicher Abfall), der geplanten
Arbeitsverfahren und der Belange der Sicherheit, des
Gesundheits- und Nachbarschaftsschutzes die
Abbruchmethode in fachtechnischer und zeitlicher Hinsicht
festzulegen.

Die ist in einem Abbruchplan zu dokumentieren, der auch als
Abbruchanweisung nach BGI 665 zu nutzen ist.

Der Plan muss Angaben enthalten iiber:
e Art, Umfang, Dauer und Reihenfolge der Arbeiten

¢ Auswahl des Arbeitsverfahrens und
Gefahrdungsabschatzung(Arbeitsbereichsanalyse)

e Art und Anzahl der einzusetzenden Gerate und Maschinen
o Hilfskonstruktionen, erforderliche Geruste und Aufstiege

e Sicherungsmalinahmen, z.B. Absperren von
Gefahrenbereichen, Betriebsanweisungen,
Unterweisungen, Notfallmallnahmen,

¢ Weg und Methode zum Transport des Abbruchmaterials aus
dem Gebaude

Der Abbruchplan ist dem AG rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten
zur Genehmigung vorzulegen. Eine Bearbeitungszeit des AG
von 5 Arbeitstagen, fur die Genehmigung, ist einzukalkulieren.
Mit den Arbeiten darf erst nach Freigabe des Abbruchplans
begonnen werden.

1 psch

Ubertrag: .....ccccooveeveeieeeeen
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05.2 Bauschutzwand, Renovierungsmafnahmen
Temporare Bauschutzwand im Gebaude, als eine
Kantholzstanderwerkskonstruktion, einseitg einfach beplankt
herstellen, vorhalten und beseitigen.
Zweck: Einbruchs-, Staub- und Sichtschutz
Untergrund: montiert zwischen Bestandsboden
und bestehender Decke / Unterzug
Material Beplankung: OSB-Verlegeplatten
Plattendicke: 28 mm
Material: PE-Folie, mind. 0,2 mm
Anforderung Folie: reilfest, schwer entflammbar
Querschnitt
Kantholzer: 8/10 cm
Holzart: Nadelholz, sagerauh,
Schnittklasse A/B
Wandhohe: ca.2,55m
Wandlange: Cluster5: 1x4,90m
Gebrauchsuberlassung: bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)
Einbauort: Cluster EG / TRH u. Teil der
Fassade um den Baustellenzugang
13 m? EP GP oo
05.3 Bautiir, 1-fliigelig, verschlieBbar 1,20 x 2,00m
Bautir verschlieRbar, passend zur Bauschutzwand,
in einfacher Ausfihrung mit Zarge.
(Inkl. 5 Schlussel gleichschlieRend mit Bauschlief3anlage).
Bautur einschl. liefern, einbauen, vorhalten und nach
Beendigung der Baumalinahme beseitigen.
Zweck: als Staub- bzw. Einbruchschutz
Untergrund: Kantholzstanderwerkkonstruktion
Material: Stahlblechtir
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoovevevevereeeennn.
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OffnungsmaR: B/H =bis ca.1,20 x 2,30 m

Gebrauchsuberlassung: bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)

Einbauort: Cluster 1 EG/ TRH / Fassade
Baustellenzugang

1 Stk EP GP s

05.4 Bautiir, vorhalten und betreiben
Verlangerung der Gebrauchslberlassung fir die temporare

Bautlr Uber die 4-wochige Grundeinsatzzeit hinaus.
Anzahl: 6 Stk.
Gebrauchsuberlassung : ca. 12 Wochen

12S8tWo EP ... GP s

05.5 Schutz Bestandsboden, Vlies + Hartfaserpl.
Abdecken von schitzenswerten Bestandsbodenbelagen,

einschl. Rickbau nach Beendigung der Arbeiten und
Entsorgung gemaf AVV- Schllssel.

Zweck: Schutz vor Beschadigung

Untergrund: Belag aus Betonwerksteine /
PVC / Linoleum

Material: 1. Lage: Vlies, Uberlappend, verklebt

2. Lage: Hartfaserplatten, dicht gestolen,
staubdicht verklebt

Gebrauchsuberlassung: bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)
Geschoss:
GG Cluster 5: 277 m?

EG Cluster 5: 285 m?
OG Cluster 5: 296 m?

Ubertrag: .....cocooveeveeieeeen
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05.6 Abbruch Holzpaneel-Abhangdecke

Abbruch Abhangdecken aus Holzpaneel, komplett einschl.
Unter- und Abhangekonstruktion aus Holz oder Metall, befestigt
an Rohdecke, Deckeneinbauten, Dammauflagen, Schottungen
etc. und Entsorgung. Abbruch in Einzelflachen zwischen
Bestandunterziigen. Entsorgung gemaf AVV-Schlissel.

Untergrund: Stb.-Rohdecke/ Rippendecke
Material: Holzpaneel-Abhangdecke
Einbauhdhe: ca. 3,00 - 3,50 m bis UK Decke
Abhanghéhe: ca. 0,40 m

Dammstoffauflage:  Mineralfaser (KMF),
Dicke ca. 2,5 cm

Geschoss:

GG Cluster 5: 277 m?
EG Cluster 5: 285 m?
OG Cluster 5: 296 m?

Hinweis:

Die Entsorgungskosten fur alle KMF-haltigen Materialien
werden in einer gesonderten Zulage-Position beschrieben
und berechnet.

858 m? EP o GP s

05.7 Abbruch Holzwand, nicht tragend, 15 cm

Taktweiser Abbruch der nichttragenden Holz-Innenwand ca.
15,0 cm tief, unter Erhalt der Gebaudesicherung mittels
Kleingerat und per Hand, Schutt Entsorgung nach
AVV-Schlissel.

Der Abbruch ist méglichst erschutterungsfrei, und ohne grof3e
Staubbelastigung auszufiihren.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoovevevevereeeennn.
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Komplett-Abbruch des Mauerwerks bis OK Bodenplatte
Wandhéhe: ca.3,45m
Abbruchort: Cluster 5 GG TRH
42 m? EP GP
05.8 Abbruch Innentiir, Holztiirblatt+Holzzarge, 1-flg.
Innentir, 1-fliglig, bestehend aus Holzwerkstoff- Turblatt,
HPL-beschichtet und Holzzarge inkl. aller Beschlage und
Befestigungs- und Dichtungsmittel im Zuge des Wandabbruchs
abbrechen und nach AVV- Schlissel entsorgen.
Tarbreiten : 0,60 bis 1,01 m
Tuarhohe : 2.00 bis 2,10 m
Wandstarke : 10 bis 15 cm
Abbruchort: Cluster 1 GG - TRH
2 St EP GP
05.9 Zulage, Riickbau KMF-Dédmmung
Zulage zu den Abbruchpositionen fir den fachgerechten und
unter Berucksichtigung aller erforderlichen SchutzmalRhahmen
der TRGS 521 stattfindenden Riickbau der KMF-haltigen
Dammauflage in den Abhangdecken.
Demontage der Dammauflagen aus kinstlicher Mineralwolle,
separieren, luftdicht verpacken, zwischenlagern und nach
Beendigung der Arbeiten zum Container transportieren.
Dicke der Dammung: ca. 2,5 cm
Arbeitshohe: @ ca. 3,50 m bis UK Decke
Abbruchort: BP 2
858 m? EP GP oo,
05.10 Zulage Entsorgung KMF-Dammmaterial
Zulage zur Entsorgung kinstlicher Mineral- faserprodukte (KMF)
aus dem vorbeschriebenen Abbruch von Holzpaneel-Decken
sowie Rohrisolation.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoovevevevereeeennn.
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Mehraufwand gegenlber der Entsorgung nicht
schadstoffbelastetem Abbruchmaterial.

Leistungsbestandteile:

¢ Anlieferung geschlossener (staubdicht),
gekennzeichneter und fur die Entsorgung
geeigneter Abfallbehéalter, aufbauen, fir die
Dauer der Bauzeit vorhalten und abfahren.

e Entsorgungs- bzw. Deponiekosten flir das gesamte

KMF-Material , einschl. aller Gebuhren
(Abfallschliissel-Nr.: 17 06 03*)

Die Abfuhr erfolgt erst mit Vorlage eines gultigen

Sammelentsorgungsnachweises oder Entsorgungsnachweises
(inkl. Zuweisungs- bescheid). Die Andienung des Abfalls und die
Vorbereitung des Entsorgungsweges sowie der zeitnahe
Nachweis der ordnungsgemafen Entsorgung ist Sache des AN.

Die Abrechnung erfolgt auf Grundlage des Wiegescheins /

Entsorgungsnachweis des Entsorgers.

0,45t

05.11 Abbruch Metalltiir mit Festverglasungen, mehrteilig

Metalltir, mit Verglasung, Rohrrahmenttir, abbrechen,

mehrteilig.

Bauschutt entsorgen.

Abbruchort & Groflien:

EG: 13,00 m?

1St

] (€]
EP e, GP e,
Ubertrag: .....cccoovveveeieeeeen
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

05.12

05.13

05.14

Innentiir mit Futter, bis 200 mm ausbauen

Klassenzimmertir mit Turfutter und Ober- und Seitenblende
und Zarge ausbauen; Bauschutt entsorgen.

Material: Holz

Wanddicke: ca. 150 - 360 mm
Grole: 2,20x 3,00 m
Ausbauort: Alle Klassenraume BP 3

6 St EP ..

Abbruch Holztiir mit Oberlicht, 1000/2700 mm
Innentur, einfligelig mit Oberlichte, mit Zarge ausbauen und

entsorgen.
Material TUir:  Holz, Holzwerkstoff
Grole: bis 1000/2700 mm

Zarge: Stahlumfassungszarge

5 St EP ..

Abbruch Stahltiiren, 1000/1500 mm
Innentir, einfliigelig, mit Zarge ausbauen und entsorgen.

Material Tar:  Stahl / Stahlgitter
Grole: bis 1000/1500 mm

Zarge: Stahlumfassungszarge
oder Stahleckzarge

Abbruchort:

GG: Treppenhaus
1 St EP ..

Ubertrag: .......cccooveveveveverenennnn.
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05.15 Abbruch Stahltiiren, 1000/2100 mm

Innentir, einfliigelig, mit Zarge ausbauen und entsorgen.

Material Tar:  Stahl / Stahlgitter
GroRe: bis 1000/2000 mm

Zarge: Stahlumfassungszarge
oder Stahleckzarge

6 St EP o GP

05.16 Abbruch Stahltiiren, 2000/2100 mm, 2flg.
Innentir, zweiflligelig, mit Zarge ausbauen und entsorgen.

Material Tar:  Stahl / Stahlgitter
GroRe: bis 2000/2100 mm

Zarge: Stahlumfassungszarge
oder Stahleckzarge

3 St EP o GP

05.17 PCB-/ Asbesthaltige Fugenmasse entfernen bzw. abtragen

Vor dem Abbruch der Stadnderwande und Klassenzimmertiren
die PCB- / Asbesthaltige Fugen mit Trennscheibe oder
Fugenschneider unter Berucksichtigung aller erforderlichen
SchutzmalRnahmen der TRGS 905 bzw. 519 u. 524 sowie
Gefahrstoffverordnung und BGR 128 einschneiden, und fir die
Entorgung vom Kontaktmaterial restlos trennen.

Alten Dichtstoff entfernen und als gefahrlicher Abfall unter der
AVV 170902 und gemal den hierfur geltenden Bestimmungen
schadlos entsorgen.

Beim Ruickbau die PCB-/ Asbesthaltige Fugenmasse sofort

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoovevevevereeeennn.
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luftdicht verpacken.
Fugenbreite:  ca. 10-20 mm
Fugentiefe: ca. 20 mm
200 m EP o GP oo,

Summe Titel 05

Abbrucharbeiten BP 3, Netto: ...l
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02 Lv Abbrucharbeiten

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

01 Titel Baustelleneinrichtung 26 seesessssssssssrsssresressenns
02 Titel Abbrucharbeiten Lernatelier 3 29 seesseressssees—
02.01 Bereich Vorbereitung 29 e
02.02 Bereich Abbrucharbeiten Boden 35 ieeeeeeeeereneeeeneenes
02.03 Bereich Abbrucharbeiten Decke 37 e
02.04 Bereich Abbrucharbeiten Wand L
02.05 Bereich Demontage Heizung / Sanitar 43 e,
03 Titel Abbrucharbeiten BP 1 48 sreeessersssssseresssseeneeee
04 Titel Abbrucharbeiten BP 2 55 wesessssessssssssssssssenssses
05 Titel Abbrucharbeiten BP 3 64 seeeesseressssseressssennenees

Summe LV 02 Abbrucharbeiten

Anbieter - Unterschrift

Angebotssumme, Netto: EUR

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR

Angebotssumme, Brutto: EUR

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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