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Projekt- und Baubeschreibung

Gebaude-/Raumsituation:

Die Neurottschule (Gebaudeklasse 3) ist eine dreigeschossige
Schule bestehend aus einem Gartengeschoss (Untergeschoss),
einem Erdgeschoss und einem Obergeschoss.

Die Schule hat eine Hauptnutzflache im Bestand von ca. 4297
m? die sich auf die drei Geschosse verteilen.

Im Untergeschoss befinden sich mehrere Technikraume,
Funktionsrdume, Klassenrdume, Lagerrdume, sowie WC- und
Sanitarrdume.

Im Erdgeschoss befindet sich eine grofRe Halle. Desweiteren
befinden sich im EG mehrere Klassenrdume, die Lehrkiiche, die
Bibliothek, Verwaltung und Lehrerbereiche, sowie WC- und
Sanitarrdume.

Im Obergeschoss befinden sich Uberwiegend die
naturwissenschaftlichen Raume, Klassenraume, sowie WC-
und Sanitarraume.

Die Neurottschule wird von einer Grund- und Hauptschule mit
Werkrealschule, zu einer Gemeinschaftsschule umgewidmet
und baulich angepasst.

Bei einer Feuerwehribung und bei einem Ortstermin mit dem
Vertreter der fiir den vorbeugenden Brandschutz zustandigen
Dienststelle des Landratsamts, wurde Ubereinstimmend
festgestellt, dass die Neurottschule Ketsch liber deutliche
brandschutztechnische Mangel verflugt.

Die bauliche Anlage wird i.d.R. von einem relativ homogenen
Personenkreis (Schiler, Lehrkrafte und sonstige Mitarbeiter)
benutzt. Temporér wird die Aula fir Veranstaltungen genutzt,
bei denen auch ortsunkundige Personen anwesend sein
koénnen.

Zum Zeitpunkt der Erstellung der brandschutztechnischen
Einschatzung, wird die Schule als Grund- und Hauptschule mit
einer Werkrealschule betrieben. Die Gesamtschulerzahl belauft
sich nach Auskunft der Schulleitung auf derzeit 359 Schuler und
32 Lehrkrafte. So dass in Spitzenzeiten von einer Belegung mit
ca. 400 anwesenden Personen auszugehen ist.

Nach Umsetzung der Umbau- und Sanierungsmaf3nahmen wird
die Schule als eine Gemeinschaftsschule weiterbestehen.
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Wichtiger Vermerk:

Die Schule wird in drei Bauphasen, im Zeitraum 07/2020 —
09/2022, Brandschutz saniert.Die Bauphasen BP1 bis BP3 sind
in mehrere Bauabschnitte gegliedert.

Ein wochentlicher Jour-Fix Termin ist jeweils mit dem
beteiligten Gewerken angesetzt und einzuhalten.

Innerhalb des Gebaudes kénnen keine Lagerflachen zur
Verfugung gestellt werden, jedoch auRerhalb des Gebaudes
moglich (im Baustelleneinrichtungsplan gekennzeichnet).
Die Brandschutzsanierung wird, unter Nutzung vorhandener
Flachen im Bestand (Ausrdumen und Umzug der Klassen),
vorwiegend wahrend des Schulbetriebs erfolgen.

In der Bauabschnittsplanung gekennzeichnete Flachen
werden jedoch in den Sommerferien umgesetzt.

Bauphasenbildung:

BAUPHASE 1:
BA1: Abbruch Decken Sommer 2020:
Cluster 1 GG (Lernatelier 3)
Lager / Technik / Fahrradkeller GG
Aula EG
Umbau + Abbruch Sommer 2020 bis Jan. 2021:

Cluster 1 GG + EG + OG

BAUPHASE 2:

BA 2: Umbau + Abbruch Jan. 2021 bis Mai 2021:
Cluster 2 GG + EG + OG

BA 3: Umbau + Abbruch Mai 2021 bis Sep. 2021:
Cluster 3EG + OG
Aula Teil 1 EG
Lehrer / Rektor / Sekrateriat EG (Fachtrakt)
PC-Raume OG (Fachtrakt)

BA4: Umbau + Abbruch Sep. 2021 bis Jan. 2022:

Cluster 4 EG + OG
Lehrkiiche / Kiosk / Hausmeister EG (Fachtrakt)
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BAUPHASE 3:
BAS5: Umbau + Abbruch Jan. 2022 bis Jun. 2022:

Cluster 5 GG + EG + OG
Lager / Technik / Fahrradkeller GG

Umbau Sommer 2022:

Lehrer EG (Fachtrakt)
Aula Teil 2 EG

Folgend die wichtigsten ausgearbeiteten MaBRnahmen zur
Brandschutzsanierung:

1. Umsetzung von Rauchabschnitten:

Das gesamte Schulgebaude ist derzeit in mehrere
Rauchabschnitte unterteilt. Diese sind der Fachtrakt tber alle
Geschosse, das Foyer mit Schulaula, sowie die anschlief’enden
Klassentrakte Uber alle Geschosse.

Zur Verbesserung der brandschutztechnischen Situation wird es
als erforderlich angesehen kleinere Rauchabschnitte
auszubilden.

Nachfolgende Bereiche werden als eigenstandige
Rauchabschnitte ausgebildet.

Fachtrakt

Klassentrakt

Halle mit Schulaula
Rauchabschnitt | : Halle OST
Rauchabschnitt II: Halle NORD
Rauchabschnitt Il: Halle West

2. Herstellung von jeweils 2 unabhangigen Rettungswegen fir
die einzelnen Brandabschnitte:

¢ Brandschutztechnische Abtrennung

3. Ertiichtigung der Gebaudekonstruktion:

e Herstellung von Brandschutzdecken zur Ertlichtigung der
Decken mit zu geringem Feuerwiederstand
Brandschottungen von Decken- und Wanddurchfiihrungen
Einbau von Rauch- und Brandschutztiiren.
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4. Ertlichtigung der vorhandenen Gebaudetechnik auf
brandschutztechnische Belange:

o Ertlchtigung der Elektroinstallationen

5. Einbau eines flachendeckenden Brandschutzes:

Samtliche BaumalRnahmen dienen ausschlief3lich der
Ertlchtigung des Brandschutzes.

Weitere Sanierungsmalinahmen sind nicht geplant.
Lediglich die Wande werden nach den Baumaflnahmen frisch
gestrichen.

Die Brandschutzsanierung der Neurottschule, soll unter Nutzung
der vorhandenen Flachen im Bestand wahrend des
Schulbetriebs mit einer provisorischen Schulcontainer mit sechs
Klassenraumen erfolgen.

Baubeschreibung:

01-SCHULCONTAINER:

Aufgrund der Brandschutzsanierung wahrend des
Schulbetriebes bis 2022 muss eine Schulcontaineranlage oder
gleichwertige Konstruktion als Interimslésung mit sechs
Klassenraumen wahrend der Sanierungsarbeiten aufgestellt
werden.

Die Standzeit des Interimsgebaudes ist mit 28 Monaten
angesetzt. Es soll angemietet werden.

02-ABBRUCHARBEITEN:

Im Umbaubereich UG sind samtliche ca. 240 m2 Bodenbelage
(inkl. Abdichtung, Estrich und Dammung) sowie abgehangte
Decken zu entfernen.

Auf den abzubrechenden Decken sowie Isolierung an den
Installationsrohren befindet sich eine alte Mineralwolle-Auflage
(KMF) welche mit speziellen SchutzmalRhahmen nach TRGS
521 zu entsorgen ist.

Zudem sind Asbestrohre nach TRGS 519 zerstérungsfrei
zurlickzubauen und zu entsorgen. Auch sind an manche Stellen
vorhandenen PCB-haltigen Fugen sind fachgerecht zu
entfernen und zu entsorgen.
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Weiterhin sind nicht tragende Mauerwerkswande abzubrechen
und zu entfernen.

Das Gewerk Abbrucharbeiten stellt auch die
Baustelleneinrichtung wie WC, Bauschutzwand und -zaune.

Im Brandschutzsanierungsbereich sind ca. 6400m? abgehangte
Decken zu entfernen. Auf den abzubrechenden Decken sowie
Isolierung an den Installationsrohren befindet sich eine alte
Mineralwolle-Auflage (KMF) welche mit speziellen
Schutzmallnahmen nach TRGS 521 zu entsorgen ist.

Zudem sind noch ca. 50m? Glas-Elementfassade fachgerecht
abzubrechen und zu entsorgen.

03-ROHBAUARBEITEN:

In den tragenden Wanden im UG sind groRere Durchbriiche
(Teilabbruch) herzustellen. Im Bereich dieser Wanddurchbriiche
zwischen den Lernbiros ist die Bestandsdecke durch
Stahltrager HEM und MSH-Stitzen abzufangen.

Um grofde Fensterdffnungen herzustellen, ist
die vorhandene Bristung im Bestands-WC auf die
Brustungshohe der Nachbarrdume abzubrechen.

Im Aulabereich ist eine 2. Notausganstir mit Betonsagearbeiten
und Fundamentierung herzustellen. Zudem sind noch ca. 6
Deckendurchbriche fiur die neuen RWAs herzustellen.

04-ESTRICHARBEITEN:

Es ist Gussasphalt schwimmend zu verlegen.

05-BODENBELAGSARBEITEN:

Die Bodenflache in den Lern- und Lehrerbiiro werden mit einem
neuen Linoleum-Belag inklusive FuBbodenleisten ausgestattet.

06-METALLBAU-/ FENSTERARBEITEN:

In der vergréRerten Offnung des Lehrerbiiros ist ein neues
Fensterelement inklusive Sonnenschutz und Fensterbank zu
montieren.

Die Lernbiros werden vom Treppenraum mit 2
Glas-Alu-Rohrrahmen- Tlren (T30-RS) abgeschottet.
Das Lehrerbiro ist vom Lernbiro mit einer Glaswand
abzutrennen. Die offenen Treppenstufen im Treppenhaus
werden mit Blechkonstuktion (Setzstufen) geschlossen.
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Austausch bestehender Tiren nach Angaben des
Brandschutzkonzeptes ca. 210m? (RS, T30, T30 RS, T90 RS)
und ungenigender Tiren durch Brandschutztiiren.

07-TROCKENBAU- UND INNENPUTZARBEITEN:

Im Rahmen der Umbau- und Sanierungsmaflinahmen werden
die bestehenden Decken, ca. 240 m2, mit Akustik-
Brandschutzdecken aus Faserplatten abgehangt.

Im Lehrerblro werden fir die Verzogenen Leitungen aus den
oberen Geschossen Vorsatzschalen bendtigt. Zum
Treppenhaus und unterhalb der offenen Treppe werden
Trockenbauelemente (F90) eingesetzt.

Auf der Grundlage der Bauteiluntersuchung der
Bestandsdecken im Flurbereich und Klassenrdumen, sind
folgende abgehangte Decken in unten aufgefihrter
Feuerwiderstandsklasse ca. 6400m? zu ertlichtigen:

e GG - Treppenhaus: abgehangte Decke in F30
e GG - Unterge. Raume: abgehangte Decke in F30
e GG - Klassenrdume: abgehangte Decke in F30
e EG-Aula: abgehangte Decke,

nicht brennbar (A)
e EG - Treppenhaus: abgehangte Decke in F30
e EG - Unterge. Rdume: abgehangte Decke in F30
e EG - Klassenraume: abgehangte Decke in F30
e OG - Treppenhaus: abgehangte Decke,

nicht brennbar (A1/A2)
e EG - Unterge. Rdume: abgehangte Decke,

nicht brennbar (A1/A2)
e OG - Klassenraume: abgehangte Decke,

nicht brennbar (A1/A2)

08-TISCHLERARBEITEN:

Die Luftungsanlage an den Wanden sind mit
Holzwerkstoffplatten zu verkleiden.

In den Lernbdros ist jeweils eine Stufenanlage als Notausgang
Uber das Fenster zu konstruieren. Zudem sind noch ca. 36
T30-RS und RS Tiren mit Zargen einzubauen.

09-MALERARBEITEN:

In den Umbaubereichen werden die Auf3en-Stahlbetonwande
innenseitig mit Calciumsilikatplatten gedammt, verputzt und
anschlieBend mit Silikatfarbe gestrichen. Die restlichen Wande
sind zu streichen.
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Die neuen Trockenbauwande werden in Q3-Qualitat
verspachtelt, geschliffen und gestrichen. Die ca. 4720 m?
Bestandwande und ca. 105 Stick Heizkorper sind zu streichen.

10-RAUCHSCHUTZVORHANGE:

Montage von Rauchschutzvorhangen (DIN 18095) an Aufzug
und Treppenhaus.

11-DACHABDICHTUNGSARBEITEN:

Durch die neuen Rauchabschnitte sind noch ca. 6 Stick RWAs
einzubauen.

12-BAUREINIGUNGSARBEITEN:

Nach Beendigung der Bauphasen finden mehrere
Endreinigungen statt ca. 6100m?2.

13-ELEKTROARBEITEN:

Es erfolgt ein kompletter Rickbau der vorhandenen
Elektroinstallation. Die bestehenden Leitungen werden auch in
den abgehangten Decken umfanglich riickgebaut.

Der bestehende Verteiler wird frei geschalten und demontiert. In
den neuen Raumlichkeiten werden die Elektrotechnik und die
Beleuchtungen erneuert. Fuir die kiinfige Ausstattung der Schule
mit einer Brandmeldeanlage sind die Rdume entsprechend der
aktuellen Vorschriften vorzubereiten.

14-H-S-L (Heizung-, Sanitar- und Liiftungsarbeiten):

Die vorhandenen Sanitaranlagen werden zuriickgebaut. Die
Sanitarleitungen sind zu verziehen. Die Lernbiros werden mit
Brustungsliftungsanigen ausgestattet. Die

Heizkorper werden zurlickgebaut und es werden neue
Heizkorper vorgesehen. Die Anschliisse werden entsprechend
angepasst.
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Allgemeine Angaben Tischlerarbeiten

Far die Leistungen dieses Gewerks gelten die VOB Teil
C, insbesondere ATV DIN 18355 Tischlerarbeiten und
die Allgemein Anerkannten Regeln der Technik.

Ausfiihrung:

Rechtzeitig vor Ausfuhrungsbeginn pruft der AN die
genannten Hohen, Meterrisse und die Maligenauigkeit des
Rohbodens eigenverantwortlich durch Nivellement. Bei
Uberschreitung der Toleranzgrenzen ist der Auftrag

geber zu verstandigen. Das gilt insbesondere fur vor
handene und nicht vorgesehene Winkeltoleranzen.

Der AN weist den AG bei Erfordernis rechtzeitig vor
Ausfuhrung der Baustellenmontage darauf hin, wie die
Raumlichkeiten der Baustelle zu klimatisieren sind, um
Schaden und Verformungen durch Temperatureinflisse und
Feuchtigkeit zu vermeiden.

Alle Befestigungs- und Verankerungskonstruktionen sind
grundsatzlich verdeckt auszufiihren,
Kunststoff-Abdeckkappen gelten nicht als verdeckte
Befestigung.

Alle Werkstoffe und Materialien fir den Innenbereich

sind vor dem Hintergrund der Anforderung der
weitestgehend mdglichen Freiheit von Gertichen und
Ausgasungen zu wahlen. Dauerhafte Geruchsbelastigungen
aus eingebauten Materialien und Stoffen gelten als
wesentlicher Mangel.

Tiiren:

Eckstole von Bekleidungen und Verleistungen sind auf
Gehrung auszufiihren. Bekleidungen und Verleistungen
sind im Material und mit der gleichen
Oberflachenbehandlung wie die Einbauelemente
herzustellen.

In der Altbausanierung sind bei Demontagearbeiten mit
anschlieender Turerneuerung die Bestandsdibel ggf. in
der Turlaibung zu belassen und biindig abzuschneiden.
Hulsen von Blendrahmenschrauben sollen in der Wand
verbleiben.

Falzdichtungen und Turdricker sind erst nach Ausfiihrung
der Malerarbeiten einzubauen.

Greifhohen:
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Das Achsmal} von Greifhdhen und Bedienhdhen betragt
grundséatzlich 85 cm tber OFF (DIN 18024 / DIN 18040).

Die Schulleitung wird vor der Genehmigungsplanung Uber die
Anforderungen und bestehende Ausnahmeregelungen (im
Hinblick auf das Achsmal} von Greif- und Bedienhéhen) an
die Barrierefreiheit informiert. In begrindeten Fallen, in denen
von der DIN abgewichen wird, wird der/ die ,Beauftragte

fur die Belange von Menschen mit Behinderungen® der Stadt
Mannheim rechtzeitig mit einbezogen.

Zargen:

Der AN prift vor Tlrenbestellung durch értliches Aufmalf?
die Ebenheit der Boden, informiert sich tber die zu
erwartenden Bodenbelage und deren Hohe und priift den
Meterriss.

Stahlzargen und Zargen aus Holzwerkstoffen missen
Wanddicken von -5 bis +10 mm ausgleichen kénnen.

Wegen der Lehrfunktion sind die Zargen flucht-, lot-
und mafgerecht einzubauen. Dabei sind die zulassigen
Toleranzen - speziell die Winkeltoleranzen in
horizontaler und vertikaler Richtung auszugleichen.

Ein Einschdumen von Tiren mit Rauch- oder
Brandschutzanforderung ist nicht zulassig.

Unterer Abschluss:

Der AN stellt durch Montage sicher, dass die Fuge
unterhalb von Rauchschutztiiren nicht groRer als 3 mm
ist. Sollte die bauliche Vorleistung hierfir nicht
geeignet sein, so informiert der AN den AG rechtzeitig
vor Ausflhrung hiertber.

Feuerschutzabschlisse und Rauchschutzabschlisse
Rauch- und Brandschutztiiren sind generell als geprifte
Einheit aus Turzarge, Turblatt und den fir die Funktion
erforderlichen Beschlagen als einheitliches System
eines Herstellers auszuflhren.

Feuerschutztiren missen selbstschlieend sein. Als
Betriebszustand gilt "standig geschlossen", falls nicht
beschrieben oder in den Planungsunterlagen ersichtlich.

Samtliche Befestigungsmittel sind aus nicht rostendem

Material und ausreichend in den Tirblattern bzw.
Turrahmen verankert.

Beschlage:
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Malerarbeiten dirfen durch die Beschlagarbeiten nicht
erschwert werden. Der AN soll - soweit technisch
moglich - erst nach Abschluss der Malerarbeiten seine
Beschlage anbauen.

Die Lange von SchlieBzylindern ist so zu wahlen, dass
die Zylinder annahernd bindig zu Schildern oder
Rosetten stehen.
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Ausfiihrungsbeschreibung

Die in den Leistungspositionen beschriebenen Tiren bzw.
Elemente und Ausstattungen wie z. B. der Garnituren,
Beschlage usw. verstehen sich jeweils moglichst von nur
einem Systemhersteller, endfertig als Komplettleistung.
Turen in der Ausfiihrung als Drehtiren bzw. gemaf
LV-Positionangabe, DIN Links und DIN rechts verwendbar.

Die Leistungen und Ausfihrungen sind gemaf der
nachfolgenden Ausfiihrungsbeschreibung in die einzelnen
LV-Positionen einzukalkulieren, unter Beriicksichtigung
der jeweiligen Anforderungen, Varianten usw. sowie auf
Grundlage der Architektenplanung, notwendigen

Zulassungen, Priufzeugnisse, ggf. Zustimmungen im
Einzelfall usw.

Tirblatt:
Einlage: Holzwerkstoff (z. B. Vollspaneinlage o. a.)
bzw. Sonderkonstruktionen gemaf technischer

Erfordernis aufgrund besonderer Anforderungen.

Rahmen:  mit erhdhter Ausreil3festigkeit von Band und
Schloss

Kanten: Massivholz-Einleimer, Buche, transparent lackiert,
bei Nassraumeignung mit verdeckten
Kunstoffanleimern weif}

Einschlag: stumpf

Deckplatte: Hochverdichte Hartfaserplatte 4 mm

Oberflachen:  Schichtpressstoffplatten HPL, d = 0,8 mm,

Standard- Struktur / - Dekor nach Wahl des AG
durch Bemusterung

Farbton: nach Wahl des AG durch Bemusterung

Tarblattdicke: gemaR Erfordernis und LV-Positionsangabe

Zarge, Stahl:

Umfassungs- oder Blockzarge gem. techn. Erfordernis im
System mit dem Turblatt

Material: Stahlblech
Blechstarke: mindestens 1,5 mm

Oberflache: verzinkt und grundiert, lackierfertig
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angebotenes
Fabrikat / Tr/ Zarge: "....c..cccoecvvveereeeee, !
(vom Bieter einzutragen)

Dichtungen:

3-seitig umlaufendes Dichtungs- Hohlkammerprofil aus
EPDM (APTK), bzw. Spezialdichtung gemafl besonderer
Anforderungen, z.T. dichtschlieBend im baurechtlichen
Sinne, Ausflihrung auch bei Bestandszargen

Farbton: grau

Bodendichtung: absenkbare Bodenabdichtung, einseitig
auslésend, ohne Bodenschiene, fur alle Turelemente mit
Anforderungen z. B. an Schall- und Rauchschutz gemaf
LV- Positionsangabe.

angebotenes
Fabrikat / Bodendichtung: "............cccccceevinnnee. '
(vom Bieter einzutragen)

Bauwerksanschliisse, Einbausituation:

Einbau in Metallstanderwande und / oder Massivwande
Befestigungen verdeckt bzw. nicht sichtbar

Umlaufende, vollvolumige Vermortelung bzw.
Hinterfullung mit Mineralwolle, Baustoffklasse A oder
gemafd besonderer Anforderungen

Beidseitig umlaufende, dauerelastische,
Uberstreichbare Versiegelungen gemafR Anforderung (z. B.
bei Rauchschutztiren).
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Ausfiihrungsbeschreibung Tiirtechnik

TiirschlieBer (OTS/ITS):

ObenturschlieBer (OTS), als Gleitschienen-TurschlielRer
nach EN 1154 fur 1-fligelige Turen sowie fiir 2-fliglige
Tdren mit Schlie3folgeregelung SFR, inkl. Vorrichten von
Zarge und Holzturblatt

Oberturschliel3er nach DIN 18263. Teil 2,
Schlieligeschwindigkeit, Endschlag, hydraulisch
kontrollierte Offnungsdampfung sowie SchlieRverzégerung
Uber Ventil einstellbar.

Normalmontage bandseitig auf Turblatt, bzw.
gegenseitig, je nach Bedarf, DIN rechts und links
verwendbar, einschl. aller Anschlussarbeiten und
Befestigungsmittel.

TuarschlieRer als in das Turblatt integrierter
TarschlieRer (verdeckt liegend), soweit als ITS
beschrieben.

Eine integrierte Rastfeststellung ist zusatzlich
mdglich (an Rauch- und Feuerschutztiiren nicht zulassig)

Oberflache silberfarbig

angebotenes
Fabrikat / Schlieler: ".........cooiiiiiine '
(vom Bieter einzutragen)

Schloss:

Schloss nach DIN 18250 Klasse 4, PZ-Lochung, Stulp
Edelstahl geschliffen, Schlosskasten verzinkt, Klemmnuss

aus Stahl mit Polyamid-Lagerschalen fir 9 mm Driickerstift

einschl. dazugehdriger Aufnahmeelemente

Falle und Riegel aus Stahl verzinkt mit Kunststoffeinsatz zur

Gerauschdampfung

2-fligelige Tirelemente mit Treib- bzw.
Falztreibriegelschloss, inkl. Schaltschloss,
Treibriegelstange, Stangenflihrungsplatte und
eingelassener BodenschlieRhulse

Varianten als Panikschloss, Mehrfachverriegelung,
Schutzbeschlag usw. nach Erfordernis und gemaf der
LV-Positionen

Schlossklasse: mindestens 3 (mittelschwer) geman DIN
18250 und DIN 18251
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angebotenes
Fabrikat / Schloss: "........ccccooeiiiiiiiees '
(vom Bieter einzutragen)

Bander:

e Lappenbander, passend zum VX-System (CE-zertifiziert),
komplett verdeckt liegend erschraubt, 3-D-verstellbar, 2 oder
3 Stick je nach Turblattgréfe und -gewicht

¢ innenliegender verdrehsicherer Stift, verdeckt
liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager

e bei Bestandszargen als Umristband (Renovierungsband)
e Material / Oberflache: Edelstahl, matt

e Varianten bei Anforderung an Feuerschutz, Schallschutz
bzw. Einbruchschutz nach Erfordernis und geman der
LV-Positionen

angebotenes
Fabrikat / Bander: "...........ccocovnvenneens '
(vom Bieter einzutragen)

Beschlage:

e Turdricker als Klassifizierung “Objektbeschlage’
(Drucker / Drucker) bzw. Wechselgarnitur
(Dricker / Knauf), gemal UVV (hinteres Ende
herangefiihrt an das Turblatt)

e Langschild fur Profilzylinder

¢ Varianten als Panik-, Feuerschutz-, Bad- / WC-,
Schutzbeschlag usw. nach Erfordernis und gemaf der
LV-Positionen (in einer einzigen Produkt- / Modellserie)

o Material: Edelstahl

angebotenes

Fabrikat / Dricker: ".........ccccoiiiiii. '

(vom Bieter einzutragen)

Voll-Panikbeschlag (2-fliigelige Turen):

Bei Betatigung des Standfligel-Halbdrickers wird, fur
die sichere Schliel3folgeregelung, durch die Panik-
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Mitnehmerklappe der Gangfliigel so weit aufgedrickt,
dass er durch die Schlie3folgeregelung des
Schlielmittels aufgehalten wird (damit kann der
Standfliigel vorschriftsgemaf vor dem Gangfliigel
schlieRen).

Verkabelungen:

e Kabelflihrungen unsichtbar, verdeckt liegend mit
Leerrohr im Turblatt und in der Turzarge / -rahmen,
inkl. verdecktem, integrierten Kabeliibergang im Trfalz
aus flexiblem Metallschlauch oder Kabelspirale (Edelstahl).

¢ 3 m Kabelanschlussenden an Turelementen durch AN.
Bei Tlrelementen in Trockenbauwanden mit verkleideten
Stahlrohrverstarkungen der TuUréffnungen ist das
Herstellen der Bohrung und das Hindurchfiihren der
Verkabelung einzukalkulieren. Dabei sind die
Zulassungen der Taren und der Brandschutzverkleidungen
von Stahlrohrverstarkungen zu berlcksichtigen.

o Kabel auerhalb Tlrelementen bauseitig
e Schaltplan durch AN

e Aufklemmen durch AN

Die Inbetriebnahme ist Leistung des AN.

Sonstiges:

Wand- und / oder Boden- Tirstopper mit Gummianschlag,
nach Verlegung der Bodenbelage auf den Fultbdéden
anschrauben bzw. Wandanschlag zu befestigen.
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ZTV Allgemein fur alle Gewerke

ZTV Allgemein fiir alle Gewerke

Allgemeine ZTV:

Nachfolgende ZTV Allgemein gelten fur alle Gewerke soweit
diese in den jeweiligen Leistungsbereich eingreifen:

Allgemeine Hinweise:

Fir nachfolgend beschriebene Gewerke gelten die
Verarbeitungsvorgaben der Hersteller fir die eingesetzten
Produkte, die Publikationen der im jeweiligen Fachbereich
allgemein anerkannten Verbande und der sonstigen
Herausgeber von Richtlinien, Merkblattern, Empfehlungen etc.,
in der zum Zeitpunkt der Ausflhrung glltigen Fassung, als
vereinbart.

Alle fir ein Bauteil oder Bauelement erforderlichen Baustoffe
(Platten, Spachtel, Standerwerk, Tlrzargen, Dammstoffe,
Beschichtungen usw.) sind aus dem System eines
Materialherstellers zu beziehen und als durchgangige
Produktlinien anzubieten.

Alle Bauteile ahnlicher Art und Lage mussen aufeinander
abgestimmte Oberflachen, Farbtdéne, Falzgeometrien,
Kantenausbildungen, Beschlage etc. aufweisen, um eine
gestalterische Durchgéngigkeit zu gewahrleisten.

Zustimmungen im Einzelfall (ZiE):

Der AN verwendet ausschlieRlich bauaufsichtlich zugelassene
(ABZ) oder bauaufsichtlich gepriifte (ABP) Baustoffe und
-elemente oder solche mit CE- Konformitatserklarung des
Herstellers. Sind solche Baustoffe oder -elemente in
Ausnahmefallen nicht verfligbar, so ist der AN flir den Nachweis
der Rechtmaligkeit der Ausflhrung verantwortlich. Soweit
hierfur eine Zustimmung im Einzelfall (ZiE) erforderlich ist,
versorgt der AN diese. In diesem Fall ist es Sache des AN, die
ZiE terminlich zu koordinieren und alle entstehenden Kosten
und Gebuhren fur Versuche, Berechnungen, Gutachten,
Prifungen/Versuche und Genehmigungen zu tragen.

Baubegleitende Dokumentation:

Alle Produktinformationen, Datenblatter, Zulassungen und dgl.
sind vom AN so rechtzeitig vor Ausflihrungsbeginn der
jeweiligen Fachbauleitung zu Ubergeben, dass eine Prifung und
Freigabe erfolgen kann.
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In der Regel ist hierflir 1 KW erforderlich. Die Freigabe der
Bauleitung entbindet den AN nicht von seiner Verantwortung,
zugelasssene, geeignete und vertragskonforme Produkte bzw.
Verfahren einzusetzen. Ohne Bestatigung durch den AG,
vertreten durch die ortliche Bauleitung, dirfen entsprechende
Arbeiten nicht begonnen werden. Fir einen daraus
resultierenden Rickbau und seine Folgen haftet der AN.

Schnittstellen:

Jegliche Bauleistungen, -stoffe und -elemente des AN, die als
Vorleistung oder Einbausituation fur Leistungen anderer (Nach-)
Unternehmer dienen, sind rechtzeitig vor Ausflihrung in Bezug
auf die Herstellung der zugelassenen Einbaubedingungen vom
AN zu prufen.

Insoweit fordert der AN, unaufgefordert von den anderen
Gewerken, deren Zulassungen, Prifzeugnisse und
Montageanleitungen ab, um in seinem Gewerk die
Einbaubedingungen einbauanleitungsgerecht herstellen zu
kdénnen.

Soweit der AN Leistungen erbringt, an die erkennbar Leistungen
anderer Unternehmer angearbeitet werden sollen und die
hierfur nicht geeignet sind, tragt der AN die Aufwendungen zur -
auch nachtraglichen Herstellung der zulassungskonformen
Einbaubedingungen.

Bauzwischen- und Montagezusténde:

Alle fur den AN zum Angebotsabgabezeitpunkt erkennbaren
Leistungen fir Provisorien, Bauzwischenzustande und
Montagezustande, die er zur Erbringung seiner Leistungen
bendtigt, sind Bestandteil der Leistungen des AN. Hierzu zahlen
neben Hilfsmitteln und -geristen auch Verstarkungen und
Uberdimensionierungen von Bauteilen fiir Belastungen wahrend
des Transports oder der Montage.

Demontagen / Erneuerung:

Sind Leistungen als Demontageleistung oder als Erneuerung
bereits bestehender Bauteile oder -leistungen beschrieben, so
ist der Aufwand fir eine geordnete, weitestgehend
zerstoérungsfreie Demontage und Entsorgung Bestandteil der
Leistungen des AN.
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Reinigung:

Alle durch den Baubetrieb verursachten Verschmutzungen im
offentlichen Bereich, auf den Nachbargrundstiicken und auf
dem Baugelande sind sofort zu beseitigen. Der AN wird am
Ende jeder Arbeitswoche seinen Arbeitsbereich in besenreinen
Zustand versetzen. Kommt der AN seiner Verpflichtung nicht
nach, ist der AG berechtigt, diese Leistung auf Kosten des AN
zu veranlassen. Der AN ist verpflichtet, geeignete Mallinahmen
zur Vermeidung von Verschmutzungen zu ergreifen.
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Zusatzliche technische Vertragsbedinungen (ZTV)

Das Einrichten, Vorhalten und Raumen der Baustelle
einschliellich der Gerate ist in die Einheitspreise
einzukalkulieren (Nebenleistungen im Sinne der VOB Teil C,
DIN 18299), sofern in den einzelnen Positionen nicht
beschrieben.

1. Fur die Ausfiihrung der Arbeiten gelten alle einschlagigen
DIN-Vorschriften/Normen, insbesondere:

RSA Richtlinien des Bundesministeriums fiir
Verkehr fir die Sicherung von Arbeitsstellen
an Stralten

DIN 57832 Bestimmungen fir StralRenverkehrs-,

VDE 0832 und Signalanlagen
RStO 86 Richtlinien fiir den StralRenoberbau
DIN 18920 Landschaftsbau; Schutz von Baumen,

Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen
bei Baumalnahmen

DIN EN 12352 Anlagen zur Verkehrssteuerung;
Warn- und Sicherheitsleuchten

DIN EN 60439-5 Besondere Anforderungen an:
Niederspannungs - Schaltgerate-
kombinationen, die im Freien an
offentlich zugangigen Platzen
aufgestellt werden;
Kabelverteilerschranke (KVS) in
Energieversorgungsnetzen.

Grundlage dieser Ausschreibung und Ausflhrung der
beschriebenen Arbeiten sind die Verdingungsordnung fir
Bauleistungen (VOB) Teil C in dem bei Vertragsschluss gultigen
Stand, die zur Zeit der Ausfiihrung guiltigen DIN-Vorschriften,
die allgemein anerkannten Regeln der Technik bzw. neuester
Stand der Technik, die Baugenehmigung, die
Ausfuhrungsplanung des Architekten, der Text dieser
Vorbemerkungen und der Leistungsbeschreibung. Des weiteren
besonders zu beachten sind die Unfallverhttungsvorschriften
auf der Basis der entsprechenden glltigen Merkblatter und
Merkhefte der Bau-Berufsgenossenschaften, sowie der
Vorschriften des Gewerbeaufsichtsamtes.

2. Wahrend der Vertragsverhandlungen ist eine Abstimmung,
mit dem AG und dem Architekten auf die Belange des AG
vorzunehmen.
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3. Die Unfallverhiitungsvorschriften (UVV) sowie alle
fur das Bauvorhaben geltenden behdérdlichen Vorschriften
sind zu beachten. Die im Leistungsumfang beschriebenen
Bauarbeiten sind unter Beachtung aller Sicherheits-
mafnahmen, auch zum Schutz unbeteiligter Dritter,
durchzufiihren.

4. Die Benutzung von 6ffentlichem Verkehrsraum ist vom
Unternehmer eigenverantwortlich mit der zustandigen
Verwaltungsbehdrde zu klaren.

Vor Beginn der Bauarbeiten wird eine gemeinsame
Begehung der an das Baugrundstuick grenzenden Strafien
vorgenommen. Samtliche, durch den AN wahrend der
Bauzeit verursachten, Schaden an den Strassen sind
durch den AN im Einvernehmen mit der Stadt Mannheim
wiederherzustellen.

Fur aufgetretende Beschadigungen an den Strassen
und/oder Bordsteineinfassung bzw. Geh-/Radwegen ist
der AN in vollem Umfang haftbar.

5. Arbeits-, Schutz- und Hilfsgeruste jeder Art und
Hohe fur die Leistungen des AN sind in
die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

6. Das Klaren von auf dem Baugrundstiick befindlichen
Leitungen ist Sache des AN und Leitungsfunde sind
unverzlglich innerhalb 4 Stunden dem AG zu melden.

7. Alle fur die Baustelleneinrichtung erforderlichen
Lagerplatze, Gerate, Material-, Handwerkerbaracken
usw.,samtliche notwendigen Baumaschinen, Wasser-
und Stromversorgung, Abschrankungen,
Beschilderungen, Warnbeleuchtungen usw. sind vom
Auftragnehmer herzustellen, zu montieren, vorzuhalten
evtl. aufgrund des Bauablaufes umzusetzen, zu
demontieren, zu rdumen und - sofern in den einzelnen
Positionen nicht beschrieben - im Angebotspreis zu
berlcksichtigen.

8. Restmaterial, Verschnitt, Bruch, Verpackungsmaterial und
dgl. ist vom AN kostenlos zu beseitigen. Die einschlagigen
Vorschriften Gber die Entsorgung von Sondermdill sind streng
einzuhalten. Werden Container bauseits gestellt, erfolgt eine
Umlage der Kosten.
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9. Fur Montagearbeiten muss an der Baustelle eine
schriftliche Montageanweisung vorliegen, die
folgendeAngaben enthalten muss:
die Gewichte der Teile; das Lagern der Teile;
die Anschlagpunkte der Teile; das Anschlagen
der Teile an Hebezeuge; das Transportieren und die
beim Transport einzuhaltendeTransportlage;
das Erstellen der zur Montage erforderlichen
Hilfskonstruktionen; die Reihenfolge der Montage
und das Zusammenflgen der Teile; die Tragfahigkeit
der einzusetzenden Hebezeuge;

MafRnahmen zur Gewahrleistung der Tragfahigkeit und
Standsicherheit von Bauwerk und Bauteilen, auch
wahrend einzelner Montagezustande; Art und Lage
der erforderlichen Arbeitsplatze und Verkehrswege;
Art der Absturzsicherung und die dazu erforderlichen
Arbeitsschritte und Malinahmen; Sicherung des
Gefahrenbereiches unterhalb der Montagestellen

vor herabfallenden Gegenstanden.
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Allgemeine Angaben zur Baustelle

Aus den nachfolgenden Ausfuhrungen resultierende
Mehraufwendungen sind bei der Kalkulation zu berticksichtigen.

Die Baumaflnahme findet Giberwiegend wahrend des
Schulbetriebes statt. Der AN hat dafir zu sorgen, dass der
Schulbetrieb mit moglichst wenigen Einschrankungen
weitergefuhrt werden kann. Eine Mallinahme hierfur ist die
Herstellung von Bauschutzwanden durch den AN
Abbrucharbeiten.

Samtliche Arbeiten wie Bohrungen, Abbruch etc. sind daher
erschitterungsarm und staubgeschiitzt auszufiihren.Die
Herstellung einer réumlichen Trennung von Baustelle und
Schulbetrieb mittels Bauschutzwanden gehort zum
Leistungsbild des AN Abbrucharbeiten.

Im Bauablauf entstehende Schnittstellen zwischen Baustellen-
und Schulbetrieb sind eigenverantwortlich in Abstimmung mit
der drtlichen Bauleitung durch den AN zu bertcksichtigen, zu
organisieren und abzustimmen.

Ein kontinuierlicher Ablauf der Arbeiten kann vom AG nicht
zugesichert werden. Die Anordnung von Einzelleistungen nach
Erfordernis der Baustelle erfolgt von der Bauleitung. Eine
Abruffrist von Teilleistungen von 14 Kalendertagen fur die
verschiedenen Leistungsbereiche ist vereinbart.

1. Lage / Erreichbarkeit:

Die Neurottschule liegt in der Gartenstrafe 31 in 68775
Ketsch. Das Gebadude befindet sich in einem Wohngebiet.
Die ErschlieBung des Schulgebaudes erfolgt tber die
Mannheimer Stral3e bzw. die Kreisstralle K 4250.

Das Schulgelande ist sidlich des Gebaudes Uber die
Gartenstralle zu erreichen.

An dieser Gebaudeseite befindet sich auch die
Baustellenzufahrt sowie die Baustelleneinrichtungsflache.

Eine Besichtigung der kiinfigen Baustelle vor der
Angebotsabgabe ist zu empfehlen!!!
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2. Baustellenzeiten:

Montag bis Samstag von 07:00 bis 20:00 Uhr

Samstags ist die Baustelle gedffnet.

Es muss gearbeitet werden, wenn der Bauzeitenplan nicht
anders eingehalten werden kann.

An Sonn- und Feiertagen ist die Baustelle geschlossen.
Langere Baustellenzeiten sind zu beantragen.

An folgenden Terminen sind alle Arbeiten untersagt:
27.07.2020

28.07.2020

15.09.2020
19.09.2020

3. Transport- und Verkehrslogistik:

Die Baustelle befindet sich im Untergeschoss somit ebenerdig
zu erreichen.

Das Befahren des Schulhofes ist ausschlieBlich nur fir
Materialanlieferungen, zum Be- und Entladen sowie fir
Transporte zuldssig. Alle Bauteile sollen direkt nach der
Lieferung auf der Baustelle montiert werden. Nach Moglichkeit
und Kapazitat kénnen den ausfihrenden Firmen nach
Abstimmung mit der 6rtlichen Bauleitung Flachen zur Ladung
und Lagerung auf Widerruf zur Verfigung gestellt werden.

Neben der Baustelleneinrichtungsflache stehen Stellplatze im
Bereich des Lehrerparkplatzes zur Verfligung. Die Nutzung soll
dem Parken dienen und ist im Vorfeld mit der értlichen
Bauleitung abzustimmen. Von Seiten des AG wird keine
Haftung fir das Abstellen von Fahrzeugen ubernommen.

4. Baustelleneinrichtung / Baustellenlogistik

Der BE-Plan wird vom AG erstellt und liegt dieser
Ausschreibung als Anlage bei.

Wahrend der Bauzeit ist ausschlielich die BE-Flache zu
nutzen.
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Der AN Uberprift, ob er zusatzlich zu den vom AG zur
Verfugung gestellten Flachen weitere
Baustelleneinrichtungsflachen bendtigt.

Der eventuell zusatzlich erforderliche Flachenbedarf fur
Baustelleneinrichtung, Lagerplatze und ahnliches ist vom AN zu
ermitteln. Werden private Flachen, wie Nachbarland und/oder
offentliche Flachen wie StraRen und Wege zusatzlich als
Einrichtungsflache vom AN bendétigt, so Ubernimmt der AN
samtliche erforderlichen Beantragungen, Abstimmungen,
Gebiihren und sonstigen Kosten, sowie die anfallenden
Nutzungsgebuhren.

Offentliche Fahrbahnen sowie Ein- und Ausfahrten sind zu jeder
Zeit freizuhalten. Ebenso freizuhalten sind Flachen fur die
Feuerwehr und fur Rettungsfahrzeuge.

Bestandteil der Leistung des AN Abbrucharbeiten ist die
Einrichtung und Vorhaltung der Baustelleneinrichtungsflache,
die Uber den eigenen Leistungszeitraum des AN
Abbrucharbeiten hinaus von allen Gewerken mitgenutzt werden
koénnen.

Hierzu zahlen:

Bauzaun

Baustellentoilette

Lager- und Logistikflachen
Bauschutzwéande

Schiitzen des Bodens und Fensters
Bautreppe

Darilber hinaus benétigte Baustelleneinrichtungen sind nach
Gewerkeerfordernis Nebenleistungen eines jeden AN.

Der AN hat nach Berdumung die BE-Flache wieder in den
vorgefunden Zustand zu versetzen.

Baume und Vegetation auf dem Schulgelande dirfen wahrend
der Baumafinahme nicht beschadigt werden.

Die Baustelle ist jederzeit vor dem unbefugten Betreten
Fremder zu sichern, so dass keine Personen- oder
Sachschaden entstehen. Der Baustellenbereich muss
vollstandig in ausreichender Hohe umzaunt werden.

Aus Sicherheitsgriinden wird keine Werbung am Bauzaun
angebracht.
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5. Baustrom / Bauwasser:

Die erforderlichen Anschlisse fur Baustrom und Bauwasser
werden bauseitig durch die Gewerke Elektro und Sanitar im
Schulgebaude hergestellt. Der Baustromhauptverteiler wird
durch das Gewerk Elektro geliefert und bereitgestellt. Die
Einrichtung eines Bauwasseranschlusses, einschl. Zapfstellen
erfolgt durch das Gewerk Sanitar. Die erforderlichen
Elektro-Unterverteilerschranke gehéren zum Leistungsbild des
AN Elektro.

6. Bauzeit:

Mit Auftragserteilung erfolgt die Ubergabe eines gliltigen
Terminplans.

7. Zugang zur Baustelle:

Der eigentliche Baustellenbereich erhalt seinen Zugang direkt
an der Baustelleneinrichtungsflache.

Der Zugang erfolgt Giber ein Fenster - Lichte MalRe (b/h)
140/160 cm.

Der AN Abbrucharbeiten hat fiir eine Bautreppe zu sorgen,
welche die Hohendifferenz zu Briistung und FuRboden
Uberbruckt.

Einen zweiten Zugang erhélt Baustelle von dem Treppenhaus
aus dem Innen des Schulgebaudes. Dieser Zugang soll jedoch
wegen des laufenden Schulbetriebes mdglichst vermieden
werden und zahlt eher als Notausgang.
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Leistungsverzeichnis Planunterlagen

Dem Leistungsverzeichnis liegen folgende
Planunterlagen bei:

Lageplan / Baustelleneinrichtung
01 Lageplan / Baustelleneinrichtung, M. 1:500

Grundriss + Schnitt

02 Grundrisse (3x), M. 1:125
03 Grundrisse (12x), M. 1:50
04 Schnitte / Ansichten: M. 1:50

05 DET 04 Innentliren Holz M. 1:25
LA3 Grundriss + Schnitt

06 LA3 Plane (5x) M. 1:50
07 LA3 Details (7x)

Sonstiges

Tarliste: 18.06.2020
Bauzeitenplan: 20.04.2020
Bauabschnittsbildung: 20.04.2020
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01 Titel Tischlerarbeiten LA3

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Titel Tischlerarbeiten LA3

Allgemeine Hinweise Tischlerarbeiten
Allgemeines

o Vor Arbeiten, die Feinstaub erzeugen, sind
die Rdume
entsprechend abzudichten, der Staub zu
beseitigen
und/oder Absaug gerate zu verwenden.

¢ Anleimer sind zum Feuchtigkeitsausgleich

gemeinsam

mit dem Grund material einzulagern. Es
sollen Hoélzer

mit stehenden Jahres ringen verwendet
werden. Das

Bundigfrasen darf erst in Abhangigkeit vom
ver-

wendeten Leim nach 1 bis 2 Tagen erfolgen.

o Kettendiibelungen sind unzulassig.

e Duibelzur Befestigung missen auf den

Untergrund

abgestimmt sein; ihre Spreizkrafte dirfen
keine zu

grolRen inneren Spannungen erzeugen. Bei
nicht

ausreichend festem Untergrund sind
Injektions anker

zu verwenden.

Das Einschlagen von Schrauben in
Standardduibel ist

nicht zu lassig. Fehlbohrungen sind
mindestens im

Abstand entsprechend der Tiefe des
Bohrloches bzw. des funffachen Dibel
aufRen durchmessers zu

korrigieren.

o |Ist Schleifen und Spachteln vorgesehen, so

bleibt
die Anzahl der Schleifgange und
Spachtelauftrage sowie die Wahl der

orotMigBeKéioH nBARSTungsverkiidtiagnehmer
Uberlassen und ist auf die vorgesehene

Beschichtung einzustellen.

o Bei geleimten Verbindungen ist dem
Auftraggeber ohne
besondere Aufforderung mitzuteilen, gegen
welche Ubertrag:
Beschichtungs stoffe der verwendete Leim A

Ahidibzelbetrage Netto in EUR 01.07.2020 - Seite 28
resistent ist. Das gilt besonders bei Keil-
zinkverbindungen oder Kammverbindungen.

e Elastische Fugen sind grundsatzlich zu



STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistungsverzeichnis

Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)

08 Lv Tischlerarbeiten

01 Titel Tischlerarbeiten LA3

01.01 Bereich Bristungsverkleidung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.01.1 Fensterbank, Briistungsbekleidung, Buche, Aussparung rund

Fensterbanke und Bristungsbekleidungen fir Konvektoren
sowie dezentrale LUftungsanlagen aus Buche Multiplex
Holzplatte, einschl. der erforderlichen Unterkonstruktionshélzer,
Eckverbindungen, Verbindungsmittel, Wand- anschluf3winkel
usw. gemal Architekten- zeichnungen, sowie der Versiegelung
der Konstruktion im sichtbaren Wand- und
FensteranschluBbereich gegebenfalls in separatem

nachtraglichen Arbeitsgang,

liefern und montieren der Fensterbank und Bristungbekleidung,

bestehend aus:

Material: Buche Multiplex Holzplatte
Kanten: alle Kanten gerundet
Fensterbank: Trittfest
B = ca. 300 mm,
L= ca. 8950mm,
Starke= 40mm, mit I&nglichen
Liftungsschlitze,
unregelmafig, Anzahl_ ca. 20
Stk pro Laufmeter
Bekleidung: H =ca. 950 mm,
L= ca. 8950mm
Starke= 20mm, aus 10 x Platten,
umlaufend 10 mm Fuge, mit
Liftungsschlitzfrasungen Anzahl_
ca. 20 Stk. pro Laufmeter,
Abmessungen Br. = ca. 400mm
Tiefe = ca. 20 mm, alle Platten
sind revisionierbar auszufihren
Oberflachen: geschliffen und geolt

Unterkonstruktion: Holz, Stahl, rostschutzgrundiert, in
Bank und Konsolen geschraubt
(Abmessungen nach statischen
erfordernissen), sichtbare Flachen
sind schwarz zu lakieren,
25 mm auf Stahlkonsolen zu

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistu ngsverzeiChniS Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)
08 Lv Tischlerarbeiten
01 Titel Tischlerarbeiten LA3
01.01 Bereich Bristungsverkleidung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
befestigen Abrechnung nach m2 der
Sichtflachen
Einbauort: Cluster 1: Lernbdro 1 und 2
32 m? EP o GP oo,
01.01.2 Fensterbank, Briistungsbekleidung, Buche

Fensterbank aus Buche Multiplex Holzplatte, einschl. der
erforderlichen Unterkonstruktions- hélzer, Verbindungsmittel,
sowie der Versiegelung der Konstruktion im sichtbaren Wand-
und Fensteranschluf3bereich gegebenfalls in separatem
nachtraglichen Arbeitsgang, Konstruktion bindig mit der Wand,

liefern und montieren der Fensterbank bestehend aus:

Material: Buche Multiplex Holzplatte
Kanten: alle Kanten gerundet
Fensterbank: B =ca. 150 mm, L= ca. 5000mm
Oberflachen: geschliffen und geolt

Unterkonstruktion: geklebt

Einbauort: Cluster 1: Lehrerbtiro

01.01.3 Treppenanlage, 5 Stufen

Neue Treppenanlage zum Nutzen des Fensters als
Fluchtausgang, hergestellt aus 40 mm Buche-
Multiplex-Holzplatten, bestehend aus Trittstufen (ohne
Setzstufen) zwischen beidseitigen Seitenwanden aus Buche-
Multiplex-Holzplatten eingespannt, einschl. aller erforderlichen
Unterkonstruktionsholzer, Eckverbindungen, Verbindungsmittel,
Wand- anschluwinkel

Steigungsverhaltnis: 5 Steigungen 17,1cm /

24,0cm
Laufbreite: ca.1,62m
Material: Buche Multiplex-
Holzplatte
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistungsverzeichnis

Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)

08 Lv Tischlerarbeiten
01 Titel Tischlerarbeiten LA3
01.01 Bereich Bristungsverkleidung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
Oberflache: Alle Holzflachen sind mit

einem hoch abriebfesten,
Parkettlack mehrfach
beschichtet.

Alle tragenden Teile sowie Unterkonstruktionen nach statischen
Erfordernissen.

1 Stk EP o GP
Summe Bereich 01.01
Briistungsverkleidung, Netto: ...
01.02 Bereich HPL-Verkleidung
01.02.1 HPL-Bekleidung Wandschutz, 1-lg., hinterl., d=10 mm
Innenwandbekleidung aus Hochdruck- Schicht-
pressstoff-Platten (HPL), 1-lagig, mit durch- gehender
Hinterliftung, einschl. nicht sichtbarer Aluminium
Tragkonstruktion.
Ausfihrung wie folgt:
Vorleistung: Stahlkonstruktion aus
(bauseitig) Rechteckhohlprofile 40/ 40/
3 mm
Folgeleistung: oberflachenfertig
Material: Schichtpressstoff-Platten
(HPL) auf Basis thermo-
hartender Harze mit auf
Holz basierenden Fasern
verstarkt Baustoffklasse
B1 nach DIN 4102-1
Plattenformat: max. 2.050x710 mm
Plattendicke: 10 mm
Oberflache: geschlossen, porenfrei und
homogen Sichtseiten in Satin
Oberflache
Farbtone: n.AA
Befestigung/UK: Platten riickseitig geklebt
oder mit Aluminium-
Agraffen und Spreizdibeln
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistungsverzeichnis

Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)

08 Lv Tischlerarbeiten

01 Titel Tischlerarbeiten LA3

01.02 Bereich HPL-Verkleidung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

oder gewindeschneidenden

Schrauben verdeckt
befestigt an horizontalen

Aluminiumtragschienen

eingehangt
Hinterluftung: ca. 30 -40 mm
Fugen: horizontal und vertikal

offen, d=10 mm,
Eckfugen stumpf
gestoflen mit offener
Fuge, werden in der
Laibungen fortgefihrt.

angebotenes Fabrikat / Typ:

(vom Bieter einzutragen)

Einbauort: Cluster 1: Lernatelier 3
46 m? EP ...l GP e,
Summe Bereich 01.02
HPL-Verkleidung, Netto: ...,
01.03 Bereich Sonstiges
01.03.1 Werkstatt- und Montageplanung

Werkstatt- und Montageplanung fiir alle vorbeschriebenen

Alumnium-Fenster-Tur-Elemente gemaf:

ZTV
Ausfiuhrungsbeschreibungen

aller Technischen Vorgaben und Beschreibungen sowie aller

Vorbemerkungen, Hinweise etc.

Erstellung von Montage-, Einbau- und Ausfuhrungsplénen fur
alle im Leistungsverzeichnis beschriebenen Arbeiten mit allen
erforderlichen Ansichten und Detailschnitten sowie Darstellung

aller konstruktiven Lésungen.

Es sind alle Detailldsungen und alle statisch

relevanten Befestigungen, AN- und Abschlisse, Montage- und
Hilfskonstruktionen zu detailiieren und die notwendigen

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistu ngsverzeiChniS Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)
08 Lv Tischlerarbeiten
01 Titel Tischlerarbeiten LA3
01.03 Bereich Sonstiges
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

statischen Nachweise als Einzel- bzw. Systemnachweise prifbar
zu erarbeiten.

Der AN hat die statischen Berechnungen / Vordimensionierung
der zum Einbau kommenden Teile alleinverantwortlich
durchzufiihren. Statische Bedenken gegen die geplante
Ausfuhrung der ausgeschriebenen Leistungen sind spatestens
mit Angebotsabgabe schriftlich durch den AN dem AG
mitzuteilen.

Grundlage fiir die Werkplanung ist die Uberprifung der
Einbausituation vor Ort und das Aufmalf? des AN.

Die Unterlagen sind rechtzeitig vor Ausfiihrungsbeginn in
ausreichender Anzahl dem Bauherren bzw. dem Architekten, bei
statischen Nachweisen den Statikern und Prifingenieuren zur
Freigabe zu Ubergeben. In der Regel sind 3 Exemplare der
Unterlagen erforderlich.

Die Werkstattplanung, die der AN gemafs VOB anfertigt, greift
nicht in die Abmessungen der tragenden Konstruktion aus der
Ausfiihrungsplanung ein.

Bauphysikalische Angaben bleiben unverandert.

Im Rahmen der Werkstattplanung kénnen nur zu
Verbindungsmitteln, Auflager und sonstigen Details der Planung
Alternativen vorgeschlagen werden.

Alle Anderungen, die sich gegentiber der Ausfiihrungsplanung
der Architekten ergeben haben, sind kenntlich zu machen.

1 Stk EP o GP s

Summe Bereich 01.03

01.04 Bereich Stundenlohnarbeiten

Stundenlohn

Mit den Stundenldhnen sind im weiteren Fahrtkosten,
Aufwendungen fiir Verpflegung, Ubernachtung sowie
Kleinmaterialien, Einsatz von Kleinmaschinen und
Verbrauchsmaterialien usw. abgegolten.

Ein Anspruch auf Ableistung der nachstehend genannten
Stunden besteht generell nicht.

Ein Vergutungsanspruch fur Zeitaufwendungen entsteht nur,
wenn die voraussichtlich benétigten Aufwendungen vor

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistu ngsverzeiChniS Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)
08 Lv Tischlerarbeiten
01 Titel Tischlerarbeiten LA3
01.04 Bereich Stundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Arbeitsausfuhrung von der Bauleitung bestatigt / beauftragt
wurden.

Fir einfache Tatigkeiten wie Transport, Reinigung
Stemm- und Abbrucharbeiten etc. gelangen grundsétzlich nur
die Stundensatze fir Bauhelfer zur Abrechnung.

01.04.1 Stundensatz Fachwerker

Stundensatz fur Leistungen, welche nicht in den

Positionen erfasst sind und nur auf ausdrtickliche
Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausfuhrung
kommen:

Fachwerker

S5h EP GP

01.04.2 Stundensatz Bauhelfer

Stundensatz fir Leistungen, welche nicht in den

Positionen erfasst sind und nur auf ausdrickliche
Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausfiihrung
kommen:

Bauhelfer

5h EP o GP s

Summe Bereich 01.04
Stundenlohnarbeiten, Netto:  ............cccccceeeeiie.

Summe Titel 01
Tischlerarbeiten LA3, Netto: ...l

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto:  .......cccccciiiiiiiieeeeenne.

02 Titel Tischlerarbeiten BP 1

Tischlerarbeiten BP1

Zu den Tischlerarbeiten BP1 gehoren die folgenden
Tischlerarbeiten:

e Cluster 1 EG+0G (BA1)
e Aula EG (RA 1-3)
e Fachtrakt GG

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistungsverzeichnis

Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)

08 Tischlerarbeiten

02 Titel Tischlerarbeiten BP 1

02.01 Bereich Innentiiren

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01 Bereich Innentiiren

02.01.1

Holz-TE, TD, HB, 2.270 x 3.160 mm, 1-fliigelig

Holz-Innenttrelement TD, 1-fligelig, geschosshoch,

mit einseitig feststehendem Seitenteil, mit Oberblende
gegengefalzt, selbstschlieend, Holzblockzarge, Einfachfalz mit
stumpfen Einschlag, inkl. Obertirschlieler, Einleimer aus
Massivholz, gemaf Ausfiuhrungsbeschreibung und:

Brandschutz:

Schallschutz:

Klimaklasse:

Beanspruchungsgruppe:

Elementmald:
Tarblatt:
Tarblattstarke:
Oberflache:
Farbe:

Zarge:
Oberblende:

Turbander:

Schloss:

TurschlielRer:

Bodendichtung:

Beschlage:

Wandstarke:

Einbausituation:

Einbauort:

keine Anforderung
Rw,p 32 dB nach DIN 4109 (SSK 2)
Il

S

2.270 x 3.160 mm

HPL beschichtet

ca. 40-70 mm, gemaR Zulassung
0,8-1,2mm

n.AA.

Holz-Blockzarge

gegengefalzt zum Tirblatt,
Objektband komplett verdeckt
liegendes Band fiir stumpfe Turen,
CE-zertifiert

Klasse 4

ITS (integrierter TUrschlieRer)
k.A.

Dricker/Drucker in Edelstahl

bis 370 mm

Massivwand

Cluster 1:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistu ngsverzeiChniS Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)
08 Lv Tischlerarbeiten
02 Titel Tischlerarbeiten BP 1
02.01 Bereich Innentiiren
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

EG: 5.1.5 Klassenraum
EG: 5.1.6 Klassenraum
OG: 5.2.5 Klassenraum
OG: 5.2.6 Klassenraum

4 Stk EP o GP s

02.01.2 Tiirdichtung austauschen

3-seitig umlaufendes Dichtungs- Hohlkammerprofil aus EPDM
(APTK), bzw. Spezialdichtung gemaf besonderer
Anforderungen, z.T. dichtschlieRend im baurechtlichen Sinne,
Ausfiihrung auch bei Bestandszargen:

Farbton: nach Angaben Architekt

Bodendichtung:  absenkbare Bodenabdichtung, einseitig
auslosend, ohne Bodenschiene, flr alle
Tarelemente mit Anforderungen z. B. an
Schall- und Rauchschutz gemaf LV-

Positionsangabe.
Einbauort: Cluster 1 EG + OG WC-Anlagen
6 Stk EP .. GP e
Summe Bereich 02.01
Innentiiren, Netto: ...
02.02 Bereich Dokumentation
02.02.1 Dokumentation / Revisionsunterlagen

Erstellen der Dokumentation / Revisionsunterlagen tber
alle vom AN tatsachlich ausgefihrten Leistungen.

Die Dokumentation/Revisionsunterlagen sind parallel zur
Ausfuhrung der Bauleitung zu erstellen, entsprechend
fortzuschreiben und rechtzeitig vor (Teil-) Abnahme der
Leistungen dem Fachplaner / Architekten / Sachverstéandigen
Dritten zur Prifung und nach Prifung / Freigabe an den AG
zum Verbleib zu Ubergeben.

Der AN fertigt regelmaRig unterschriebene
Bautagesberichte an und legt diese, einschl. einer
Fotodokumentation uber den Nachweis der eingebauten
bzw. verwendeten Materialien, dem AG wochentlich zur
Unterschrift vor.

Die Bautagesberichte enthalten mindestens neben Angaben
zu Bauvorhaben und Datum:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistungsverzeichnis

Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)

08 Tischlerarbeiten

02 Titel Tischlerarbeiten BP 1

02.02 Bereich Dokumentation

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

- die ausflhrende Firma mit Anschrift

- den verantwortlichen Baufuihrer und ggf. dessen Vertreter
- Bezeichnung der ausgeflihrten Arbeiten

- Anzahl der Beschaftigten und deren Arbeitszeiten

1 Psch

Summe Bereich 02.02

Dokumentation, Netto:

02.03 Bereich Stundenlohnarbeiten

02.03.1

02.03.2

Stundenlohn

Mit den Stundenldhnen sind im weiteren Fahrtkosten,
Aufwendungen fiir Verpflegung, Ubernachtung sowie
Kleinmaterialien, Einsatz von Kleinmaschinen und
Verbrauchsmaterialien usw. abgegolten.

Ein Anspruch auf Ableistung der nachstehend genannten
Stunden besteht generell nicht.

Ein Vergutungsanspruch fur Zeitaufwendungen entsteht nur,
wenn die voraussichtlich benétigten Aufwendungen vor
Arbeitsausfuhrung von der Bauleitung bestatigt / beauftragt
wurden.

Fir einfache Tatigkeiten wie Transport, Reinigung
Stemm- und Abbrucharbeiten etc. gelangen grundsétzlich nur
die Stundensatze fir Bauhelfer zur Abrechnung.

Stundensatz Fachwerker

Stundensatz fur Leistungen, welche nicht in den

Positionen erfasst sind und nur auf ausdrtickliche
Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausfuihrung
kommen:

Fachwerker

10 h EP o

Stundensatz Bauhelfer
Stundensatz fir Leistungen, welche nicht in den
Positionen erfasst sind und nur auf ausdrickliche

Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausfiihrung
kommen:

Bauhelfer

10 h EP o

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistu ngsverzeiChniS Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)
08 Lv Tischlerarbeiten
02 Titel Tischlerarbeiten BP 1
02.03 Bereich Stundenlohnarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Bereich 02.03
Stundenlohnarbeiten, Netto:  ............cccccceeeeiie.

Summe Titel 02
Tischlerarbeiten BP 1, Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

03 Titel Tischlerarbeiten BP 2

Tischlerarbeiten BP2

Zu den Tischlerarbeiten BP2 gehdren die folgenden
Tischlerarbeiten:

e Cluster2 GG+EG+0G (BA2)
GG Nebenraum Musik
GG 2x Lager
o Cluster3 EG + OG (BA3)
Fachtrakt EG Ost (Lehrer)
Fachtrakt OG West (PC-Raume)
o Cluster4 EG + OG (BA4)
Fachtrakt EG West (Lehrkiche)

03.01 Bereich Innentiiren

03.01.1 Holz-TE, T30RS, HB, 1.010 x 2.130 mm, 1-fliigelig

Holz-Innentirelement T30RS, 1-fliigelig, selbstschlielend,
Holzblockzarge, Einfachfalz mit stumpfen Einschlag, inkl.
Obertirschliel3er, Einleimer aus Massivholz, gemaf
Ausfiihrungsbeschreibung und:

Brandschutz: T30RS nach DIN 4102
Schallschutz: Rw,p 32 dB nach DIN 4109 (SSK 2)
Klimaklasse: Il

Beanspruchungsgruppe: S

Elementmal3: 1.010 x 2.130 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistungsverzeichnis

Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)

08 LV Tischlerarbeiten
03 Titel Tischlerarbeiten BP 2
03.01 Bereich Innentlren
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Tirblatt: HPL beschichtet
Tirblattstarke: ca. 40-70 mm, gemaf Zulassung
Oberflache: 0,8-1,2mm
Farbe: n.A.A.
Zarge: Holz-Blockzarge
Tirbander: Objektband komplett verdeckt
liegendes Band fur stumpfe Turen,
CE-zertifiert
Schloss: Klasse 4

TurschlieRer:
Bodendichtung:
Beschlage:
Wandstarke:

Einbausituation:

Einbauort:

03.01.2

OTS (Obertirschlieler)
absenkbar, integriert
Drucker/Dricker in Edelstahl
von 370 bis 590 mm
Massivwand

Cluster 2:

GG: 4.0.1 Treppenraum

GG: 4.0.6 Musiksaal 2
GG: 4.0.7 Musiksaal

3 Stk EP...........

Holz-TE, TD, HB, 2.270 x 3.160 mm, 1-fliigelig

Holz-Innentirelement TD, 1-fliigelig, geschosshoch,

mit einseitig feststehendem Seitenteil, mit Oberblende
gegengefalzt, selbstschlielRend, Holzblockzarge, Einfachfalz mit
stumpfen Einschlag, inkl. ObertirschlieRer, Einleimer aus
Massivholz, gemaR Ausfiihrungsbeschreibung und:

Brandschutz:

Schallschutz:

Klimaklasse:

keine Anforderung
Rw,p 32 dB nach DIN 4109 (SSK 2)

Beanspruchungsgruppe: S

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistu ngsverzeiChniS Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)
08 Lv Tischlerarbeiten
03 Titel Tischlerarbeiten BP 2
03.01 Bereich Innentlren
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Elementmal}; 2.270 x 3.160 mm
Tirblatt: HPL beschichtet
Tirblattstarke: ca. 40-70 mm, gemaf Zulassung
Oberflache: 0,8-1,2mm
Farbe: n.A.A.
Zarge: Holz-Blockzarge
Oberblende: gegengefalzt zum Tirblatt,
Tirbander: Objektband komplett verdeckt
liegendes Band fur stumpfe Turen,
CE-zertifiert
Schloss: Klasse 4
TirschlieRer: ITS (integrierter TurschlieRer)
Bodendichtung: k.A.
Beschlage: Driicker/Driicker in Edelstahl
Wandstarke: bis 370 mm
Einbausituation: Massivwand
Einbauort: Cluster 2:

EG: 4.1.5 Klassenraum
EG: 4.1.6-2 Klassenraum
OG: 4.2.5 Klassenraum
OG: 4.2.6 Klassenraum

Cluster 3:

EG: 3.1.5 Klassenraum
EG: 3.1.6 Klassenraum
OG: 3.2.5 Klassenraum
OG: 3.2.6 Klassenraum

Cluster 4:

EG: 2.1.5 Klassenraum
EG: 2.1.6 Klassenraum
OG: 2.2.5-2Klassenraum
OG: 2.2.6 Klassenraum

Fachtrakt:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistu ngsverzeiChniS Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)
08 Lv Tischlerarbeiten
03 Titel Tischlerarbeiten BP 2
03.01 Bereich Innentiiren
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

EG: 6.1.3 Lehrerzimmer
EG: 6.1.6 Flur Sekretariat

14 Stk EP GP

03.01.3 Holz-TE, RS, HB, 2.270 x 3.160 mm, 1-fliigelig

Holz-Innenturelement RS, 1-fliigelig, geschosshoch,

mit einseitig feststehendem Seitenteil, mit Oberblende
gegengefalzt, selbstschlielend, Holzblockzarge, Einfachfalz mit
stumpfen Einschlag, inkl. OberturschlieRer, Einleimer aus
Massivholz, gemaR Ausfiihrungsbeschreibung und:

Brandschutz: RS nach DIN 18095
Schallschutz: Rw,p 32 dB nach DIN 4109 (SSK 2)
Klimaklasse: Il

Beanspruchungsgruppe: S

Elementmald: 2.270 x 3.160 mm

Turblatt: HPL beschichtet

Tirblattstarke: ca. 40-70 mm, gemaf Zulassung

Oberflache: 0,8-1,2mm

Farbe: n.AA.

Zarge: Holz-Blockzarge

Oberblende: gegengefalzt zum Tirblatt,

Tirbander: Objektband komplett verdeckt
liegendes Band fur stumpfe Turen,
CE-zertifiert

Schloss: Klasse 4

TirschlieRer: ITS (integrierter TurschlieRer)

Bodendichtung: absenkbar, integriert

Beschlage: Driicker/Dricker in Edelstahl

Wandstarke: bis 370 mm

Einbausituation: Massivwand

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistungsverzeichnis

Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)

08 Lv Tischlerarbeiten
03 Titel Tischlerarbeiten BP 2
03.01 Bereich Innentiiren
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Einbauort: Fachtrakt:
OG: 6.28 HTW 2
0G: 6.2.10 HTW 1
2 Stk EP GP e
03.01.4 Holz-TE, TD, HB, 1.270 x 3.160 mm, 1-fliigelig
Holz-Innenttrelement TD, 1-fliigelig, geschosshoch, mit
Oberblende gegengefalzt, selbstschlieRend, Holzblockzarge,
Einfachfalz mit stumpfen Einschlag, inkl. Oberturschlief3er,
Einleimer aus Massivholz, gemaf Ausflihrungsbeschreibung
und:
Brandschutz: keine Anforderung
Schallschutz: keine Anforderung
Klimaklasse: I
Beanspruchungsgruppe: S
Elementmal}: 1.270 x 3.160 mm
Tarblatt: HPL beschichtet
Tarblattstarke: ca. 40-70 mm, gemaf Zulassung
Oberflache: 0,8-1,2mm
Farbe: n.AA.
Zarge: Holz-Blockzarge
Oberblende: gegengeféalzt zum Turblatt,
Tlarbander: Objektband komplett verdeckt
liegendes Band fiir stumpfe Turen,
CE-zertifiert
Schloss: Klasse 4
TarschlieRer: ITS (integrierter Turschliel3er)
Bodendichtung: k.A.
Beschlage: Dricker/Drucker in Edelstahl
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistungsverzeichnis

Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)

08 Lv Tischlerarbeiten
03 Titel Tischlerarbeiten BP 2
03.01 Bereich Innentiiren
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Wandstarke: bis 370 mm
Einbausituation: Massivwand
Einbauort: Fachtrakt:
EG: 6.1.2 WC-Damen
EG: 6.1.18 WC-Herren
2 Stk EP o GP
03.01.5 Holz-TE, TD, HB, 1.370 x 3.160 mm, 1-fliigelig
Holz-Innenttrelement TD, 1-fligelig, geschosshoch, mit
Oberblende gegengefalzt, selbstschlieRend, Holzblockzarge,
Einfachfalz mit stumpfen Einschlag, inkl. Oberturschlief3er,
Einleimer aus Massivholz, gemaf Ausflihrungsbeschreibung
und:
Brandschutz: keine Anforderung
Schallschutz: keine Anforderung
Klimaklasse: I
Beanspruchungsgruppe: S
Elementmal}: 1.370 x 3.160 mm
Tarblatt: HPL beschichtet
Tarblattstarke: ca. 40-70 mm, gemaR Zulassung
Oberflache: 0,8-1,2mm
Farbe: n.AA.
Zarge: Holz-Blockzarge
Oberblende: gegengefalzt zum Turblatt,
Tarbander: Objektband komplett verdeckt
liegendes Band fiir stumpfe Tren,
CE-zertifiert
Schloss: Klasse 4
TarschlieRer: ITS (integrierter TurschlielRer)
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistungsverzeichnis

Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)

08 Tischlerarbeiten
03 Titel Tischlerarbeiten BP 2
03.01 Bereich Innentiiren
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Bodendichtung: k.A.
Beschlage: Drlcker/Drucker in Edelstahl
Wandstarke: bis 370 mm
Einbausituation: Massivwand
Einbauort: Fachtrakt:
EG: 6.1.12 Flur
1Stk EP ...l GP
03.01.6 Holz-TE, RS, HB, 1.370 x 3.160 mm, 1-fliigelig
Holz-Innenturelement RS, 1-fligelig, geschosshoch, mit
Oberblende gegengefalzt, selbstschlieRend, Holzblockzarge,
Einfachfalz mit stumpfen Einschlag, inkl. Oberturschlief3er,
Einleimer aus Massivholz, gemaf Ausflihrungsbeschreibung
und:
Brandschutz: RS nach DIN 18095
Schallschutz: Rw,p 32 dB nach DIN 4109 (SSK 2)
Klimaklasse: I
Beanspruchungsgruppe: S
Elementmal}: 1.370 x 3.160 mm
Tarblatt: HPL beschichtet
Tarblattstarke: ca. 40-70 mm, gemaR Zulassung
Oberflache: 0,8-1,2mm
Farbe: n.AA.
Zarge: Holz-Blockzarge
Oberblende: gegengefalzt zum TUrblatt,
Tarbander: Objektband komplett verdeckt
liegendes Band fiir stumpfe Tlren,
CE-zertifiert
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistungsverzeichnis

Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)

08 Tischlerarbeiten
03 Titel Tischlerarbeiten BP 2
03.01 Bereich Innentlren
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Schloss: Klasse 4
TarschlieRer: ITS (integrierter TurschlielRer)
Bodendichtung: absenkbar, integriert
Beschlage: Drlcker/Drucker in Edelstahl
Wandstarke: bis 370 mm
Einbausituation: Massivwand
Einbauort: Fachtrakt:
EG: 6.1.13 Kiosk
OG: 6.2.9 Vorbereitung HTW
OG: 6.2.11 Computer
OG: 6.2.11 Computer
4 Stk EP .. GP e
03.01.7 Holz-TE, T30RS, HB, 1.370 x 3.160 mm, 1-fliigelig

Holz-Innentirelement T30RS, 1-fliigelig, geschosshoch, mit
Oberblende gegengefalzt, selbstschlieRend, Holzblockzarge,
Einfachfalz mit stumpfen Einschlag, inkl. Obertiirschlief3er,

Einleimer aus Massivholz, gemaf} Ausfihrungsbeschreibung

und:

Brandschutz: T30RS nach DIN 4102
Schallschutz: Rw,p 32 dB nach DIN 4109 (SSK 2)
Klimaklasse: 1

Beanspruchungsgruppe: S

Elementmald: 1.370 x 3.160 mm

Turblatt: HPL beschichtet

Tirblattstarke: ca. 40-70 mm, gemaf Zulassung
Oberflache: 0,8-1,2mm

Farbe: n.AA.

Zarge: Holz-Blockzarge

Oberblende: gegengefalzt zum Trblatt,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ..
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STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistungsverzeichnis

Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)

08 LV Tischlerarbeiten
03 Titel Tischlerarbeiten BP 2
03.01 Bereich Innentiiren
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Tirbander: Objektband komplett verdeckt
liegendes Band fur stumpfe Turen,
CE-zertifiert
Schloss: Klasse 4
TirschlieRer: OTS (Obertirschlieler)
Bodendichtung: absenkbar, integriert
Beschlage: Driicker/Drucker in Edelstahl
Wandstarke: bis 370 mm
Einbausituation: Massivwand
Einbauort: Fachtrakt:
EG: 6.1.15 Lehrmittelraum
EG: 6.1.16 Drucker
EG: 6.1.16aPutzraum
EG: 6.1.17 Schulerkiche
4 Stk EP GP
03.01.8 Tiirdichtung austauschen
3-seitig umlaufendes Dichtungs- Hohlkammerprofil aus EPDM
(APTK), bzw. Spezialdichtung gemaf besonderer
Anforderungen, z.T. dichtschlieend im baurechtlichen Sinne,
Ausfiihrung auch bei Bestandszargen:
Farbton: nach Angaben Architekt
Bodendichtung:  absenkbare Bodenabdichtung, einseitig
auslésend, ohne Bodenschiene, fur alle
Tarelemente mit Anforderungen z. B. an
Schall- und Rauchschutz gemaf LV-
Positionsangabe.
Einbauort: BP2
16 Stk EP o GP
Summe Bereich 03.01
Innentiiren, Netto: ...
03.02 Bereich HPL-Verkleidung
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistungsverzeichnis

Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)

08 Lv Tischlerarbeiten
03 Titel Tischlerarbeiten BP 2
03.02 Bereich HPL-Verkleidung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.02.1 HPL-Bekleidung Wandschutz, 1-lg., hinterl., d=10 mm
Innenwandbekleidung aus Hochdruck- Schicht-
pressstoff-Platten (HPL), 1-lagig, mit durch- gehender
Hinterliftung, einschl. nicht sichtbarer Aluminium
Tragkonstruktion.
Ausfihrung wie folgt:
Vorleistung: Stahlkonstruktion aus
(bauseitig) Rechteckhohlprofile 40/ 40/
3 mm
Folgeleistung: oberflachenfertig
Material: Schichtpressstoff-Platten
(HPL) auf Basis thermo-
hartender Harze mit auf
Holz basierenden Fasern
verstarkt Baustoffklasse
B1 nach DIN 4102-1
Plattenformat: max. 2.050x710 mm
Plattendicke: 10 mm
Oberflache: geschlossen, porenfrei und
homogen Sichtseiten in Satin
Oberflache
Farbtone: n.AA
Befestigung/UK: Platten riickseitig geklebt
oder mit Aluminium-
Agraffen und Spreizdubeln
oder gewindeschneidenden
Schrauben verdeckt
befestigt an horizontalen
Aluminiumtragschienen
eingehangt
HinterlUftung: ca. 30 -40 mm
Fugen: horizontal und vertikal
offen, d=10 mm,
Eckfugen stumpf
gestollen mit offener
Fuge, werden in der
Laibungen fortgeflihrt.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistu ngsverzeiChniS Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)
08 LV Tischlerarbeiten
03 Titel Tischlerarbeiten BP 2
03.02 Bereich HPL-Verkleidung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

angebotenes Fabrikat / Typ:

(vom Bieter einzutragen)

Einbauort: Cluster 3+4: Lernatelier 1+2

92 m? EP o GP s

Summe Bereich 03.02
HPL-Verkleidung, Netto: ...,

03.03 Bereich Dokumentation

03.03.1 Dokumentation / Revisionsunterlagen

Erstellen der Dokumentation / Revisionsunterlagen Gber
alle vom AN tatsachlich ausgefihrten Leistungen.

Die Dokumentation/Revisionsunterlagen sind parallel zur
Ausfiihrung der Bauleitung zu erstellen, entsprechend
fortzuschreiben und rechtzeitig vor (Teil-) Abnahme der
Leistungen dem Fachplaner / Architekten / Sachverstandigen
Dritten zur Prifung und nach Prifung / Freigabe an den AG
zum Verbleib zu Gbergeben.

Der AN fertigt regelmaRig unterschriebene
Bautagesberichte an und legt diese, einschl. einer
Fotodokumentation tUber den Nachweis der eingebauten
bzw. verwendeten Materialien, dem AG wdchentlich zur
Unterschrift vor.

Die Bautagesberichte enthalten mindestens neben Angaben
zu Bauvorhaben und Datum:

- die ausfuhrende Firma mit Anschrift

- den verantwortlichen Baufiihrer und ggf. dessen Vertreter
- Bezeichnung der ausgefuhrten Arbeiten

- Anzahl der Beschaftigten und deren Arbeitszeiten

1 Psch GP oo,

Summe Bereich 03.03
Dokumentation, Netto: ...

03.04 Bereich Stundenlohnarbeiten

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistu ngsverzeiChniS Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)
08 Lv Tischlerarbeiten
03 Titel Tischlerarbeiten BP 2
03.04 Bereich Stundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Stundenlohn

Mit den Stundenlohnen sind im weiteren Fahrtkosten,
Aufwendungen fiir Verpflegung, Ubernachtung sowie
Kleinmaterialien, Einsatz von Kleinmaschinen und
Verbrauchsmaterialien usw. abgegolten.

Ein Anspruch auf Ableistung der nachstehend genannten
Stunden besteht generell nicht.

Ein Vergltungsanspruch fiir Zeitaufwendungen entsteht nur,
wenn die voraussichtlich benétigten Aufwendungen vor
Arbeitsausfiihrung von der Bauleitung bestatigt / beauftragt
wurden.

Far einfache Tatigkeiten wie Transport, Reinigung
Stemm- und Abbrucharbeiten etc. gelangen grundsatzlich nur
die Stundensétze fur Bauhelfer zur Abrechnung.

03.04.1 Stundensatz Fachwerker

Stundensatz fir Leistungen, welche nicht in den

Positionen erfasst sind und nur auf ausdrickliche
Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausfiihrung
kommen:

Fachwerker

10 h EP o

03.04.2 Stundensatz Bauhelfer

Stundensatz fur Leistungen, welche nicht in den

Positionen erfasst sind und nur auf ausdrtickliche
Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausfuhrung
kommen:

Bauhelfer

10 h EP

Summe Bereich 03.04
Stundenlohnarbeiten, Netto:

Summe Titel 03
Tischlerarbeiten BP 2, Netto:

zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

04 Titel Tischlerarbeiten BP 3

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistungsverzeichnis
08 Lv Tischlerarbeiten

Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)

04 Titel Tischlerarbeiten BP 3

Tischlerarbeiten BP3

Tischlerarbeiten BP3

Zu den Tischlerarbeiten BP3 gehdren die folgenden

Tischlerarbeiten:

e Cluster5 GG +EG+0G (BAS5)
04.01 Bereich Innentiiren
04.01.2 Holz-TE, T30RS, HB, 1.010 x 2.130 mm, 1-fliigelig

Holz-Innentirelement T30RS, 1-fliigelig, selbstschlieend,
Holzblockzarge, Einfachfalz mit stumpfen Einschlag, inkl.
Obertirschlieller, Einleimer aus Massivholz, gemaf
Ausfiihrungsbeschreibung und:

Brandschutz:
Schallschutz:
Klimaklasse:

Beanspruchungsgruppe:

Elementmald:
Tarblatt:
Tarblattstarke:
Oberflache:
Farbe:

Zarge:

Turbander:

Schloss:
TarschlieRer:
Bodendichtung:
Beschlage:

Wandstarke:

T30RS nach DIN 4102
Rw,p 32 dB nach DIN 4109 (SSK 2)
I

S

1.010 x 2.130 mm

HPL beschichtet

ca. 40-70 mm, gemaR Zulassung
0,8-1,2mm

n.A.A.

Holz-Blockzarge

Objektband komplett verdeckt
liegendes Band fiir stumpfe Turen,
CE-zertifiert

Klasse 4

OTS (Oberturschlie3er)
absenkbar, integriert

Driicker/Driicker in Edelstahl

bis 370

—QQF&%%%?Héchster SeiteMaSSivwand

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistu ngsverzeiChniS Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)
08 Lv Tischlerarbeiten
04 Titel Tischlerarbeiten BP 3
04.01 Bereich Innentiiren
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Einbauort: Cluster 5:
GG: 1.0.6 Werkraum 1
GG: 1.0.7 Werkraum 2

04.01.3 Holz-TE, TD, HB, 2.270 x 3.160 mm, 1-fliigelig

Holz-Innenttrelement TD, 1-fligelig, geschosshoch,

mit einseitig feststehendem Seitenteil, mit Oberblende
gegengefalzt, selbstschlieend, Holzblockzarge, Einfachfalz mit
stumpfen Einschlag, inkl. ObertirschlieRer, Einleimer aus
Massivholz, gemaf Ausfiuhrungsbeschreibung und:

Brandschutz: keine Anforderung
Schallschutz: Rw,p 32 dB nach DIN 4109 (SSK 2)
Klimaklasse: I

Beanspruchungsgruppe: S

Elementmald: 2.270 x 3.160 mm

Tarblatt: HPL beschichtet

Tarblattstarke: ca. 40-70 mm, gemaf Zulassung

Oberflache: 0,8-1,2mm

Farbe: n.AA.

Zarge: Holz-Blockzarge

Oberblende: gegengefalzt zum TUrblatt,

Tlarbander: Objektband komplett verdeckt
liegendes Band fiir stumpfe Turen,
CE-zertifiert

Schloss: Klasse 4

TarschlieRer: ITS (integrierter TUrschlieRer)

Bodendichtung: k.A.

Beschlage: Dricker/Drucker in Edelstahl

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistungsverzeichnis

Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)

08 LV Tischlerarbeiten
04 Titel Tischlerarbeiten BP 3
04.01 Bereich Innentiiren
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Wandstarke: bis 370 mm
Einbausituation: Massivwand
Einbauort: Cluster 5:
EG: 1.1.5-2 Klassenraum
EG: 1.1.6 Klassenraum
OG: 1.2.5 Klassenraum
OG: 1.2.6 Klassenraum
4 Stk EP .. (€] =
04.01.4 Tiirdichtung austauschen

3-seitig umlaufendes Dichtungs- Hohlkammerprofil aus EPDM

(APTK), bzw. Spezialdichtung gemaf besonderer

Anforderungen, z.T. dichtschlieRend im baurechtlichen Sinne,

Ausfuhrung auch bei Bestandszargen:

Farbton: nach Angaben Architekt

Bodendichtung:  absenkbare Bodenabdichtung, einseitig
auslésend, ohne Bodenschiene, fur alle
Tlrelemente mit Anforderungen z. B. an
Schall- und Rauchschutz gemaf LV-
Positionsangabe.

Einbauort: Cluster 5

10 Stk EP o

Summe Bereich 04.01

Innentiiren, Netto:

04.02 Bereich Dokumentation

04.02.1

Dokumentation / Revisionsunterlagen

Erstellen der Dokumentation / Revisionsunterlagen tber
alle vom AN tatsachlich ausgefihrten Leistungen.

Die Dokumentation/Revisionsunterlagen sind parallel zur
Ausfiihrung der Bauleitung zu erstellen, entsprechend
fortzuschreiben und rechtzeitig vor (Teil-) Abnahme der
Leistungen dem Fachplaner / Architekten / Sachverstandigen
Dritten zur Prifung und nach Prifung / Freigabe an den AG
zum Verbleib zu Gbergeben.

Der AN fertigt regelmaRig unterschriebene
Bautagesberichte an und legt diese, einschl. einer

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistungsverzeichnis

Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)

08 Lv Tischlerarbeiten

04 Titel Tischlerarbeiten BP 3

04.02 Bereich Dokumentation

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Fotodokumentation uber den Nachweis der eingebauten
bzw. verwendeten Materialien, dem AG wochentlich zur
Unterschrift vor.

Die Bautagesberichte enthalten mindestens neben Angaben
zu Bauvorhaben und Datum:

- die ausflhrende Firma mit Anschrift

- den verantwortlichen Baufuihrer und ggf. dessen Vertreter
- Bezeichnung der ausgeflihrten Arbeiten

- Anzahl der Beschaftigten und deren Arbeitszeiten

1 Psch

Summe Bereich 04.02

Dokumentation, Netto:

04.03 Bereich Stundenlohnarbeiten

04.03.1

Stundenlohn

Mit den Stundenldhnen sind im weiteren Fahrtkosten,
Aufwendungen fiir Verpflegung, Ubernachtung sowie
Kleinmaterialien, Einsatz von Kleinmaschinen und
Verbrauchsmaterialien usw. abgegolten.

Ein Anspruch auf Ableistung der nachstehend genannten
Stunden besteht generell nicht.

Ein Vergutungsanspruch fur Zeitaufwendungen entsteht nur,
wenn die voraussichtlich benétigten Aufwendungen vor
Arbeitsausfuhrung von der Bauleitung bestatigt / beauftragt
wurden.

Fir einfache Tatigkeiten wie Transport, Reinigung
Stemm- und Abbrucharbeiten etc. gelangen grundsétzlich nur
die Stundensatze fir Bauhelfer zur Abrechnung.

Stundensatz Fachwerker

Stundensatz fur Leistungen, welche nicht in den

Positionen erfasst sind und nur auf ausdrtickliche
Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausfuihrung
kommen:

Fachwerker

10 h EP o

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)

08 LV Tischlerarbeiten
04 Titel Tischlerarbeiten BP 3
04.03 Bereich Stundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
04.03.2 Stundensatz Bauhelfer

Stundensatz fir Leistungen, welche nicht in den
Positionen erfasst sind und nur auf ausdrickliche
Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausfiihrung

kommen:

Bauhelfer

10 h EP o

Summe Bereich 04.03

Stundenlohnarbeiten, Netto:

Summe Titel 04

Tischlerarbeiten BP 3, Netto:
zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV-Zusam menfassung Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)
08 Tischlerarbeiten
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Titel Tischlerarbeiten LA3 28 seeeessseessssrssseessereeees
01.01 Bereich Brustungsverkleidung 29 e,
01.02 Bereich HPL-Verkleidung 31 e,
01.03 Bereich Sonstiges R
01.04 Bereich Stundenlohnarbeiten 33 eeeeeeeeeeeeereeene
02 Titel Tischlerarbeiten BP 1 34 iiseeesssssesessrrssssseneeee
02.01 Bereich Innentiren 35 ereeerereeen e
02.02 Bereich Dokumentation 36 ereeeeeeeeereneeeeeeene
02.03 Bereich Stundenlohnarbeiten 37 e
03 Titel Tischlerarbeiten BP 2 e
03.01 Bereich Innentiren 38 eveeeeseeeeeeneeeeeeeaeeene
03.02 Bereich HPL-Verkleidung 47 e,
03.03 Bereich Dokumentation 4B e
03.04 Bereich Stundenlohnarbeiten 49
04 Titel Tischlerarbeiten BP 3 50 wusessssssssssssrrssssseresses
04.01 Bereich Innentiren T TP
04.02 Bereich Dokumentation 52 ereeeeeeeeereneeeenenenes
04.03 Bereich Stundenlohnarbeiten 2
Summe LV 08 Tischlerarbeiten
Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..
.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR  ............ccceieeenneeeens

Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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