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Projekt- und Baubeschreibung

Gebäude-/Raumsituation:

Die Neurottschule (Gebäudeklasse 3) ist eine dreigeschossige
Schule bestehend aus einem Gartengeschoss (Untergeschoss),
einem Erdgeschoss und einem Obergeschoss.

Die Schule hat eine Hauptnutzfläche im Bestand von ca. 4297
m² die sich auf die drei Geschosse verteilen.

Im Untergeschoss befinden sich mehrere Technikräume,
Funktionsräume, Klassenräume, Lagerräume, sowie WC- und
Sanitärräume.

Im Erdgeschoss befindet sich eine große Halle. Desweiteren
befinden sich im EG mehrere Klassenräume, die Lehrküche, die
Bibliothek, Verwaltung und Lehrerbereiche, sowie WC- und
Sanitärräume.

Im Obergeschoss befinden sich überwiegend die
naturwissenschaftlichen Räume, Klassenräume, sowie WC-
und Sanitärräume.

Die Neurottschule wird von einer Grund- und Hauptschule mit
Werkrealschule, zu einer Gemeinschaftsschule umgewidmet
und baulich angepasst.

Bei einer Feuerwehrübung und bei einem Ortstermin mit dem
Vertreter der für den vorbeugenden Brandschutz zuständigen
Dienststelle des Landratsamts, wurde übereinstimmend
festgestellt, dass die Neurottschule Ketsch über deutliche
brandschutztechnische Mängel verfügt.

Die bauliche Anlage wird i.d.R. von einem relativ homogenen
Personenkreis (Schüler, Lehrkräfte und sonstige Mitarbeiter)
benutzt. Temporär wird die Aula für Veranstaltungen genutzt,
bei denen auch ortsunkundige Personen anwesend sein
können.

Zum Zeitpunkt der Erstellung der brandschutztechnischen
Einschätzung, wird die Schule als Grund- und Hauptschule mit
einer Werkrealschule betrieben. Die Gesamtschülerzahl beläuft
sich nach Auskunft der Schulleitung auf derzeit 359 Schüler und
32 Lehrkräfte. So dass in Spitzenzeiten von einer Belegung mit
ca. 400 anwesenden Personen auszugehen ist.

Nach Umsetzung der Umbau- und Sanierungsmaßnahmen wird
die Schule als eine Gemeinschaftsschule weiterbestehen.
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Wichtiger Vermerk:

Die Schule wird in drei Bauphasen, im Zeitraum 07/2020 –
09/2022, Brandschutz saniert.Die Bauphasen BP1 bis BP3 sind
in mehrere Bauabschnitte gegliedert.

Ein wöchentlicher Jour-Fix Termin ist jeweils mit dem
beteiligten Gewerken angesetzt und einzuhalten.

Innerhalb des Gebäudes können keine Lagerflächen zur
Verfügung gestellt werden, jedoch außerhalb des Gebäudes
möglich (im Baustelleneinrichtungsplan gekennzeichnet).

Die Brandschutzsanierung wird, unter Nutzung vorhandener
Flächen im Bestand (Ausräumen und Umzug der Klassen),
vorwiegend während des Schulbetriebs erfolgen.
In der Bauabschnittsplanung gekennzeichnete Flächen
werden jedoch in den Sommerferien umgesetzt.

Bauphasenbildung:

BAUPHASE 1:

BA 1:  Abbruch Decken Sommer 2020:

� Cluster 1 GG (Lernatelier 3)
� Lager / Technik / Fahrradkeller GG
� Aula EG

   Umbau + Abbruch Sommer 2020 bis Jan. 2021:

� Cluster 1 GG + EG + OG

BAUPHASE 2:

BA 2:  Umbau + Abbruch Jan. 2021 bis Mai 2021:

� Cluster 2 GG + EG + OG

BA 3:  Umbau + Abbruch Mai 2021 bis Sep. 2021:

� Cluster 3 EG + OG
� Aula Teil 1 EG
� Lehrer / Rektor / Sekräteriat EG (Fachtrakt)
� PC-Räume OG (Fachtrakt)

BA 4:  Umbau + Abbruch Sep. 2021 bis Jan. 2022:

� Cluster 4 EG + OG
� Lehrküche / Kiosk / Hausmeister EG (Fachtrakt)
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BAUPHASE 3:

BA 5:  Umbau + Abbruch Jan. 2022 bis Jun. 2022:

� Cluster 5 GG + EG + OG
� Lager / Technik / Fahrradkeller GG

   Umbau Sommer 2022:

� Lehrer EG (Fachtrakt)
� Aula Teil 2 EG

Folgend die wichtigsten ausgearbeiteten Maßnahmen zur

Brandschutzsanierung:

1.  Umsetzung von Rauchabschnitten:

Das gesamte Schulgebäude ist derzeit in mehrere
Rauchabschnitte unterteilt. Diese sind der Fachtrakt über alle
Geschosse, das Foyer mit Schulaula, sowie die anschließenden
Klassentrakte über alle Geschosse.

Zur Verbesserung der brandschutztechnischen Situation wird es
als erforderlich angesehen kleinere Rauchabschnitte
auszubilden.

Nachfolgende Bereiche werden als eigenständige
Rauchabschnitte ausgebildet.

· Fachtrakt
· Klassentrakt
· Halle mit Schulaula
· Rauchabschnitt I : Halle OST
· Rauchabschnitt II: Halle NORD
· Rauchabschnitt II: Halle West

2.  Herstellung von jeweils 2 unabhängigen Rettungswegen für 
 die einzelnen Brandabschnitte:

· Brandschutztechnische Abtrennung

3.  Ertüchtigung der Gebäudekonstruktion:

· Herstellung von Brandschutzdecken zur Ertüchtigung der
Decken mit zu geringem Feuerwiederstand

· Brandschottungen von Decken- und Wanddurchführungen
· Einbau von Rauch- und Brandschutztüren.
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4.  Ertüchtigung der vorhandenen Gebäudetechnik auf 
 brandschutztechnische Belange:

· Ertüchtigung der Elektroinstallationen

5. Einbau eines flächendeckenden Brandschutzes:

Sämtliche Baumaßnahmen dienen ausschließlich der
Ertüchtigung des Brandschutzes.

Weitere Sanierungsmaßnahmen sind nicht geplant.
Lediglich die Wände werden nach den Baumaßnahmen frisch
gestrichen.

Die Brandschutzsanierung der Neurottschule, soll unter Nutzung
der vorhandenen Flächen im Bestand während des
Schulbetriebs mit einer provisorischen Schulcontainer mit sechs
Klassenräumen erfolgen.

Baubeschreibung:

01-SCHULCONTAINER:

Aufgrund der Brandschutzsanierung während des
Schulbetriebes bis 2022 muss eine Schulcontaineranlage oder
gleichwertige Konstruktion als Interimslösung mit sechs
Klassenräumen während der Sanierungsarbeiten aufgestellt
werden.

Die Standzeit des Interimsgebäudes ist mit 28 Monaten
angesetzt. Es soll angemietet werden.

02-ABBRUCHARBEITEN:

Im Umbaubereich UG sind sämtliche ca. 240 m2 Bodenbeläge
(inkl. Abdichtung, Estrich und Dämmung) sowie abgehängte
Decken zu entfernen.

Auf den abzubrechenden Decken sowie Isolierung an den
Installationsrohren befindet sich eine alte Mineralwolle-Auflage
(KMF) welche mit speziellen Schutzmaßnahmen nach TRGS
521 zu entsorgen ist.

Zudem sind Asbestrohre nach TRGS 519 zerstörungsfrei
zurückzubauen und zu entsorgen. Auch sind an manche Stellen
vorhandenen PCB-haltigen Fugen sind fachgerecht zu
entfernen und zu entsorgen.

01.07.2020 - Seite 5



STUDIO  S F Simon Fischer & Architekten GmbH 

Leistungsverzeichnis Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)

08 TischlerarbeitenLV

 Projekt- und Baubeschreibung

Weiterhin sind nicht tragende Mauerwerkswände abzubrechen
und zu entfernen.

Das Gewerk Abbrucharbeiten stellt auch die
Baustelleneinrichtung wie WC, Bauschutzwand und -zäune.

Im Brandschutzsanierungsbereich sind ca. 6400m² abgehängte
Decken zu entfernen. Auf den abzubrechenden Decken sowie
Isolierung an den Installationsrohren befindet sich eine alte
Mineralwolle-Auflage (KMF) welche mit speziellen
Schutzmaßnahmen nach TRGS 521 zu entsorgen ist.

Zudem sind noch ca. 50m² Glas-Elementfassade fachgerecht
abzubrechen und zu entsorgen.

03-ROHBAUARBEITEN:

In den tragenden Wänden im UG sind größere Durchbrüche
(Teilabbruch) herzustellen. Im Bereich dieser Wanddurchbrüche
zwischen den Lernbüros ist die Bestandsdecke durch
Stahlträger HEM und MSH-Stützen abzufangen.

Um große Fensteröffnungen herzustellen, ist
die vorhandene Brüstung im Bestands-WC auf die
Brüstungshöhe der Nachbarräume abzubrechen.

Im Aulabereich ist eine 2. Notausganstür mit Betonsägearbeiten
und Fundamentierung herzustellen. Zudem sind noch ca. 6
Deckendurchbrüche für die neuen RWAs herzustellen.

04-ESTRICHARBEITEN:

Es ist Gussasphalt schwimmend zu verlegen.

05-BODENBELAGSARBEITEN:

Die Bodenfläche in den Lern- und Lehrerbüro werden mit einem
neuen Linoleum-Belag inklusive Fußbodenleisten ausgestattet.

06-METALLBAU-/ FENSTERARBEITEN:

In der vergrößerten Öffnung des Lehrerbüros ist ein neues
Fensterelement inklusive Sonnenschutz und Fensterbank zu
montieren.

Die Lernbüros werden vom Treppenraum mit 2
Glas-Alu-Rohrrahmen- Türen (T30-RS) abgeschottet.
Das Lehrerbüro ist vom Lernbüro mit einer Glaswand
abzutrennen. Die offenen Treppenstufen im Treppenhaus
werden mit Blechkonstuktion (Setzstufen) geschlossen.
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Austausch bestehender Türen nach Angaben des
Brandschutzkonzeptes ca. 210m² (RS, T30, T30 RS, T90 RS)
und ungenügender Türen durch Brandschutztüren.

07-TROCKENBAU- UND INNENPUTZARBEITEN:

Im Rahmen der Umbau- und Sanierungsmaßnahmen werden
die bestehenden Decken, ca. 240 m2, mit Akustik-
Brandschutzdecken aus Faserplatten abgehängt.

Im Lehrerbüro werden für die Verzogenen Leitungen aus den
oberen Geschossen Vorsatzschalen benötigt. Zum
Treppenhaus und unterhalb der offenen Treppe werden
Trockenbauelemente (F90) eingesetzt.

Auf der Grundlage der Bauteiluntersuchung der
Bestandsdecken im Flurbereich und Klassenräumen, sind
folgende abgehängte Decken in unten aufgeführter
Feuerwiderstandsklasse ca. 6400m² zu ertüchtigen:

· GG - Treppenhaus:   abgehängte Decke in F30
· GG - Unterge. Räume:  abgehängte Decke in F30
· GG - Klassenräume:   abgehängte Decke in F30
· EG - Aula:      abgehängte Decke,
          nicht brennbar (A)
· EG - Treppenhaus:    abgehängte Decke in F30
· EG - Unterge. Räume:  abgehängte Decke in F30
· EG - Klassenräume:   abgehängte Decke in F30
· OG - Treppenhaus:   abgehängte Decke,
          nicht brennbar (A1/A2)
· EG - Unterge. Räume:  abgehängte Decke,
          nicht brennbar (A1/A2)
· OG - Klassenräume:   abgehängte Decke,
          nicht brennbar (A1/A2)

08-TISCHLERARBEITEN:

Die Lüftungsanlage an den Wänden sind mit
Holzwerkstoffplatten zu verkleiden.

In den Lernbüros ist jeweils eine Stufenanlage als Notausgang
über das Fenster zu konstruieren. Zudem sind noch ca. 36
T30-RS und RS Türen mit Zargen einzubauen.

09-MALERARBEITEN:

In den Umbaubereichen werden die Außen-Stahlbetonwände
innenseitig mit Calciumsilikatplatten gedämmt, verputzt und
anschließend mit Silikatfarbe gestrichen. Die restlichen Wände
sind zu streichen.
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Die neuen Trockenbauwände werden in Q3-Qualität
verspachtelt, geschliffen und gestrichen. Die ca. 4720 m²
Bestandwände und ca. 105 Stück Heizkörper sind zu streichen.

10-RAUCHSCHUTZVORHÄNGE:

Montage von Rauchschutzvorhängen (DIN 18095) an Aufzug
und Treppenhaus.

11-DACHABDICHTUNGSARBEITEN:

Durch die neuen Rauchabschnitte sind noch ca. 6 Stück RWAs
einzubauen.

12-BAUREINIGUNGSARBEITEN:

Nach Beendigung der Bauphasen finden mehrere
Endreinigungen statt ca. 6100m².

13-ELEKTROARBEITEN:

Es erfolgt ein kompletter Rückbau der vorhandenen
Elektroinstallation. Die bestehenden Leitungen werden auch in
den abgehängten Decken umfänglich rückgebaut.

Der bestehende Verteiler wird frei geschalten und demontiert. In
den neuen Räumlichkeiten werden die Elektrotechnik und die
Beleuchtungen erneuert. Für die künfige Ausstattung der Schule
mit einer Brandmeldeanlage sind die Räume entsprechend der
aktuellen Vorschriften vorzubereiten.

14-H-S-L (Heizung-, Sanitär- und Lüftungsarbeiten):

Die vorhandenen Sanitäranlagen werden zurückgebaut. Die
Sanitärleitungen sind zu verziehen. Die Lernbüros werden mit
Brüstungslüftungsanlgen ausgestattet. Die
Heizkörper werden zurückgebaut und es werden neue
Heizkörper vorgesehen. Die Anschlüsse werden entsprechend
angepasst.
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Allgemeine Angaben Tischlerarbeiten

Für die Leistungen dieses Gewerks gelten die VOB Teil
C, insbesondere ATV DIN 18355 Tischlerarbeiten und
die Allgemein Anerkannten Regeln der Technik.

Ausführung:

Rechtzeitig vor Ausführungsbeginn prüft der AN die
genannten Höhen, Meterrisse und die Maßgenauigkeit des
Rohbodens eigenverantwortlich durch Nivellement. Bei
Überschreitung der Toleranzgrenzen ist der Auftrag
geber zu verständigen. Das gilt insbesondere für vor
handene und nicht vorgesehene Winkeltoleranzen.

Der AN weist den AG bei Erfordernis rechtzeitig vor
Ausführung der Baustellenmontage darauf hin, wie die
Räumlichkeiten der Baustelle zu klimatisieren sind, um
Schäden und Verformungen durch Temperatureinflüsse und
Feuchtigkeit zu vermeiden.

Alle Befestigungs- und Verankerungskonstruktionen sind
grundsätzlich verdeckt auszuführen,
Kunststoff-Abdeckkappen gelten nicht als verdeckte
Befestigung.

Alle Werkstoffe und Materialien für den Innenbereich
sind vor dem Hintergrund der Anforderung der
weitestgehend möglichen Freiheit von Gerüchen und
Ausgasungen zu wählen. Dauerhafte Geruchsbelästigungen
aus eingebauten Materialien und Stoffen gelten als
wesentlicher Mangel.

Türen:

Eckstöße von Bekleidungen und Verleistungen sind auf
Gehrung auszuführen. Bekleidungen und Verleistungen
sind im Material und mit der gleichen
Oberflächenbehandlung wie die Einbauelemente
herzustellen.

In der Altbausanierung sind bei Demontagearbeiten mit
anschließender Türerneuerung die Bestandsdübel ggf. in
der Türlaibung zu belassen und bündig abzuschneiden.
Hülsen von Blendrahmenschrauben sollen in der Wand
verbleiben.

Falzdichtungen und Türdrücker sind erst nach Ausführung
der Malerarbeiten einzubauen.

Greifhöhen:
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Das Achsmaß von Greifhöhen und Bedienhöhen beträgt
grundsätzlich 85 cm über OFF (DIN 18024 / DIN 18040).

Die Schulleitung wird vor der Genehmigungsplanung über die
Anforderungen und bestehende Ausnahmeregelungen (im
Hinblick auf das Achsmaß von Greif- und Bedienhöhen) an
die Barrierefreiheit informiert. In begründeten Fällen, in denen
von der DIN abgewichen wird, wird der/ die „Beauftragte
für die Belange von Menschen mit Behinderungen“ der Stadt
Mannheim rechtzeitig mit einbezogen.

Zargen:

Der AN prüft vor Türenbestellung durch örtliches Aufmaß
die Ebenheit der Böden, informiert sich über die zu
erwartenden Bodenbeläge und deren Höhe und prüft den
Meterriss.

Stahlzargen und Zargen aus Holzwerkstoffen müssen
Wanddicken von -5 bis +10 mm ausgleichen können.

Wegen der Lehrfunktion sind die Zargen flucht-, lot-
und maßgerecht einzubauen. Dabei sind die zulässigen
Toleranzen - speziell die Winkeltoleranzen in
horizontaler und vertikaler Richtung auszugleichen.

Ein Einschäumen von Türen mit Rauch- oder
Brandschutzanforderung ist nicht zulässig.

Unterer Abschluss:

Der AN stellt durch Montage sicher, dass die Fuge
unterhalb von Rauchschutztüren nicht größer als 3 mm
ist. Sollte die bauliche Vorleistung hierfür nicht
geeignet sein, so informiert der AN den AG rechtzeitig
vor Ausführung hierüber.

Feuerschutzabschlüsse und Rauchschutzabschlüsse
Rauch- und Brandschutztüren sind generell als geprüfte
Einheit aus Türzarge, Türblatt und den für die Funktion
erforderlichen Beschlägen als einheitliches System
eines Herstellers auszuführen.

Feuerschutztüren müssen selbstschließend sein. Als
Betriebszustand gilt "ständig geschlossen", falls nicht
beschrieben oder in den Planungsunterlagen ersichtlich.

Sämtliche Befestigungsmittel sind aus nicht rostendem
Material und ausreichend in den Türblättern bzw.
Türrahmen verankert.

Beschläge:
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Malerarbeiten dürfen durch die Beschlagarbeiten nicht
erschwert werden. Der AN soll - soweit technisch
möglich - erst nach Abschluss der Malerarbeiten seine
Beschläge anbauen.

Die Länge von Schließzylindern ist so zu wählen, dass
die Zylinder annähernd bündig zu Schildern oder
Rosetten stehen.
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Ausführungsbeschreibung

Die in den Leistungspositionen beschriebenen Türen bzw.
Elemente und Ausstattungen wie z. B. der Garnituren,
Beschläge usw. verstehen sich jeweils möglichst von nur
einem Systemhersteller, endfertig als Komplettleistung.
Türen in der Ausführung als Drehtüren bzw. gemäß
LV-Positionangabe, DIN Links und DIN rechts verwendbar.

Die Leistungen und Ausführungen sind gemäß der
nachfolgenden Ausführungsbeschreibung in die einzelnen
LV-Positionen einzukalkulieren, unter Berücksichtigung
der jeweiligen Anforderungen, Varianten usw. sowie auf
Grundlage der Architektenplanung, notwendigen
Zulassungen, Prüfzeugnisse, ggf. Zustimmungen im
Einzelfall usw.

Türblatt:

Einlage:   Holzwerkstoff (z. B. Vollspaneinlage o. ä.)
    bzw. Sonderkonstruktionen gemäß technischer 
    Erfordernis aufgrund besonderer Anforderungen.

Rahmen:  mit erhöhter Ausreißfestigkeit von Band und
    Schloss

Kanten:   Massivholz-Einleimer, Buche, transparent lackiert,
    bei Nassraumeignung mit verdeckten 
    Kunstoffanleimern weiß

Einschlag: stumpf

Deckplatte:  Hochverdichte Hartfaserplatte 4 mm

Oberflächen: Schichtpressstoffplatten HPL, d = 0,8 mm,
     Standard- Struktur / - Dekor nach Wahl des AG
     durch Bemusterung

Farbton:    nach Wahl des AG durch Bemusterung

Türblattdicke:  gemäß Erfordernis und LV-Positionsangabe

Zarge, Stahl:

Umfassungs- oder Blockzarge gem. techn. Erfordernis im
System mit dem Türblatt

Material:    Stahlblech

Blechstärke:  mindestens 1,5 mm

Oberfläche:   verzinkt und grundiert, lackierfertig
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angebotenes
Fabrikat / Tür / Zarge: '...............................'
(vom Bieter einzutragen)

Dichtungen:

· 3-seitig umlaufendes Dichtungs- Hohlkammerprofil aus
 EPDM (APTK), bzw. Spezialdichtung gemäß besonderer
 Anforderungen, z.T. dichtschließend im baurechtlichen
 Sinne, Ausführung auch bei Bestandszargen

· Farbton: grau

· Bodendichtung: absenkbare Bodenabdichtung, einseitig
 auslösend, ohne Bodenschiene, für alle Türelemente mit
 Anforderungen z. B. an Schall- und Rauchschutz gemäß
 LV- Positionsangabe.

angebotenes
Fabrikat / Bodendichtung: '...............................'
(vom Bieter einzutragen)

Bauwerksanschlüsse, Einbausituation:

· Einbau in Metallständerwände und / oder Massivwände

· Befestigungen verdeckt bzw. nicht sichtbar

· Umlaufende, vollvolumige Vermörtelung bzw.
 Hinterfüllung mit Mineralwolle, Baustoffklasse A oder
 gemäß besonderer Anforderungen

· Beidseitig umlaufende, dauerelastische,
 überstreichbare Versiegelungen gemäß Anforderung (z. B.
 bei Rauchschutztüren).
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Ausführungsbeschreibung Türtechnik

Türschließer (OTS/ITS):

· Obentürschließer (OTS), als Gleitschienen-Türschließer 
nach EN 1154 für 1-flügelige Türen sowie für 2-flüglige

 Türen mit Schließfolgeregelung SFR, inkl. Vorrichten von
 Zarge und Holztürblatt

· Obertürschließer nach DIN 18263. Teil 2,
 Schließgeschwindigkeit, Endschlag, hydraulisch
 kontrollierte Öffnungsdämpfung sowie Schließverzögerung
 über Ventil einstellbar.

· Normalmontage bandseitig auf Türblatt, bzw.
 gegenseitig, je nach Bedarf, DIN rechts und links
 verwendbar, einschl. aller Anschlussarbeiten und
 Befestigungsmittel.

· Türschließer als in das Türblatt integrierter
 Türschließer (verdeckt liegend), soweit als ITS
 beschrieben.

· Eine integrierte Rastfeststellung ist zusätzlich
 möglich (an Rauch- und Feuerschutztüren nicht zulässig)

· Oberfläche silberfarbig

angebotenes
Fabrikat / Schließer: '...............................'
(vom Bieter einzutragen)

Schloss:

· Schloss nach DIN 18250 Klasse 4, PZ-Lochung, Stulp
 Edelstahl geschliffen, Schlosskasten verzinkt, Klemmnuss 
 aus Stahl mit Polyamid-Lagerschalen für 9 mm Drückerstift 
 einschl. dazugehöriger Aufnahmeelemente

· Falle und Riegel aus Stahl verzinkt mit Kunststoffeinsatz zur 
 Geräuschdämpfung

· 2-flügelige Türelemente mit Treib- bzw.
Falztreibriegelschloss, inkl. Schaltschloss,

 Treibriegelstange, Stangenführungsplatte und
 eingelassener Bodenschließhülse

· Varianten als Panikschloss, Mehrfachverriegelung,
   Schutzbeschlag usw. nach Erfordernis und gemäß der
   LV-Positionen

· Schlossklasse: mindestens 3 (mittelschwer) gemäß DIN
   18250 und DIN 18251
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angebotenes
Fabrikat / Schloss: '...............................'
(vom Bieter einzutragen)

Bänder:

· Lappenbänder, passend zum VX-System (CE-zertifiziert), 
komplett verdeckt liegend erschraubt, 3-D-verstellbar, 2 oder
3 Stück je nach Türblattgröße und -gewicht

· innenliegender verdrehsicherer Stift, verdeckt
liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager

· bei Bestandszargen als Umrüstband (Renovierungsband)

· Material / Oberfläche: Edelstahl, matt

· Varianten bei Anforderung an Feuerschutz, Schallschutz 
bzw. Einbruchschutz nach Erfordernis und gemäß der

 LV-Positionen

angebotenes
Fabrikat / Bänder: '...............................'
(vom Bieter einzutragen)

Beschläge:

· Türdrücker als Klassifizierung ´Objektbeschläge´
   (Drücker / Drücker) bzw. Wechselgarnitur
  (Drücker / Knauf), gemäß UVV (hinteres Ende
   herangeführt an das Türblatt)

· Langschild für Profilzylinder

· Varianten als Panik-, Feuerschutz-, Bad- / WC-,
   Schutzbeschlag usw. nach Erfordernis und gemäß der
  LV-Positionen (in einer einzigen Produkt- / Modellserie)

· Material: Edelstahl

angebotenes
Fabrikat / Drücker: '...............................'
(vom Bieter einzutragen)

Voll-Panikbeschlag (2-flügelige Türen):

Bei Betätigung des Standflügel-Halbdrückers wird, für
die sichere Schließfolgeregelung, durch die Panik-
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Mitnehmerklappe der Gangflügel so weit aufgedrückt,
dass er durch die Schließfolgeregelung des
Schließmittels aufgehalten wird (damit kann der
Standflügel vorschriftsgemäß vor dem Gangflügel
schließen).

Verkabelungen:

· Kabelführungen unsichtbar, verdeckt liegend mit
 Leerrohr im Türblatt und in der Türzarge / -rahmen,
 inkl. verdecktem, integrierten Kabelübergang im Türfalz
 aus flexiblem Metallschlauch oder Kabelspirale (Edelstahl).

· 3 m Kabelanschlussenden an Türelementen durch AN.
   Bei Türelementen in Trockenbauwänden mit verkleideten
   Stahlrohrverstärkungen der Türöffnungen ist das
 Herstellen der Bohrung und das Hindurchführen der
 Verkabelung einzukalkulieren. Dabei sind die
 Zulassungen der Türen und der Brandschutzverkleidungen
 von Stahlrohrverstärkungen zu berücksichtigen.

· Kabel außerhalb Türelementen bauseitig

· Schaltplan durch AN

· Aufklemmen durch AN

Die Inbetriebnahme ist Leistung des AN.

Sonstiges:

Wand- und / oder Boden- Türstopper mit Gummianschlag,
nach Verlegung der Bodenbeläge auf den Fußböden
anschrauben bzw. Wandanschlag zu befestigen.
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ZTV Allgemein für alle Gewerke

Allgemeine ZTV:

Nachfolgende ZTV Allgemein gelten für alle Gewerke soweit
diese in den jeweiligen Leistungsbereich eingreifen:

Allgemeine Hinweise:

Für nachfolgend beschriebene Gewerke gelten die
Verarbeitungsvorgaben der Hersteller für die eingesetzten
Produkte, die Publikationen der im jeweiligen Fachbereich
allgemein anerkannten Verbände und der sonstigen
Herausgeber von Richtlinien, Merkblättern, Empfehlungen etc.,
in der zum Zeitpunkt der Ausführung gültigen Fassung, als
vereinbart.

Alle für ein Bauteil oder Bauelement erforderlichen Baustoffe
(Platten, Spachtel, Ständerwerk, Türzargen, Dämmstoffe,
Beschichtungen usw.) sind aus dem System eines
Materialherstellers zu beziehen und als durchgängige
Produktlinien anzubieten.

Alle Bauteile ähnlicher Art und Lage müssen aufeinander
abgestimmte Oberflächen, Farbtöne, Falzgeometrien,
Kantenausbildungen, Beschläge etc. aufweisen, um eine
gestalterische Durchgängigkeit zu gewährleisten.

Zustimmungen im Einzelfall (ZiE):

Der AN verwendet ausschließlich bauaufsichtlich zugelassene
(ABZ) oder bauaufsichtlich geprüfte (ABP) Baustoffe und
-elemente oder solche mit CE- Konformitätserklärung des
Herstellers. Sind solche Baustoffe oder -elemente in
Ausnahmefällen nicht verfügbar, so ist der AN für den Nachweis
der Rechtmäßigkeit der Ausführung verantwortlich. Soweit
hierfür eine Zustimmung im Einzelfall (ZiE) erforderlich ist,
versorgt der AN diese. In diesem Fall ist es Sache des AN, die
ZiE terminlich zu koordinieren und alle entstehenden Kosten
und Gebühren für Versuche, Berechnungen, Gutachten,
Prüfungen/Versuche und Genehmigungen zu tragen.

Baubegleitende Dokumentation:

Alle Produktinformationen, Datenblätter, Zulassungen und dgl.
sind vom AN so rechtzeitig vor Ausführungsbeginn der
jeweiligen Fachbauleitung zu übergeben, dass eine Prüfung und
Freigabe erfolgen kann.
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In der Regel ist hierfür 1 KW erforderlich. Die Freigabe der
Bauleitung entbindet den AN nicht von seiner Verantwortung,
zugelasssene, geeignete und vertragskonforme Produkte bzw.
Verfahren einzusetzen. Ohne Bestätigung durch den AG,
vertreten durch die örtliche Bauleitung, dürfen entsprechende
Arbeiten nicht begonnen werden. Für einen daraus
resultierenden Rückbau und seine Folgen haftet der AN.

Schnittstellen:

Jegliche Bauleistungen, -stoffe und -elemente des AN, die als
Vorleistung oder Einbausituation für Leistungen anderer (Nach-)
Unternehmer dienen, sind rechtzeitig vor Ausführung in Bezug
auf die Herstellung der zugelassenen Einbaubedingungen vom
AN zu prüfen.

Insoweit fordert der AN, unaufgefordert von den anderen
Gewerken, deren Zulassungen, Prüfzeugnisse und
Montageanleitungen ab, um in seinem Gewerk die
Einbaubedingungen einbauanleitungsgerecht herstellen zu
können.

Soweit der AN Leistungen erbringt, an die erkennbar Leistungen
anderer Unternehmer angearbeitet werden sollen und die
hierfür nicht geeignet sind, trägt der AN die Aufwendungen zur -
auch nachträglichen Herstellung der zulassungskonformen
Einbaubedingungen.

Bauzwischen- und Montagezustände:

Alle für den AN zum Angebotsabgabezeitpunkt erkennbaren
Leistungen für Provisorien, Bauzwischenzustände und
Montagezustände, die er zur Erbringung seiner Leistungen
benötigt, sind Bestandteil der Leistungen des AN. Hierzu zählen
neben Hilfsmitteln und -gerüsten auch Verstärkungen und
Überdimensionierungen von Bauteilen für Belastungen während
des Transports oder der Montage.

Demontagen / Erneuerung:

Sind Leistungen als Demontageleistung oder als Erneuerung
bereits bestehender Bauteile oder -leistungen beschrieben, so
ist der Aufwand für eine geordnete, weitestgehend
zerstörungsfreie Demontage und Entsorgung Bestandteil der
Leistungen des AN.
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Reinigung:

Alle durch den Baubetrieb verursachten Verschmutzungen im
öffentlichen Bereich, auf den Nachbargrundstücken und auf
dem Baugelände sind sofort zu beseitigen. Der AN wird am
Ende jeder Arbeitswoche seinen Arbeitsbereich in besenreinen
Zustand versetzen. Kommt der AN seiner Verpflichtung nicht
nach, ist der AG berechtigt, diese Leistung auf Kosten des AN
zu veranlassen. Der AN ist verpflichtet, geeignete Maßnahmen
zur Vermeidung von Verschmutzungen zu ergreifen.
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Zusätzliche technische Vertragsbedinungen (ZTV)

Das Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelle
einschließlich der Geräte ist in die Einheitspreise
einzukalkulieren (Nebenleistungen im Sinne der VOB Teil C,
DIN 18299), sofern in den einzelnen Positionen nicht
beschrieben.

1.  Für die Ausführung der Arbeiten gelten alle einschlägigen 
 DIN-Vorschriften/Normen, insbesondere:

RSA      Richtlinien des Bundesministeriums für
      Verkehr für die Sicherung von Arbeitsstellen 
      an Straßen

DIN 57832     Bestimmungen für Straßenverkehrs-,
      VDE 0832 und Signalanlagen

RStO 86     Richtlinien für den Straßenoberbau

DIN 18920    Landschaftsbau; Schutz von Bäumen,
      Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen
      bei Baumaßnahmen

DIN EN 12352   Anlagen zur Verkehrssteuerung;
      Warn- und Sicherheitsleuchten

DIN EN 60439-5   Besondere Anforderungen an:
      Niederspannungs - Schaltgeräte-
      kombinationen, die im Freien an
      öffentlich zugängigen Plätzen
      aufgestellt werden;
      Kabelverteilerschränke (KVS) in
             Energieversorgungsnetzen.

Grundlage dieser Ausschreibung und Ausführung der
beschriebenen Arbeiten sind die Verdingungsordnung für
Bauleistungen (VOB) Teil C in dem bei Vertragsschluss gültigen
Stand, die zur Zeit der Ausführung gültigen DIN-Vorschriften,
die allgemein anerkannten Regeln der Technik bzw. neuester
Stand der Technik, die Baugenehmigung, die
Ausführungsplanung des Architekten, der Text dieser
Vorbemerkungen und der Leistungsbeschreibung. Des weiteren
besonders zu beachten sind die Unfallverhütungsvorschriften
auf der Basis der entsprechenden gültigen Merkblätter und
Merkhefte der Bau-Berufsgenossenschaften, sowie der
Vorschriften des Gewerbeaufsichtsamtes.

2.  Während der Vertragsverhandlungen ist eine Abstimmung,
     mit dem AG und dem Architekten auf die Belange des AG
     vorzunehmen.
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3.  Die Unfallverhütungsvorschriften (UVV) sowie alle
     für das Bauvorhaben geltenden behördlichen Vorschriften
     sind zu beachten. Die im Leistungsumfang beschriebenen
    Bauarbeiten sind unter Beachtung aller Sicherheits-
     maßnahmen, auch zum Schutz unbeteiligter Dritter,
     durchzuführen.

4.  Die Benutzung von öffentlichem Verkehrsraum ist vom
     Unternehmer eigenverantwortlich mit der zuständigen
     Verwaltungsbehörde zu klären.
     Vor Beginn der Bauarbeiten wird eine gemeinsame
     Begehung der an das Baugrundstück grenzenden Straßen
     vorgenommen. Sämtliche, durch den AN während der
    Bauzeit verursachten, Schäden an den Strassen sind
     durch den AN im Einvernehmen mit der Stadt Mannheim
     wiederherzustellen.
     Für aufgetretende Beschädigungen an den Strassen
     und/oder Bordsteineinfassung bzw. Geh-/Radwegen ist
     der AN in vollem Umfang haftbar.

5.  Arbeits-, Schutz- und Hilfsgerüste jeder Art und
     Höhe für die Leistungen des AN sind in
     die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

6.  Das Klären von auf dem Baugrundstück befindlichen
     Leitungen ist Sache des AN und Leitungsfunde sind
     unverzüglich innerhalb 4 Stunden dem AG zu melden.

7.  Alle für die Baustelleneinrichtung erforderlichen
    Lagerplätze, Geräte, Material-, Handwerkerbaracken
    usw.,sämtliche notwendigen Baumaschinen, Wasser-
   und Stromversorgung, Abschrankungen,
    Beschilderungen, Warnbeleuchtungen usw. sind vom
    Auftragnehmer herzustellen, zu montieren, vorzuhalten
    evtl. aufgrund des Bauablaufes umzusetzen, zu
    demontieren, zu räumen und - sofern in den einzelnen
    Positionen nicht beschrieben - im Angebotspreis zu
    berücksichtigen.

8.  Restmaterial, Verschnitt, Bruch, Verpackungsmaterial und 
     dgl. ist vom AN kostenlos zu beseitigen. Die einschlägigen
     Vorschriften über die Entsorgung von Sondermüll sind streng
     einzuhalten. Werden Container bauseits gestellt, erfolgt eine
     Umlage der Kosten.
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9.  Für Montagearbeiten muss an der Baustelle eine
     schriftliche Montageanweisung vorliegen, die
     folgendeAngaben enthalten muss:
     die Gewichte der Teile; das Lagern der Teile;
     die Anschlagpunkte der Teile; das Anschlagen
     der Teile an Hebezeuge; das Transportieren und die
     beim Transport einzuhaltendeTransportlage;
     das Erstellen der zur Montage erforderlichen
     Hilfskonstruktionen; die Reihenfolge der Montage
     und das Zusammenfügen der Teile; die Tragfähigkeit
     der einzusetzenden Hebezeuge;
     Maßnahmen zur Gewährleistung der Tragfähigkeit und
     Standsicherheit von Bauwerk und Bauteilen, auch
     während einzelner Montagezustände; Art und Lage
     der erforderlichen Arbeitsplätze und Verkehrswege;
     Art der Absturzsicherung und die dazu erforderlichen
     Arbeitsschritte und Maßnahmen; Sicherung des
     Gefahrenbereiches unterhalb der Montagestellen
     vor herabfallenden Gegenständen.
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Allgemeine Angaben zur Baustelle

Aus den nachfolgenden Ausführungen resultierende
Mehraufwendungen sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen.

Die Baumaßnahme findet überwiegend während des
Schulbetriebes statt. Der AN hat dafür zu sorgen, dass der
Schulbetrieb mit möglichst wenigen Einschränkungen
weitergeführt werden kann. Eine Maßnahme hierfür ist die
Herstellung von Bauschutzwänden durch den AN
Abbrucharbeiten.

Sämtliche Arbeiten wie Bohrungen, Abbruch etc. sind daher
erschütterungsarm und staubgeschützt auszuführen.Die
Herstellung einer räumlichen Trennung von Baustelle und
Schulbetrieb mittels Bauschutzwänden gehört zum
Leistungsbild des AN Abbrucharbeiten.

Im Bauablauf entstehende Schnittstellen zwischen Baustellen-
und Schulbetrieb sind eigenverantwortlich in Abstimmung mit
der örtlichen Bauleitung durch den AN zu berücksichtigen, zu
organisieren und abzustimmen.

Ein kontinuierlicher Ablauf der Arbeiten kann vom AG nicht
zugesichert werden. Die Anordnung von Einzelleistungen nach
Erfordernis der Baustelle erfolgt von der Bauleitung. Eine
Abruffrist von Teilleistungen von 14 Kalendertagen für die
verschiedenen Leistungsbereiche ist vereinbart.

1. Lage / Erreichbarkeit:

Die Neurottschule liegt in der Gartenstraße 31 in 68775

Ketsch. Das Gebäude befindet sich in einem Wohngebiet.
Die Erschließung des Schulgebäudes erfolgt über die
Mannheimer Straße bzw. die Kreisstraße K 4250.

Das Schulgelände ist südlich des Gebäudes über die
Gartenstraße zu erreichen.

An dieser Gebäudeseite befindet sich auch die
Baustellenzufahrt sowie die Baustelleneinrichtungsfläche.

Eine Besichtigung der künfigen Baustelle vor der

Angebotsabgabe ist zu empfehlen!!!
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2. Baustellenzeiten:

Montag bis Samstag  von 07:00 bis 20:00 Uhr

Samstags ist die Baustelle geöffnet.

Es muss gearbeitet werden, wenn der Bauzeitenplan nicht
anders eingehalten werden kann.

An Sonn- und Feiertagen ist die Baustelle geschlossen.

Längere Baustellenzeiten sind zu beantragen.

An folgenden Terminen sind alle Arbeiten untersagt:

· 27.07.2020
· 28.07.2020
· 15.09.2020
· 19.09.2020

3. Transport- und Verkehrslogistik:

Die Baustelle befindet sich im Untergeschoss somit ebenerdig
zu erreichen.

Das Befahren des Schulhofes ist ausschließlich nur für
Materialanlieferungen, zum Be- und Entladen sowie für
Transporte zulässig. Alle Bauteile sollen direkt nach der
Lieferung auf der Baustelle montiert werden. Nach Möglichkeit
und Kapazität können den ausführenden Firmen nach
Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung Flächen zur Ladung
und Lagerung auf Widerruf zur Verfügung gestellt werden.

Neben der Baustelleneinrichtungsfläche stehen Stellplätze im
Bereich des Lehrerparkplatzes zur Verfügung. Die Nutzung soll
dem Parken dienen und ist im Vorfeld mit der örtlichen
Bauleitung abzustimmen. Von Seiten des AG wird keine
Haftung für das Abstellen von Fahrzeugen übernommen.

4. Baustelleneinrichtung / Baustellenlogistik

Der BE-Plan wird vom AG erstellt und liegt dieser
Ausschreibung als Anlage bei.

Während der Bauzeit ist ausschließlich die BE-Fläche zu
nutzen.
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Der AN überprüft, ob er zusätzlich zu den vom AG zur
Verfügung gestellten Flächen weitere
Baustelleneinrichtungsflächen benötigt.

Der eventuell zusätzlich erforderliche Flächenbedarf für
Baustelleneinrichtung, Lagerplätze und ähnliches ist vom AN zu
ermitteln. Werden private Flächen, wie Nachbarland und/oder
öffentliche Flächen wie Straßen und Wege zusätzlich als
Einrichtungsfläche vom AN benötigt, so übernimmt der AN
sämtliche erforderlichen Beantragungen, Abstimmungen,
Gebühren und sonstigen Kosten, sowie die anfallenden
Nutzungsgebühren.

Öffentliche Fahrbahnen sowie Ein- und Ausfahrten sind zu jeder
Zeit freizuhalten. Ebenso freizuhalten sind Flächen für die
Feuerwehr und für Rettungsfahrzeuge.

Bestandteil der Leistung des AN Abbrucharbeiten ist die
Einrichtung und Vorhaltung der Baustelleneinrichtungsfläche,
die über den eigenen Leistungszeitraum des AN
Abbrucharbeiten hinaus von allen Gewerken mitgenutzt werden
können.

Hierzu zählen:

· Bauzaun
· Baustellentoilette
· Lager- und Logistikflächen
· Bauschutzwände
· Schützen des Bodens und Fensters
· Bautreppe

Darüber hinaus benötigte Baustelleneinrichtungen sind nach
Gewerkeerfordernis Nebenleistungen eines jeden AN.

Der AN hat nach Beräumung die BE-Fläche wieder in den
vorgefunden Zustand zu versetzen.

Bäume und Vegetation auf dem Schulgelände dürfen während
der Baumaßnahme nicht beschädigt werden.

Die Baustelle ist jederzeit vor dem unbefugten Betreten
Fremder zu sichern, so dass keine Personen- oder
Sachschäden entstehen. Der Baustellenbereich muss
vollständig in ausreichender Höhe umzäunt werden.

Aus Sicherheitsgründen wird keine Werbung am Bauzaun

angebracht.
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5. Baustrom / Bauwasser:

Die erforderlichen Anschlüsse für Baustrom und Bauwasser
werden bauseitig durch die Gewerke Elektro und Sanitär im
Schulgebäude hergestellt. Der Baustromhauptverteiler wird
durch das Gewerk Elektro geliefert und bereitgestellt. Die
Einrichtung eines Bauwasseranschlusses, einschl. Zapfstellen
erfolgt durch das Gewerk Sanitär. Die erforderlichen
Elektro-Unterverteilerschränke gehören zum Leistungsbild des
AN Elektro.

6. Bauzeit:

Mit Auftragserteilung erfolgt die Übergabe eines gültigen
Terminplans.

7. Zugang zur Baustelle:

Der eigentliche Baustellenbereich erhält seinen Zugang direkt
an der Baustelleneinrichtungsfläche.
Der Zugang erfolgt über ein Fenster - Lichte Maße (b/h)
140/160 cm.

Der AN Abbrucharbeiten hat für eine Bautreppe zu sorgen,
welche die Höhendifferenz zu Brüstung und Fußboden
überbrückt.

Einen zweiten Zugang erhält Baustelle von dem Treppenhaus
aus dem Innen des Schulgebäudes. Dieser Zugang soll jedoch
wegen des laufenden Schulbetriebes möglichst vermieden
werden und zählt eher als Notausgang.
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Leistungsverzeichnis Planunterlagen

Dem Leistungsverzeichnis liegen folgende
Planunterlagen bei:

Lageplan / Baustelleneinrichtung
01 Lageplan / Baustelleneinrichtung, M. 1:500

Grundriss + Schnitt
02 Grundrisse (3x),   M. 1:125
03 Grundrisse (12x),   M. 1:50
04 Schnitte / Ansichten: M. 1:50

05 DET 04  Innentüren Holz  M. 1:25

LA3 Grundriss + Schnitt
06 LA3 Pläne (5x)     M. 1:50  
07 LA3 Details (7x)  

Sonstiges
Türliste:        18.06.2020
Bauzeitenplan:      20.04.2020
Bauabschnittsbildung:    20.04.2020
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01 Titel Tischlerarbeiten LA3

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01   Titel   Tischlerarbeiten LA3

Allgemeine Hinweise Tischlerarbeiten

Allgemeines

· Vor Arbeiten, die Feinstaub erzeugen, sind
die Räume

 entsprechend abzudichten, der Staub zu
beseitigen
  und/oder Absaug geräte zu verwenden.

· Anleimer sind zum Feuchtigkeitsausgleich
gemeinsam

 mit dem Grund material einzulagern. Es
sollen Hölzer
 mit stehenden Jahres ringen verwendet
werden. Das
 Bündigfräsen darf erst in Abhängigkeit vom
ver-
     wendeten Leim nach 1 bis 2 Tagen erfolgen.

· Kettendübelungen sind unzulässig.

· Dübelzur Befestigung müssen auf den
Untergrund

 abgestimmt sein; ihre Spreizkräfte dürfen
keine zu
   großen inneren Spannungen erzeugen. Bei
nicht
   ausreichend festem Untergrund sind
Injektions anker
   zu verwenden.

   Das Einschlagen von Schrauben in
Standarddübel ist
   nicht zu lässig. Fehlbohrungen sind
mindestens im
   Abstand entsprechend der Tiefe des
Bohrloches bzw. des   fünffachen Dübel
außen durchmessers zu
   korrigieren.

· Ist Schleifen und Spachteln vorgesehen, so
bleibt

 die Anzahl der Schleifgänge und
Spachtelaufträge      sowie die Wahl der
richtigen Körnung dem            Auftragnehmer
überlassen und ist auf die vorgesehene     
Beschichtung einzustellen.

· Bei geleimten Verbindungen ist dem
Auftraggeber ohne

  besondere Aufforderung mitzuteilen, gegen
welche
 Beschichtungs stoffe der verwendete Leim
nicht
 resistent ist. Das gilt besonders bei Keil-
 zinkverbindungen oder Kammverbindungen.

· Elastische Fugen sind grundsätzlich zu

01.01   Bereich   Brüstungsverkleidung

Übertrag: ................................
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01 Titel Tischlerarbeiten LA3

BrüstungsverkleidungBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.1 Fensterbank, Brüstungsbekleidung, Buche, Aussparung rund

Fensterbänke und Brüstungsbekleidungen für Konvektoren
sowie dezentrale Lüftungsanlagen aus Buche Multiplex
Holzplatte, einschl. der erforderlichen Unterkonstruktionshölzer,
Eckverbindungen, Verbindungsmittel, Wand- anschlußwinkel
usw. gemäß Architekten- zeichnungen, sowie der Versiegelung
der Konstruktion im sichtbaren Wand- und
Fensteranschlußbereich gegebenfalls in separatem
nachträglichen Arbeitsgang,

liefern und montieren der Fensterbank und Brüstungbekleidung,
bestehend aus:

Material:  Buche Multiplex Holzplatte

Kanten:  alle Kanten gerundet

Fensterbank:   Trittfest
   B = ca. 300 mm,
   L= ca. 8950mm,
   Stärke= 40mm, mit länglichen 
   Lüftungsschlitze,    
   unregelmäßig, Anzahl_ ca. 20  
   Stk pro Laufmeter

Bekleidung:   H = ca. 950 mm,
   L= ca. 8950mm
   Stärke= 20mm, aus 10 x Platten,  
   umlaufend 10 mm Fuge, mit    
   Lüftungsschlitzfräsungen Anzahl_  
   ca. 20 Stk. pro Laufmeter,
   Abmessungen Br. = ca. 400mm
   Tiefe = ca. 20 mm, alle Platten  

   sind revisionierbar auszuführen

Oberflächen:  geschliffen und geölt

Unterkonstruktion: Holz, Stahl, rostschutzgrundiert, in  
   Bank und Konsolen geschraubt  
   (Abmessungen nach statischen  
   erfordernissen), sichtbare Flächen  
   sind schwarz zu lakieren,
   25 mm auf Stahlkonsolen zu   
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel Tischlerarbeiten LA3

BrüstungsverkleidungBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

   befestigen Abrechnung nach m2 der  
   Sichtflächen

Einbauort:    Cluster 1:  Lernbüro 1 und 2

32 m² EP ......................... GP ............................

01.01.2 Fensterbank, Brüstungsbekleidung, Buche

Fensterbank aus Buche Multiplex Holzplatte, einschl. der
erforderlichen Unterkonstruktions- hölzer, Verbindungsmittel,
sowie der Versiegelung der Konstruktion im sichtbaren Wand-
und Fensteranschlußbereich gegebenfalls in separatem
nachträglichen Arbeitsgang, Konstruktion bündig mit der Wand,

liefern und montieren der Fensterbank bestehend aus:

Material:  Buche Multiplex Holzplatte

Kanten:  alle Kanten gerundet

Fensterbank:   B = ca. 150 mm, L= ca. 5000mm

Oberflächen:  geschliffen und geölt

Unterkonstruktion: geklebt

Einbauort:    Cluster 1: Lehrerbüro
  

1 m² EP ......................... GP ............................

01.01.3 Treppenanlage, 5 Stufen

Neue Treppenanlage zum Nutzen des Fensters als
Fluchtausgang, hergestellt aus 40 mm Buche-
Multiplex-Holzplatten, bestehend aus Trittstufen (ohne
Setzstufen) zwischen beidseitigen Seitenwänden aus Buche-
Multiplex-Holzplatten eingespannt, einschl. aller erforderlichen
Unterkonstruktionshölzer, Eckverbindungen, Verbindungsmittel,
Wand- anschlußwinkel

Steigungsverhältnis:  5 Steigungen 17,1cm /   
 24,0cm

Laufbreite:   ca. 1,62 m

Material:   Buche Multiplex-   
 Holzplatte
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel Tischlerarbeiten LA3

BrüstungsverkleidungBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Oberfläche:   Alle Holzflächen sind mit   
 einem hoch abriebfesten,
  Parkettlack mehrfach   
 beschichtet.

Alle tragenden Teile sowie Unterkonstruktionen nach statischen
Erfordernissen.

1 Stk EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.01  

  Brüstungsverkleidung, Netto: ...............................
    

01.02   Bereich   HPL-Verkleidung

01.02.1 HPL-Bekleidung Wandschutz, 1-lg., hinterl., d=10 mm

Innenwandbekleidung aus Hochdruck- Schicht-
pressstoff-Platten (HPL), 1-lagig, mit durch- gehender
Hinterlüftung, einschl. nicht sichtbarer Aluminium
Tragkonstruktion.

Ausführung wie folgt:

Vorleistung:   Stahlkonstruktion aus  
(bauseitig)  Rechteckhohlprofile 40/ 40/
  3 mm

Folgeleistung:  oberflächenfertig

Material:   Schichtpressstoff-Platten   
 (HPL) auf Basis thermo-    
härtender Harze mit auf
   Holz basierenden Fasern   
 verstärkt Baustoffklasse    
B1 nach DIN 4102-1

Plattenformat:  max. 2.050x710 mm

Plattendicke:  10 mm

Oberfläche:   geschlossen, porenfrei und  
   homogen Sichtseiten in Satin  
   Oberfläche

Farbtöne:   n.A.A

Befestigung/UK:  Platten rückseitig geklebt   
 oder mit Aluminium-    
Agraffen und Spreizdübeln  
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel Tischlerarbeiten LA3

HPL-VerkleidungBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

  oder gewindeschneidenden
   Schrauben verdeckt   
 befestigt an horizontalen    
Aluminiumtragschienen    
eingehängt

Hinterlüftung:  ca. 30 -40 mm

Fugen:   horizontal und vertikal   
 offen, d=10 mm,    
Eckfugen stumpf    
gestoßen mit offener    
Fuge, werden in der    
Laibungen fortgeführt.

angebotenes Fabrikat / Typ:
     

'.............................................'
(vom Bieter einzutragen)

Einbauort:   Cluster 1: Lernatelier 3

46 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.02  

  HPL-Verkleidung, Netto: ...............................
    

01.03   Bereich   Sonstiges

01.03.1 Werkstatt- und Montageplanung

Werkstatt- und Montageplanung für alle vorbeschriebenen
Alumnium-Fenster-Tür-Elemente gemäß:

· ZTV
· Ausführungsbeschreibungen
· aller Technischen Vorgaben und Beschreibungen sowie aller

Vorbemerkungen, Hinweise etc.

Erstellung von Montage-, Einbau- und Ausführungsplänen für
alle im Leistungsverzeichnis beschriebenen Arbeiten mit allen
erforderlichen Ansichten und Detailschnitten sowie Darstellung
aller konstruktiven Lösungen.

Es sind alle Detaillösungen und alle statisch
relevanten Befestigungen, AN- und Abschlüsse, Montage- und
Hilfskonstruktionen zu detailiieren und die notwendigen
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel Tischlerarbeiten LA3

SonstigesBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

statischen Nachweise als Einzel- bzw. Systemnachweise prüfbar
zu erarbeiten.

Der AN hat die statischen Berechnungen / Vordimensionierung
der zum Einbau kommenden Teile alleinverantwortlich
durchzuführen. Statische Bedenken gegen die geplante
Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen sind spätestens
mit Angebotsabgabe schriftlich durch den AN dem AG
mitzuteilen.

Grundlage für die Werkplanung ist die Überprüfung der
Einbausituation vor Ort und das Aufmaß des AN.

Die Unterlagen sind rechtzeitig vor Ausführungsbeginn in
ausreichender Anzahl dem Bauherren bzw. dem Architekten, bei
statischen Nachweisen den Statikern und Prüfingenieuren zur
Freigabe zu Übergeben. In der Regel sind 3 Exemplare der
Unterlagen erforderlich.

Die Werkstattplanung, die der AN gemäß VOB anfertigt, greift
nicht in die Abmessungen der tragenden Konstruktion aus der
Ausführungsplanung ein.

Bauphysikalische Angaben bleiben unverändert.

Im Rahmen der Werkstattplanung können nur zu
Verbindungsmitteln, Auflager und sonstigen Details der Planung
Alternativen vorgeschlagen werden.

Alle Änderungen, die sich gegenüber der Ausführungsplanung
der Architekten ergeben haben, sind kenntlich zu machen.

1 Stk EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.03  

  Sonstiges, Netto: ...............................
    

01.04   Bereich   Stundenlohnarbeiten

Stundenlohn

Mit den Stundenlöhnen sind im weiteren Fahrtkosten,
Aufwendungen für Verpflegung, Übernachtung sowie
Kleinmaterialien, Einsatz von Kleinmaschinen und
Verbrauchsmaterialien usw. abgegolten.

Ein Anspruch auf Ableistung der nachstehend genannten
Stunden besteht generell nicht.

Ein Vergütungsanspruch für Zeitaufwendungen entsteht nur,
wenn die voraussichtlich benötigten Aufwendungen vor
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel Tischlerarbeiten LA3

StundenlohnarbeitenBereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Arbeitsausführung von der Bauleitung bestätigt / beauftragt
wurden.

Für einfache Tätigkeiten wie Transport, Reinigung
Stemm- und Abbrucharbeiten etc. gelangen grundsätzlich nur
die Stundensätze für Bauhelfer zur Abrechnung.

01.04.1 Stundensatz Fachwerker

Stundensatz für Leistungen, welche nicht in den
Positionen erfasst sind und nur auf ausdrückliche
Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausführung
kommen:

Fachwerker

5 h EP ......................... GP ............................

01.04.2 Stundensatz Bauhelfer

Stundensatz für Leistungen, welche nicht in den
Positionen erfasst sind und nur auf ausdrückliche
Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausführung
kommen:

Bauhelfer

5 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.04  

  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  01
 

  Tischlerarbeiten LA3, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

02   Titel   Tischlerarbeiten BP 1

Tischlerarbeiten BP1

Zu den Tischlerarbeiten BP1 gehören die folgenden
Tischlerarbeiten:

· Cluster 1   EG + OG  (BA1)

· Aula     EG (RA 1-3)

· Fachtrakt   GG

Übertrag: ................................
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02 Titel Tischlerarbeiten BP 1

InnentürenBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01   Bereich   Innentüren

02.01.1 Holz-TE, TD, HB, 2.270 x 3.160 mm, 1-flügelig

Holz-Innentürelement TD, 1-flügelig, geschosshoch,
mit einseitig feststehendem Seitenteil, mit Oberblende
gegengefälzt, selbstschließend, Holzblockzarge, Einfachfalz mit
stumpfen Einschlag, inkl. Obertürschließer, Einleimer aus
Massivholz, gemäß Ausführungsbeschreibung und:

Brandschutz:     keine Anforderung

Schallschutz:     Rw,p 32 dB nach DIN 4109 (SSK 2)

Klimaklasse:     II

Beanspruchungsgruppe:  S

Elementmaß:    2.270 x 3.160 mm

Türblatt:       HPL beschichtet

Türblattstärke:     ca. 40-70 mm, gemäß Zulassung

Oberfläche:      0,8 - 1,2 mm

Farbe:      n.A.A.

Zarge:       Holz-Blockzarge

Oberblende:     gegengefälzt zum Türblatt,

Türbänder:      Objektband komplett verdeckt
        liegendes Band für stumpfe Türen,
        CE-zertifiert

Schloss:       Klasse 4

Türschließer:     ITS (integrierter Türschließer)

Bodendichtung:    k.A.

Beschläge:      Drücker/Drücker in Edelstahl

Wandstärke:      bis 370 mm

Einbausituation:    Massivwand

Einbauort:      Cluster 1:

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Titel Tischlerarbeiten BP 1

InnentürenBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

        EG:  5.1.5 Klassenraum

         EG:  5.1.6 Klassenraum
        OG:  5.2.5 Klassenraum

         OG:  5.2.6 Klassenraum

4 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.2 Türdichtung austauschen

3-seitig umlaufendes Dichtungs- Hohlkammerprofil aus EPDM
(APTK), bzw. Spezialdichtung gemäß besonderer
Anforderungen, z.T. dichtschließend im baurechtlichen Sinne,
Ausführung auch bei Bestandszargen:

Farbton:     nach Angaben Architekt

Bodendichtung:  absenkbare Bodenabdichtung, einseitig
      auslösend, ohne Bodenschiene, für alle 
      Türelemente mit Anforderungen z. B. an 
      Schall- und Rauchschutz gemäß LV- 
      Positionsangabe.

Einbauort:            Cluster 1      EG + OG  WC-Anlagen

6 Stk EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.01  

  Innentüren, Netto: ...............................
    

02.02   Bereich   Dokumentation

02.02.1 Dokumentation / Revisionsunterlagen

Erstellen der Dokumentation / Revisionsunterlagen über
alle vom AN tatsächlich ausgeführten Leistungen.

Die Dokumentation/Revisionsunterlagen sind parallel zur
Ausführung der Bauleitung zu erstellen, entsprechend
fortzuschreiben und rechtzeitig vor (Teil-) Abnahme der
Leistungen dem Fachplaner / Architekten / Sachverständigen
Dritten zur Prüfung und nach Prüfung / Freigabe an den AG
zum Verbleib zu übergeben.

Der AN fertigt regelmäßig unterschriebene
Bautagesberichte an und legt diese, einschl. einer
Fotodokumentation über den Nachweis der eingebauten
bzw. verwendeten Materialien, dem AG wöchentlich zur
Unterschrift vor.

Die Bautagesberichte enthalten mindestens neben Angaben
zu Bauvorhaben und Datum:
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Titel Tischlerarbeiten BP 1

DokumentationBereich02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

-  die ausführende Firma mit Anschrift
-  den verantwortlichen Bauführer und ggf. dessen Vertreter
-  Bezeichnung der ausgeführten Arbeiten
-  Anzahl der Beschäftigten und deren Arbeitszeiten

1 Psch GP ............................

    
Summe Bereich  02.02  

  Dokumentation, Netto: ...............................
    

02.03   Bereich   Stundenlohnarbeiten

Stundenlohn

Mit den Stundenlöhnen sind im weiteren Fahrtkosten,
Aufwendungen für Verpflegung, Übernachtung sowie
Kleinmaterialien, Einsatz von Kleinmaschinen und
Verbrauchsmaterialien usw. abgegolten.

Ein Anspruch auf Ableistung der nachstehend genannten
Stunden besteht generell nicht.

Ein Vergütungsanspruch für Zeitaufwendungen entsteht nur,
wenn die voraussichtlich benötigten Aufwendungen vor
Arbeitsausführung von der Bauleitung bestätigt / beauftragt
wurden.

Für einfache Tätigkeiten wie Transport, Reinigung
Stemm- und Abbrucharbeiten etc. gelangen grundsätzlich nur
die Stundensätze für Bauhelfer zur Abrechnung.

02.03.1 Stundensatz Fachwerker

Stundensatz für Leistungen, welche nicht in den
Positionen erfasst sind und nur auf ausdrückliche
Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausführung
kommen:

Fachwerker

10 h EP ......................... GP ............................

02.03.2 Stundensatz Bauhelfer

Stundensatz für Leistungen, welche nicht in den
Positionen erfasst sind und nur auf ausdrückliche
Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausführung
kommen:

Bauhelfer

10 h EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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02 Titel Tischlerarbeiten BP 1

StundenlohnarbeitenBereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Bereich  02.03  

  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  02
 

  Tischlerarbeiten BP 1, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

03   Titel   Tischlerarbeiten BP 2

Tischlerarbeiten BP2

Zu den Tischlerarbeiten BP2 gehören die folgenden
Tischlerarbeiten:

· Cluster 2   GG + EG + OG  (BA2)
      GG Nebenraum Musik
      GG 2x Lager

· Cluster 3   EG + OG    (BA3)

 Fachtrakt   EG Ost (Lehrer)
 Fachtrakt   OG West (PC-Räume)

· Cluster 4   EG + OG    (BA4)

 Fachtrakt   EG West (Lehrküche)

03.01   Bereich   Innentüren

03.01.1 Holz-TE, T30RS, HB, 1.010 x 2.130 mm, 1-flügelig

Holz-Innentürelement T30RS, 1-flügelig, selbstschließend,
Holzblockzarge, Einfachfalz mit stumpfen Einschlag, inkl.
Obertürschließer, Einleimer aus Massivholz, gemäß
Ausführungsbeschreibung und:

Brandschutz:     T30RS nach DIN 4102

Schallschutz:     Rw,p 32 dB nach DIN 4109 (SSK 2)

Klimaklasse:     II

Beanspruchungsgruppe:  S

Elementmaß:    1.010 x 2.130 mm
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Titel Tischlerarbeiten BP 2

InnentürenBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Türblatt:       HPL beschichtet

Türblattstärke:     ca. 40-70 mm, gemäß Zulassung

Oberfläche:      0,8 - 1,2 mm

Farbe:      n.A.A.

Zarge:       Holz-Blockzarge

Türbänder:      Objektband komplett verdeckt
        liegendes Band für stumpfe Türen,
        CE-zertifiert

Schloss:       Klasse 4

Türschließer:     OTS (Obertürschließer)

Bodendichtung:    absenkbar, integriert

Beschläge:      Drücker/Drücker in Edelstahl

Wandstärke:      von 370 bis 590 mm

Einbausituation:    Massivwand

Einbauort:      Cluster 2:
        GG:  4.0.1 Treppenraum
        GG:  4.0.6 Musiksaal 2
        GG:  4.0.7 Musiksaal

3 Stk EP ......................... GP ............................

03.01.2 Holz-TE, TD, HB, 2.270 x 3.160 mm, 1-flügelig

Holz-Innentürelement TD, 1-flügelig, geschosshoch,
mit einseitig feststehendem Seitenteil, mit Oberblende
gegengefälzt, selbstschließend, Holzblockzarge, Einfachfalz mit
stumpfen Einschlag, inkl. Obertürschließer, Einleimer aus
Massivholz, gemäß Ausführungsbeschreibung und:

Brandschutz:     keine Anforderung

Schallschutz:     Rw,p 32 dB nach DIN 4109 (SSK 2)

Klimaklasse:     II

Beanspruchungsgruppe:  S
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InnentürenBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Elementmaß:    2.270 x 3.160 mm

Türblatt:       HPL beschichtet

Türblattstärke:     ca. 40-70 mm, gemäß Zulassung

Oberfläche:      0,8 - 1,2 mm

Farbe:      n.A.A.

Zarge:       Holz-Blockzarge

Oberblende:     gegengefälzt zum Türblatt,

Türbänder:      Objektband komplett verdeckt
        liegendes Band für stumpfe Türen,
        CE-zertifiert

Schloss:       Klasse 4

Türschließer:     ITS (integrierter Türschließer)

Bodendichtung:    k.A.

Beschläge:      Drücker/Drücker in Edelstahl

Wandstärke:      bis 370 mm

Einbausituation:    Massivwand

Einbauort:      Cluster 2:
        EG:  4.1.5 Klassenraum
        EG:  4.1.6-2 Klassenraum
        OG:  4.2.5 Klassenraum
        OG:  4.2.6 Klassenraum

        Cluster 3:
        EG:  3.1.5 Klassenraum
        EG:  3.1.6 Klassenraum
        OG:  3.2.5 Klassenraum
        OG:  3.2.6 Klassenraum

        Cluster 4:
        EG:  2.1.5 Klassenraum
        EG:  2.1.6 Klassenraum
        OG:  2.2.5-2 Klassenraum
        OG:  2.2.6 Klassenraum

        Fachtrakt:
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InnentürenBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

        EG:  6.1.3 Lehrerzimmer
        EG:  6.1.6 Flur Sekretariat

14 Stk EP ......................... GP ............................

03.01.3 Holz-TE, RS, HB, 2.270 x 3.160 mm, 1-flügelig

Holz-Innentürelement RS, 1-flügelig, geschosshoch,
mit einseitig feststehendem Seitenteil, mit Oberblende
gegengefälzt, selbstschließend, Holzblockzarge, Einfachfalz mit
stumpfen Einschlag, inkl. Obertürschließer, Einleimer aus
Massivholz, gemäß Ausführungsbeschreibung und:

Brandschutz:     RS nach DIN 18095

Schallschutz:     Rw,p 32 dB nach DIN 4109 (SSK 2)

Klimaklasse:     II

Beanspruchungsgruppe:  S

Elementmaß:    2.270 x 3.160 mm

Türblatt:       HPL beschichtet

Türblattstärke:     ca. 40-70 mm, gemäß Zulassung

Oberfläche:      0,8 - 1,2 mm

Farbe:      n.A.A.

Zarge:       Holz-Blockzarge

Oberblende:     gegengefälzt zum Türblatt,

Türbänder:      Objektband komplett verdeckt
        liegendes Band für stumpfe Türen,
        CE-zertifiert

Schloss:       Klasse 4

Türschließer:     ITS (integrierter Türschließer)

Bodendichtung:    absenkbar, integriert

Beschläge:      Drücker/Drücker in Edelstahl

Wandstärke:      bis 370 mm

Einbausituation:    Massivwand
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InnentürenBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Einbauort:      Fachtrakt:
        OG:  6.2.8 HTW 2
        OG:  6.2.10 HTW 1

2 Stk EP ......................... GP ............................

03.01.4 Holz-TE, TD, HB, 1.270 x 3.160 mm, 1-flügelig

Holz-Innentürelement TD, 1-flügelig, geschosshoch, mit
Oberblende gegengefälzt, selbstschließend, Holzblockzarge,
Einfachfalz mit stumpfen Einschlag, inkl. Obertürschließer,
Einleimer aus Massivholz, gemäß Ausführungsbeschreibung
und:

Brandschutz:     keine Anforderung

Schallschutz:     keine Anforderung

Klimaklasse:     II

Beanspruchungsgruppe:  S

Elementmaß:    1.270 x 3.160 mm

Türblatt:       HPL beschichtet

Türblattstärke:     ca. 40-70 mm, gemäß Zulassung

Oberfläche:      0,8 - 1,2 mm

Farbe:      n.A.A.

Zarge:       Holz-Blockzarge

Oberblende:     gegengefälzt zum Türblatt,

Türbänder:      Objektband komplett verdeckt
        liegendes Band für stumpfe Türen,
        CE-zertifiert

Schloss:       Klasse 4

Türschließer:     ITS (integrierter Türschließer)

Bodendichtung:    k.A.

Beschläge:      Drücker/Drücker in Edelstahl
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InnentürenBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Wandstärke:      bis 370 mm

Einbausituation:    Massivwand

Einbauort:      Fachtrakt:
        EG:  6.1.2 WC-Damen
        EG:  6.1.18 WC-Herren

2 Stk EP ......................... GP ............................

03.01.5 Holz-TE, TD, HB, 1.370 x 3.160 mm, 1-flügelig

Holz-Innentürelement TD, 1-flügelig, geschosshoch, mit
Oberblende gegengefälzt, selbstschließend, Holzblockzarge,
Einfachfalz mit stumpfen Einschlag, inkl. Obertürschließer,
Einleimer aus Massivholz, gemäß Ausführungsbeschreibung
und:

Brandschutz:     keine Anforderung

Schallschutz:     keine Anforderung

Klimaklasse:     II

Beanspruchungsgruppe:  S

Elementmaß:    1.370 x 3.160 mm

Türblatt:       HPL beschichtet

Türblattstärke:     ca. 40-70 mm, gemäß Zulassung

Oberfläche:      0,8 - 1,2 mm

Farbe:      n.A.A.

Zarge:       Holz-Blockzarge

Oberblende:     gegengefälzt zum Türblatt,

Türbänder:      Objektband komplett verdeckt
        liegendes Band für stumpfe Türen,
        CE-zertifiert

Schloss:       Klasse 4

Türschließer:     ITS (integrierter Türschließer)
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InnentürenBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Bodendichtung:    k.A.

Beschläge:      Drücker/Drücker in Edelstahl

Wandstärke:      bis 370 mm

Einbausituation:    Massivwand

Einbauort:      Fachtrakt:
        EG:  6.1.12 Flur

1 Stk EP ......................... GP ............................

03.01.6 Holz-TE, RS, HB, 1.370 x 3.160 mm, 1-flügelig

Holz-Innentürelement RS, 1-flügelig, geschosshoch, mit
Oberblende gegengefälzt, selbstschließend, Holzblockzarge,
Einfachfalz mit stumpfen Einschlag, inkl. Obertürschließer,
Einleimer aus Massivholz, gemäß Ausführungsbeschreibung
und:

Brandschutz:     RS nach DIN 18095

Schallschutz:     Rw,p 32 dB nach DIN 4109 (SSK 2)

Klimaklasse:     II

Beanspruchungsgruppe:  S

Elementmaß:    1.370 x 3.160 mm

Türblatt:       HPL beschichtet

Türblattstärke:     ca. 40-70 mm, gemäß Zulassung

Oberfläche:      0,8 - 1,2 mm

Farbe:      n.A.A.

Zarge:       Holz-Blockzarge

Oberblende:     gegengefälzt zum Türblatt,

Türbänder:      Objektband komplett verdeckt
        liegendes Band für stumpfe Türen,
        CE-zertifiert
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InnentürenBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Schloss:       Klasse 4

Türschließer:     ITS (integrierter Türschließer)

Bodendichtung:    absenkbar, integriert

Beschläge:      Drücker/Drücker in Edelstahl

Wandstärke:      bis 370 mm

Einbausituation:    Massivwand

Einbauort:      Fachtrakt:
        EG:  6.1.13 Kiosk
        OG:  6.2.9 Vorbereitung HTW
        OG:  6.2.11 Computer
        OG:  6.2.11 Computer

4 Stk EP ......................... GP ............................

03.01.7 Holz-TE, T30RS, HB, 1.370 x 3.160 mm, 1-flügelig

Holz-Innentürelement T30RS, 1-flügelig, geschosshoch, mit
Oberblende gegengefälzt, selbstschließend, Holzblockzarge,
Einfachfalz mit stumpfen Einschlag, inkl. Obertürschließer,
Einleimer aus Massivholz, gemäß Ausführungsbeschreibung
und:

Brandschutz:     T30RS nach DIN 4102

Schallschutz:     Rw,p 32 dB nach DIN 4109 (SSK 2)

Klimaklasse:     II

Beanspruchungsgruppe:  S

Elementmaß:    1.370 x 3.160 mm

Türblatt:       HPL beschichtet

Türblattstärke:     ca. 40-70 mm, gemäß Zulassung

Oberfläche:      0,8 - 1,2 mm

Farbe:      n.A.A.

Zarge:       Holz-Blockzarge

Oberblende:     gegengefälzt zum Türblatt,
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 01.07.2020 - Seite 45



STUDIO  S F Simon Fischer & Architekten GmbH 

Leistungsverzeichnis Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)

08 TischlerarbeitenLV

03 Titel Tischlerarbeiten BP 2

InnentürenBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Türbänder:      Objektband komplett verdeckt
        liegendes Band für stumpfe Türen,
        CE-zertifiert

Schloss:       Klasse 4

Türschließer:     OTS (Obertürschließer)

Bodendichtung:    absenkbar, integriert

Beschläge:      Drücker/Drücker in Edelstahl

Wandstärke:      bis 370 mm

Einbausituation:    Massivwand

Einbauort:      Fachtrakt:
        EG:  6.1.15 Lehrmittelraum
        EG:  6.1.16 Drucker
        EG:  6.1.16a Putzraum
        EG:  6.1.17 Schülerküche

4 Stk EP ......................... GP ............................

03.01.8 Türdichtung austauschen

3-seitig umlaufendes Dichtungs- Hohlkammerprofil aus EPDM
(APTK), bzw. Spezialdichtung gemäß besonderer
Anforderungen, z.T. dichtschließend im baurechtlichen Sinne,
Ausführung auch bei Bestandszargen:

Farbton:     nach Angaben Architekt

Bodendichtung:  absenkbare Bodenabdichtung, einseitig
      auslösend, ohne Bodenschiene, für alle 
      Türelemente mit Anforderungen z. B. an 
      Schall- und Rauchschutz gemäß LV- 
      Positionsangabe.

Einbauort:           BP2

16 Stk EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.01  

  Innentüren, Netto: ...............................
    

03.02   Bereich   HPL-Verkleidung

Übertrag: ................................
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HPL-VerkleidungBereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.02.1 HPL-Bekleidung Wandschutz, 1-lg., hinterl., d=10 mm

Innenwandbekleidung aus Hochdruck- Schicht-
pressstoff-Platten (HPL), 1-lagig, mit durch- gehender
Hinterlüftung, einschl. nicht sichtbarer Aluminium
Tragkonstruktion.

Ausführung wie folgt:

Vorleistung:   Stahlkonstruktion aus  
(bauseitig)  Rechteckhohlprofile 40/ 40/
  3 mm

Folgeleistung:  oberflächenfertig

Material:   Schichtpressstoff-Platten   
  (HPL) auf Basis thermo-   
  härtender Harze mit auf
   Holz basierenden Fasern   
  verstärkt Baustoffklasse   
  B1 nach DIN 4102-1

Plattenformat:  max. 2.050x710 mm

Plattendicke:  10 mm

Oberfläche:   geschlossen, porenfrei und  
   homogen Sichtseiten in Satin  
   Oberfläche

Farbtöne:   n.A.A

Befestigung/UK:  Platten rückseitig geklebt   
  oder mit Aluminium-   
  Agraffen und Spreizdübeln   
  oder gewindeschneidenden
   Schrauben verdeckt   
  befestigt an horizontalen   
  Aluminiumtragschienen   
  eingehängt

Hinterlüftung:  ca. 30 -40 mm

Fugen:   horizontal und vertikal   
  offen, d=10 mm,   
  Eckfugen stumpf   
  gestoßen mit offener   
  Fuge, werden in der   
  Laibungen fortgeführt.
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HPL-VerkleidungBereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

angebotenes Fabrikat / Typ:
     

'.............................................'
(vom Bieter einzutragen)

Einbauort:   Cluster 3+4:  Lernatelier 1+2
  

92 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.02  

  HPL-Verkleidung, Netto: ...............................
    

03.03   Bereich   Dokumentation

03.03.1 Dokumentation / Revisionsunterlagen

Erstellen der Dokumentation / Revisionsunterlagen über
alle vom AN tatsächlich ausgeführten Leistungen.

Die Dokumentation/Revisionsunterlagen sind parallel zur
Ausführung der Bauleitung zu erstellen, entsprechend
fortzuschreiben und rechtzeitig vor (Teil-) Abnahme der
Leistungen dem Fachplaner / Architekten / Sachverständigen
Dritten zur Prüfung und nach Prüfung / Freigabe an den AG
zum Verbleib zu übergeben.

Der AN fertigt regelmäßig unterschriebene
Bautagesberichte an und legt diese, einschl. einer
Fotodokumentation über den Nachweis der eingebauten
bzw. verwendeten Materialien, dem AG wöchentlich zur
Unterschrift vor.

Die Bautagesberichte enthalten mindestens neben Angaben
zu Bauvorhaben und Datum:

-  die ausführende Firma mit Anschrift
-  den verantwortlichen Bauführer und ggf. dessen Vertreter
-  Bezeichnung der ausgeführten Arbeiten
-  Anzahl der Beschäftigten und deren Arbeitszeiten

1 Psch GP ............................

    
Summe Bereich  03.03  

  Dokumentation, Netto: ...............................
    

03.04   Bereich   Stundenlohnarbeiten

Übertrag: ................................
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StundenlohnarbeitenBereich03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Stundenlohn

Mit den Stundenlöhnen sind im weiteren Fahrtkosten,
Aufwendungen für Verpflegung, Übernachtung sowie
Kleinmaterialien, Einsatz von Kleinmaschinen und
Verbrauchsmaterialien usw. abgegolten.

Ein Anspruch auf Ableistung der nachstehend genannten
Stunden besteht generell nicht.

Ein Vergütungsanspruch für Zeitaufwendungen entsteht nur,
wenn die voraussichtlich benötigten Aufwendungen vor
Arbeitsausführung von der Bauleitung bestätigt / beauftragt
wurden.

Für einfache Tätigkeiten wie Transport, Reinigung
Stemm- und Abbrucharbeiten etc. gelangen grundsätzlich nur
die Stundensätze für Bauhelfer zur Abrechnung.

03.04.1 Stundensatz Fachwerker

Stundensatz für Leistungen, welche nicht in den
Positionen erfasst sind und nur auf ausdrückliche
Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausführung
kommen:

Fachwerker

10 h EP ......................... GP ............................

03.04.2 Stundensatz Bauhelfer

Stundensatz für Leistungen, welche nicht in den
Positionen erfasst sind und nur auf ausdrückliche
Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausführung
kommen:

Bauhelfer

10 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.04  

  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  03
 

  Tischlerarbeiten BP 2, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

04   Titel   Tischlerarbeiten BP 3
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 Tischlerarbeiten BP3

Tischlerarbeiten BP3

Zu den Tischlerarbeiten BP3 gehören die folgenden
Tischlerarbeiten:

· Cluster 5   GG + EG + OG  (BA5)

04.01   Bereich   Innentüren

04.01.2 Holz-TE, T30RS, HB, 1.010 x 2.130 mm, 1-flügelig

Holz-Innentürelement T30RS, 1-flügelig, selbstschließend,
Holzblockzarge, Einfachfalz mit stumpfen Einschlag, inkl.
Obertürschließer, Einleimer aus Massivholz, gemäß
Ausführungsbeschreibung und:

Brandschutz:     T30RS nach DIN 4102

Schallschutz:     Rw,p 32 dB nach DIN 4109 (SSK 2)

Klimaklasse:     II

Beanspruchungsgruppe:  S

Elementmaß:    1.010 x 2.130 mm

Türblatt:       HPL beschichtet

Türblattstärke:     ca. 40-70 mm, gemäß Zulassung

Oberfläche:      0,8 - 1,2 mm

Farbe:      n.A.A.

Zarge:       Holz-Blockzarge

Türbänder:      Objektband komplett verdeckt
        liegendes Band für stumpfe Türen,
        CE-zertifiert

Schloss:       Klasse 4

Türschließer:     OTS (Obertürschließer)

Bodendichtung:    absenkbar, integriert

Beschläge:      Drücker/Drücker in Edelstahl

Wandstärke:      bis 370

Einbausituation:    Massivwand
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InnentürenBereich04.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Einbauort:   Cluster 5:
  GG:  1.0.6 Werkraum 1
  GG:  1.0.7 Werkraum 2

2 Stk EP ......................... GP ............................

04.01.3 Holz-TE, TD, HB, 2.270 x 3.160 mm, 1-flügelig

Holz-Innentürelement TD, 1-flügelig, geschosshoch,
mit einseitig feststehendem Seitenteil, mit Oberblende
gegengefälzt, selbstschließend, Holzblockzarge, Einfachfalz mit
stumpfen Einschlag, inkl. Obertürschließer, Einleimer aus
Massivholz, gemäß Ausführungsbeschreibung und:

Brandschutz:     keine Anforderung

Schallschutz:     Rw,p 32 dB nach DIN 4109 (SSK 2)

Klimaklasse:     II

Beanspruchungsgruppe:  S

Elementmaß:    2.270 x 3.160 mm

Türblatt:       HPL beschichtet

Türblattstärke:     ca. 40-70 mm, gemäß Zulassung

Oberfläche:      0,8 - 1,2 mm

Farbe:      n.A.A.

Zarge:       Holz-Blockzarge

Oberblende:     gegengefälzt zum Türblatt,

Türbänder:      Objektband komplett verdeckt
        liegendes Band für stumpfe Türen,
        CE-zertifiert

Schloss:       Klasse 4

Türschließer:     ITS (integrierter Türschließer)

Bodendichtung:    k.A.

Beschläge:      Drücker/Drücker in Edelstahl
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08 TischlerarbeitenLV

04 Titel Tischlerarbeiten BP 3

InnentürenBereich04.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Wandstärke:      bis 370 mm

Einbausituation:    Massivwand

Einbauort:   Cluster 5:
  EG:  1.1.5-2 Klassenraum
  EG:  1.1.6 Klassenraum
  OG:  1.2.5 Klassenraum
  OG:  1.2.6 Klassenraum

4 Stk EP ......................... GP ............................

04.01.4 Türdichtung austauschen

3-seitig umlaufendes Dichtungs- Hohlkammerprofil aus EPDM
(APTK), bzw. Spezialdichtung gemäß besonderer
Anforderungen, z.T. dichtschließend im baurechtlichen Sinne,
Ausführung auch bei Bestandszargen:

Farbton:     nach Angaben Architekt

Bodendichtung:  absenkbare Bodenabdichtung, einseitig
      auslösend, ohne Bodenschiene, für alle 
      Türelemente mit Anforderungen z. B. an 
      Schall- und Rauchschutz gemäß LV- 
      Positionsangabe.

Einbauort:            Cluster 5

10 Stk EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  04.01  

  Innentüren, Netto: ...............................
    

04.02   Bereich   Dokumentation

04.02.1 Dokumentation / Revisionsunterlagen

Erstellen der Dokumentation / Revisionsunterlagen über
alle vom AN tatsächlich ausgeführten Leistungen.

Die Dokumentation/Revisionsunterlagen sind parallel zur
Ausführung der Bauleitung zu erstellen, entsprechend
fortzuschreiben und rechtzeitig vor (Teil-) Abnahme der
Leistungen dem Fachplaner / Architekten / Sachverständigen
Dritten zur Prüfung und nach Prüfung / Freigabe an den AG
zum Verbleib zu übergeben.

Der AN fertigt regelmäßig unterschriebene
Bautagesberichte an und legt diese, einschl. einer
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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04 Titel Tischlerarbeiten BP 3

DokumentationBereich04.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Fotodokumentation über den Nachweis der eingebauten
bzw. verwendeten Materialien, dem AG wöchentlich zur
Unterschrift vor.

Die Bautagesberichte enthalten mindestens neben Angaben
zu Bauvorhaben und Datum:

-  die ausführende Firma mit Anschrift
-  den verantwortlichen Bauführer und ggf. dessen Vertreter
-  Bezeichnung der ausgeführten Arbeiten
-  Anzahl der Beschäftigten und deren Arbeitszeiten

1 Psch GP ............................

    
Summe Bereich  04.02  

  Dokumentation, Netto: ...............................
    

04.03   Bereich   Stundenlohnarbeiten

Stundenlohn

Mit den Stundenlöhnen sind im weiteren Fahrtkosten,
Aufwendungen für Verpflegung, Übernachtung sowie
Kleinmaterialien, Einsatz von Kleinmaschinen und
Verbrauchsmaterialien usw. abgegolten.

Ein Anspruch auf Ableistung der nachstehend genannten
Stunden besteht generell nicht.

Ein Vergütungsanspruch für Zeitaufwendungen entsteht nur,
wenn die voraussichtlich benötigten Aufwendungen vor
Arbeitsausführung von der Bauleitung bestätigt / beauftragt
wurden.

Für einfache Tätigkeiten wie Transport, Reinigung
Stemm- und Abbrucharbeiten etc. gelangen grundsätzlich nur
die Stundensätze für Bauhelfer zur Abrechnung.

04.03.1 Stundensatz Fachwerker

Stundensatz für Leistungen, welche nicht in den
Positionen erfasst sind und nur auf ausdrückliche
Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausführung
kommen:

Fachwerker

10 h EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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04 Titel Tischlerarbeiten BP 3

StundenlohnarbeitenBereich04.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.03.2 Stundensatz Bauhelfer

Stundensatz für Leistungen, welche nicht in den
Positionen erfasst sind und nur auf ausdrückliche
Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausführung
kommen:

Bauhelfer

10 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  04.03  

  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  04
 

  Tischlerarbeiten BP 3, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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08 TischlerarbeitenLV

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  01 Titel Tischlerarbeiten LA3 ..............................28

 
  Bereich Brüstungsverkleidung ..............................01.01 29

 
  Bereich HPL-Verkleidung ..............................01.02 31

 
  Bereich Sonstiges ..............................01.03 32

 
  Bereich Stundenlohnarbeiten ..............................01.04 33

 
  02 Titel Tischlerarbeiten BP 1 ..............................34

 
  Bereich Innentüren ..............................02.01 35

 
  Bereich Dokumentation ..............................02.02 36

 
  Bereich Stundenlohnarbeiten ..............................02.03 37

 
  03 Titel Tischlerarbeiten BP 2 ..............................38

 
  Bereich Innentüren ..............................03.01 38

 
  Bereich HPL-Verkleidung ..............................03.02 47

 
  Bereich Dokumentation ..............................03.03 48

 
  Bereich Stundenlohnarbeiten ..............................03.04 49

 
  04 Titel Tischlerarbeiten BP 3 ..............................50

 
  Bereich Innentüren ..............................04.01 50

 
  Bereich Dokumentation ..............................04.02 52

 
  Bereich Stundenlohnarbeiten ..............................04.03 53

    Summe  LV  08  Tischlerarbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ......................................................................................................
    Anbieter - Unterschrift
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