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Projekt- und Baubeschreibung

Gebaude-/Raumsituation:

Die Neurottschule (Gebaudeklasse 3) ist eine dreigeschossige
Schule bestehend aus einem Gartengeschoss (Untergeschoss),
einem Erdgeschoss und einem Obergeschoss.

Die Schule hat eine Hauptnutzflache im Bestand von ca. 4297
m? die sich auf die drei Geschosse verteilen.

Im Untergeschoss befinden sich mehrere Technikraume,
Funktionsrdume, Klassenrdume, Lagerrdume, sowie WC- und
Sanitarrdume.

Im Erdgeschoss befindet sich eine grofRe Halle. Desweiteren
befinden sich im EG mehrere Klassenrdume, die Lehrkiiche, die
Bibliothek, Verwaltung und Lehrerbereiche, sowie WC- und
Sanitarrdume.

Im Obergeschoss befinden sich Uberwiegend die
naturwissenschaftlichen Raume, Klassenraume, sowie WC-
und Sanitarraume.

Die Neurottschule wird von einer Grund- und Hauptschule mit
Werkrealschule, zu einer Gemeinschaftsschule umgewidmet
und baulich angepasst.

Bei einer Feuerwehribung und bei einem Ortstermin mit dem
Vertreter der fiir den vorbeugenden Brandschutz zustandigen
Dienststelle des Landratsamts, wurde Ubereinstimmend
festgestellt, dass die Neurottschule Ketsch liber deutliche
brandschutztechnische Mangel verflugt.

Die bauliche Anlage wird i.d.R. von einem relativ homogenen
Personenkreis (Schiler, Lehrkrafte und sonstige Mitarbeiter)
benutzt. Temporér wird die Aula fir Veranstaltungen genutzt,
bei denen auch ortsunkundige Personen anwesend sein
koénnen.

Zum Zeitpunkt der Erstellung der brandschutztechnischen
Einschatzung, wird die Schule als Grund- und Hauptschule mit
einer Werkrealschule betrieben. Die Gesamtschulerzahl belauft
sich nach Auskunft der Schulleitung auf derzeit 359 Schuler und
32 Lehrkrafte. So dass in Spitzenzeiten von einer Belegung mit
ca. 400 anwesenden Personen auszugehen ist.

Nach Umsetzung der Umbau- und Sanierungsmaf3nahmen wird
die Schule als eine Gemeinschaftsschule weiterbestehen.
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Wichtiger Vermerk:

Die Schule wird in drei Bauphasen, im Zeitraum 07/2020 —
09/2022, Brandschutz saniert.Die Bauphasen BP1 bis BP3 sind
in mehrere Bauabschnitte gegliedert.

Ein wochentlicher Jour-Fix Termin ist jeweils mit dem
beteiligten Gewerken angesetzt und einzuhalten.

Innerhalb des Gebaudes kénnen keine Lagerflachen zur
Verfugung gestellt werden, jedoch auRerhalb des Gebaudes
moglich (im Baustelleneinrichtungsplan gekennzeichnet).
Die Brandschutzsanierung wird, unter Nutzung vorhandener
Flachen im Bestand (Ausrdumen und Umzug der Klassen),
vorwiegend wahrend des Schulbetriebs erfolgen.

In der Bauabschnittsplanung gekennzeichnete Flachen
werden jedoch in den Sommerferien umgesetzt.

Bauphasenbildung:

BAUPHASE 1:
BA1: Abbruch Decken Sommer 2020:
Cluster 1 GG (Lernatelier 3)
Lager / Technik / Fahrradkeller GG
Aula EG
Umbau + Abbruch Sommer 2020 bis Jan. 2021:

Cluster 1 GG + EG + OG

BAUPHASE 2:

BA 2: Umbau + Abbruch Jan. 2021 bis Mai 2021:
Cluster 2 GG + EG + OG

BA 3: Umbau + Abbruch Mai 2021 bis Sep. 2021:
Cluster 3EG + OG
Aula Teil 1 EG
Lehrer / Rektor / Sekrateriat EG (Fachtrakt)
PC-Raume OG (Fachtrakt)

BA4: Umbau + Abbruch Sep. 2021 bis Jan. 2022:

Cluster 4 EG + OG
Lehrkiiche / Kiosk / Hausmeister EG (Fachtrakt)
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BAUPHASE 3:
BAS5: Umbau + Abbruch Jan. 2022 bis Jun. 2022:

Cluster 5 GG + EG + OG
Lager / Technik / Fahrradkeller GG

Umbau Sommer 2022:

Lehrer EG (Fachtrakt)
Aula Teil 2 EG

Folgend die wichtigsten ausgearbeiteten MaBRnahmen zur
Brandschutzsanierung:

1. Umsetzung von Rauchabschnitten:

Das gesamte Schulgebaude ist derzeit in mehrere
Rauchabschnitte unterteilt. Diese sind der Fachtrakt tber alle
Geschosse, das Foyer mit Schulaula, sowie die anschlief’enden
Klassentrakte Uber alle Geschosse.

Zur Verbesserung der brandschutztechnischen Situation wird es
als erforderlich angesehen kleinere Rauchabschnitte
auszubilden.

Nachfolgende Bereiche werden als eigenstandige
Rauchabschnitte ausgebildet.

Fachtrakt

Klassentrakt

Halle mit Schulaula
Rauchabschnitt | : Halle OST
Rauchabschnitt II: Halle NORD
Rauchabschnitt Il: Halle West

2. Herstellung von jeweils 2 unabhangigen Rettungswegen fir
die einzelnen Brandabschnitte:

¢ Brandschutztechnische Abtrennung

3. Ertiichtigung der Gebaudekonstruktion:

e Herstellung von Brandschutzdecken zur Ertlichtigung der
Decken mit zu geringem Feuerwiederstand
Brandschottungen von Decken- und Wanddurchfiihrungen
Einbau von Rauch- und Brandschutztiiren.
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4. Ertlichtigung der vorhandenen Gebaudetechnik auf
brandschutztechnische Belange:

o Ertlchtigung der Elektroinstallationen

5. Einbau eines flachendeckenden Brandschutzes:

Samtliche BaumalRnahmen dienen ausschlief3lich der
Ertlchtigung des Brandschutzes.

Weitere Sanierungsmalinahmen sind nicht geplant.
Lediglich die Wande werden nach den Baumaflnahmen frisch
gestrichen.

Die Brandschutzsanierung der Neurottschule, soll unter Nutzung
der vorhandenen Flachen im Bestand wahrend des
Schulbetriebs mit einer provisorischen Schulcontainer mit sechs
Klassenraumen erfolgen.

Baubeschreibung:

01-SCHULCONTAINER:

Aufgrund der Brandschutzsanierung wahrend des
Schulbetriebes bis 2022 muss eine Schulcontaineranlage oder
gleichwertige Konstruktion als Interimslésung mit sechs
Klassenraumen wahrend der Sanierungsarbeiten aufgestellt
werden.

Die Standzeit des Interimsgebaudes ist mit 28 Monaten
angesetzt. Es soll angemietet werden.

02-ABBRUCHARBEITEN:

Im Umbaubereich UG sind samtliche ca. 240 m2 Bodenbelage
(inkl. Abdichtung, Estrich und Dammung) sowie abgehangte
Decken zu entfernen.

Auf den abzubrechenden Decken sowie Isolierung an den
Installationsrohren befindet sich eine alte Mineralwolle-Auflage
(KMF) welche mit speziellen SchutzmalRhahmen nach TRGS
521 zu entsorgen ist.

Zudem sind Asbestrohre nach TRGS 519 zerstérungsfrei
zurlickzubauen und zu entsorgen. Auch sind an manche Stellen
vorhandenen PCB-haltigen Fugen sind fachgerecht zu
entfernen und zu entsorgen.
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Weiterhin sind nicht tragende Mauerwerkswande abzubrechen
und zu entfernen.

Das Gewerk Abbrucharbeiten stellt auch die
Baustelleneinrichtung wie WC, Bauschutzwand und -zaune.

Im Brandschutzsanierungsbereich sind ca. 6400m? abgehangte
Decken zu entfernen. Auf den abzubrechenden Decken sowie
Isolierung an den Installationsrohren befindet sich eine alte
Mineralwolle-Auflage (KMF) welche mit speziellen
Schutzmallnahmen nach TRGS 521 zu entsorgen ist.

Zudem sind noch ca. 50m? Glas-Elementfassade fachgerecht
abzubrechen und zu entsorgen.

03-ROHBAUARBEITEN:

In den tragenden Wanden im UG sind groRere Durchbriiche
(Teilabbruch) herzustellen. Im Bereich dieser Wanddurchbriiche
zwischen den Lernbiros ist die Bestandsdecke durch
Stahltrager HEM und MSH-Stitzen abzufangen.

Um grofde Fensterdffnungen herzustellen, ist
die vorhandene Bristung im Bestands-WC auf die
Brustungshohe der Nachbarrdume abzubrechen.

Im Aulabereich ist eine 2. Notausganstir mit Betonsagearbeiten
und Fundamentierung herzustellen. Zudem sind noch ca. 6
Deckendurchbriche fiur die neuen RWAs herzustellen.

04-ESTRICHARBEITEN:

Es ist Gussasphalt schwimmend zu verlegen.

05-BODENBELAGSARBEITEN:

Die Bodenflache in den Lern- und Lehrerbiiro werden mit einem
neuen Linoleum-Belag inklusive FuBbodenleisten ausgestattet.

06-METALLBAU-/ FENSTERARBEITEN:

In der vergréRerten Offnung des Lehrerbiiros ist ein neues
Fensterelement inklusive Sonnenschutz und Fensterbank zu
montieren.

Die Lernbiros werden vom Treppenraum mit 2
Glas-Alu-Rohrrahmen- Tlren (T30-RS) abgeschottet.
Das Lehrerbiro ist vom Lernbiro mit einer Glaswand
abzutrennen. Die offenen Treppenstufen im Treppenhaus
werden mit Blechkonstuktion (Setzstufen) geschlossen.
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Austausch bestehender Tiren nach Angaben des
Brandschutzkonzeptes ca. 210m? (RS, T30, T30 RS, T90 RS)
und ungenigender Tiren durch Brandschutztiiren.

07-TROCKENBAU- UND INNENPUTZARBEITEN:

Im Rahmen der Umbau- und Sanierungsmaflinahmen werden
die bestehenden Decken, ca. 240 m2, mit Akustik-
Brandschutzdecken aus Faserplatten abgehangt.

Im Lehrerblro werden fir die Verzogenen Leitungen aus den
oberen Geschossen Vorsatzschalen bendtigt. Zum
Treppenhaus und unterhalb der offenen Treppe werden
Trockenbauelemente (F90) eingesetzt.

Auf der Grundlage der Bauteiluntersuchung der
Bestandsdecken im Flurbereich und Klassenrdumen, sind
folgende abgehangte Decken in unten aufgefihrter
Feuerwiderstandsklasse ca. 6400m? zu ertlichtigen:

e GG - Treppenhaus: abgehangte Decke in F30
e GG - Unterge. Raume: abgehangte Decke in F30
e GG - Klassenrdume: abgehangte Decke in F30
e EG-Aula: abgehangte Decke,

nicht brennbar (A)
e EG - Treppenhaus: abgehangte Decke in F30
e EG - Unterge. Rdume: abgehangte Decke in F30
e EG - Klassenraume: abgehangte Decke in F30
e OG - Treppenhaus: abgehangte Decke,

nicht brennbar (A1/A2)
e EG - Unterge. Rdume: abgehangte Decke,

nicht brennbar (A1/A2)
e OG - Klassenraume: abgehangte Decke,

nicht brennbar (A1/A2)

08-TISCHLERARBEITEN:

Die Luftungsanlage an den Wanden sind mit
Holzwerkstoffplatten zu verkleiden.

In den Lernbdros ist jeweils eine Stufenanlage als Notausgang
Uber das Fenster zu konstruieren. Zudem sind noch ca. 36
T30-RS und RS Tiren mit Zargen einzubauen.

09-MALERARBEITEN:

In den Umbaubereichen werden die Auf3en-Stahlbetonwande
innenseitig mit Calciumsilikatplatten gedammt, verputzt und
anschlieBend mit Silikatfarbe gestrichen. Die restlichen Wande
sind zu streichen.
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Die neuen Trockenbauwande werden in Q3-Qualitat
verspachtelt, geschliffen und gestrichen. Die ca. 4720 m?
Bestandwande und ca. 105 Stick Heizkorper sind zu streichen.

10-RAUCHSCHUTZVORHANGE:

Montage von Rauchschutzvorhangen (DIN 18095) an Aufzug
und Treppenhaus.

11-DACHABDICHTUNGSARBEITEN:

Durch die neuen Rauchabschnitte sind noch ca. 6 Stick RWAs
einzubauen.

12-BAUREINIGUNGSARBEITEN:

Nach Beendigung der Bauphasen finden mehrere
Endreinigungen statt ca. 6100m?2.

13-ELEKTROARBEITEN:

Es erfolgt ein kompletter Rickbau der vorhandenen
Elektroinstallation. Die bestehenden Leitungen werden auch in
den abgehangten Decken umfanglich riickgebaut.

Der bestehende Verteiler wird frei geschalten und demontiert. In
den neuen Raumlichkeiten werden die Elektrotechnik und die
Beleuchtungen erneuert. Fuir die kiinfige Ausstattung der Schule
mit einer Brandmeldeanlage sind die Rdume entsprechend der
aktuellen Vorschriften vorzubereiten.

14-H-S-L (Heizung-, Sanitar- und Liiftungsarbeiten):

Die vorhandenen Sanitaranlagen werden zuriickgebaut. Die
Sanitarleitungen sind zu verziehen. Die Lernbiros werden mit
Brustungsliftungsanigen ausgestattet. Die

Heizkorper werden zurlickgebaut und es werden neue
Heizkorper vorgesehen. Die Anschliisse werden entsprechend
angepasst.
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Allgemeine Angaben Malerarbeiten

Fir die Leistungen dieses Gewerks gelten die
VOB Teil C, insbesondere:

ATV DIN 18363: Maler- und Lackiererarbeiten

ATV DIN 18364: Korrosionsschutzarbeiten an
Stahlbauten

ATV DIN 18366: Tapezierarbeiten, und die
Allgemein

Anerkannten Regeln der
Technik.

Ausfiihrung:

Der Auftragnehmer soll fir den
Beschichtungsaufbau

einschlieBlich Haftgrund, Abtdnstoffe und
dergleichen

moglichst Produkte desselben Herstellers
verwenden, um

das System als Ganzes zu erhalten. Bei nicht
eindeutigen Produktnamen ist auf Verlangen die
Bindemittelbasis nachzuweisen.

Flexible Dichtungen dirfen nicht mit
Losungsmitteln auf
Nitrozellulosebasis in Verbindung kommen.

Bei dunklen Ténungen ist der Zwischenanstrich
grundsatzlich im Farbton der
Schlussbeschichtung

auszufihren.

Material:

Die Materialien mussen umweltfreundlich sein.
Alle

Anstriche und Beschichtungen sind
entsprechend dem flr

die Nutzung vorgesehenen Systemaufbau des
Herstellers

auszufiihren. Abweichungen bedrfen der
ausdricklichen

Zustimmung des Auftraggebers.
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Hinweis zu Gewerk Maler- und Lackierarbeiten

Vor Beginn der Erneuerung von Farbschichten
an Fassaden und in Innenraumen von
erhaltenswerten und kulturhistorisch wertvollen
Bauwerken sollte die Denkmalbehorde
verstandigt werden.

Da sich unter den Farbschichten wertvolle
Malereien befinden kénnen, sollten in
vorgegebenen Einzelflachen detaillierte
Untersuchungen der vorhandenen
Farbschichten durchgefiihrt und in einem
Untersuchungsbericht dokumentiert werden.
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ZTV Allgemein fiir alle Gewerke

Allgemeine ZTV:

Nachfolgende ZTV Allgemein gelten fur alle Gewerke soweit
diese in den jeweiligen Leistungsbereich eingreifen:

Allgemeine Hinweise:

Fir nachfolgend beschriebene Gewerke gelten die
Verarbeitungsvorgaben der Hersteller fir die eingesetzten
Produkte, die Publikationen der im jeweiligen Fachbereich
allgemein anerkannten Verbande und der sonstigen
Herausgeber von Richtlinien, Merkblattern, Empfehlungen etc.,
in der zum Zeitpunkt der Ausflhrung glltigen Fassung, als
vereinbart.

Alle fir ein Bauteil oder Bauelement erforderlichen Baustoffe
(Platten, Spachtel, Standerwerk, Tlrzargen, Dammstoffe,
Beschichtungen usw.) sind aus dem System eines
Materialherstellers zu beziehen und als durchgangige
Produktlinien anzubieten.

Alle Bauteile ahnlicher Art und Lage mussen aufeinander
abgestimmte Oberflachen, Farbtdéne, Falzgeometrien,
Kantenausbildungen, Beschlage etc. aufweisen, um eine
gestalterische Durchgéngigkeit zu gewahrleisten.

Zustimmungen im Einzelfall (ZiE):

Der AN verwendet ausschlieRlich bauaufsichtlich zugelassene
(ABZ) oder bauaufsichtlich gepriifte (ABP) Baustoffe und
-elemente oder solche mit CE- Konformitatserklarung des
Herstellers. Sind solche Baustoffe oder -elemente in
Ausnahmefallen nicht verfligbar, so ist der AN flir den Nachweis
der Rechtmaligkeit der Ausflhrung verantwortlich. Soweit
hierfur eine Zustimmung im Einzelfall (ZiE) erforderlich ist,
versorgt der AN diese. In diesem Fall ist es Sache des AN, die
ZiE terminlich zu koordinieren und alle entstehenden Kosten
und Gebuhren fur Versuche, Berechnungen, Gutachten,
Prifungen/Versuche und Genehmigungen zu tragen.

Baubegleitende Dokumentation:

Alle Produktinformationen, Datenblatter, Zulassungen und dgl.
sind vom AN so rechtzeitig vor Ausflihrungsbeginn der
jeweiligen Fachbauleitung zu Ubergeben, dass eine Prifung und
Freigabe erfolgen kann.
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In der Regel ist hierflir 1 KW erforderlich. Die Freigabe der
Bauleitung entbindet den AN nicht von seiner Verantwortung,
zugelasssene, geeignete und vertragskonforme Produkte bzw.
Verfahren einzusetzen. Ohne Bestatigung durch den AG,
vertreten durch die ortliche Bauleitung, dirfen entsprechende
Arbeiten nicht begonnen werden. Fir einen daraus
resultierenden Rickbau und seine Folgen haftet der AN.

Schnittstellen:

Jegliche Bauleistungen, -stoffe und -elemente des AN, die als
Vorleistung oder Einbausituation fur Leistungen anderer (Nach-)
Unternehmer dienen, sind rechtzeitig vor Ausflihrung in Bezug
auf die Herstellung der zugelassenen Einbaubedingungen vom
AN zu prufen.

Insoweit fordert der AN, unaufgefordert von den anderen
Gewerken, deren Zulassungen, Prifzeugnisse und
Montageanleitungen ab, um in seinem Gewerk die
Einbaubedingungen einbauanleitungsgerecht herstellen zu
kdénnen.

Soweit der AN Leistungen erbringt, an die erkennbar Leistungen
anderer Unternehmer angearbeitet werden sollen und die
hierfur nicht geeignet sind, tragt der AN die Aufwendungen zur -
auch nachtraglichen Herstellung der zulassungskonformen
Einbaubedingungen.

Bauzwischen- und Montagezusténde:

Alle fur den AN zum Angebotsabgabezeitpunkt erkennbaren
Leistungen fir Provisorien, Bauzwischenzustande und
Montagezustande, die er zur Erbringung seiner Leistungen
bendtigt, sind Bestandteil der Leistungen des AN. Hierzu zahlen
neben Hilfsmitteln und -geristen auch Verstarkungen und
Uberdimensionierungen von Bauteilen fiir Belastungen wahrend
des Transports oder der Montage.

Demontagen / Erneuerung:

Sind Leistungen als Demontageleistung oder als Erneuerung
bereits bestehender Bauteile oder -leistungen beschrieben, so
ist der Aufwand fir eine geordnete, weitestgehend
zerstoérungsfreie Demontage und Entsorgung Bestandteil der
Leistungen des AN.
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Reinigung:

Alle durch den Baubetrieb verursachten Verschmutzungen im
offentlichen Bereich, auf den Nachbargrundstiicken und auf
dem Baugelande sind sofort zu beseitigen. Der AN wird am
Ende jeder Arbeitswoche seinen Arbeitsbereich in besenreinen
Zustand versetzen. Kommt der AN seiner Verpflichtung nicht
nach, ist der AG berechtigt, diese Leistung auf Kosten des AN
zu veranlassen. Der AN ist verpflichtet, geeignete Mallinahmen
zur Vermeidung von Verschmutzungen zu ergreifen.
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Zusatzliche technische Vertragsbedinungen (ZTV)

Das Einrichten, Vorhalten und Raumen der Baustelle
einschliellich der Gerate ist in die Einheitspreise
einzukalkulieren (Nebenleistungen im Sinne der VOB Teil C,
DIN 18299), sofern in den einzelnen Positionen nicht
beschrieben.

1. Fur die Ausfiihrung der Arbeiten gelten alle einschlagigen
DIN-Vorschriften/Normen, insbesondere:

RSA Richtlinien des Bundesministeriums fiir
Verkehr fir die Sicherung von Arbeitsstellen
an Stralten

DIN 57832 Bestimmungen fir StralRenverkehrs-,

VDE 0832 und Signalanlagen
RStO 86 Richtlinien fiir den StralRenoberbau
DIN 18920 Landschaftsbau; Schutz von Baumen,

Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen
bei Baumalnahmen

DIN EN 12352 Anlagen zur Verkehrssteuerung;
Warn- und Sicherheitsleuchten

DIN EN 60439-5 Besondere Anforderungen an:
Niederspannungs - Schaltgerate-
kombinationen, die im Freien an
offentlich zugangigen Platzen
aufgestellt werden;
Kabelverteilerschranke (KVS) in
Energieversorgungsnetzen.

Grundlage dieser Ausschreibung und Ausflhrung der
beschriebenen Arbeiten sind die Verdingungsordnung fir
Bauleistungen (VOB) Teil C in dem bei Vertragsschluss gultigen
Stand, die zur Zeit der Ausfiihrung guiltigen DIN-Vorschriften,
die allgemein anerkannten Regeln der Technik bzw. neuester
Stand der Technik, die Baugenehmigung, die
Ausfuhrungsplanung des Architekten, der Text dieser
Vorbemerkungen und der Leistungsbeschreibung. Des weiteren
besonders zu beachten sind die Unfallverhttungsvorschriften
auf der Basis der entsprechenden glltigen Merkblatter und
Merkhefte der Bau-Berufsgenossenschaften, sowie der
Vorschriften des Gewerbeaufsichtsamtes.

2. Wahrend der Vertragsverhandlungen ist eine Abstimmung,
mit dem AG und dem Architekten auf die Belange des AG
vorzunehmen.
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STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistu ngsve rzeichnis Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)
09 Lv Malerarbeiten

Zusatzliche technische Vertragsbedinungen (ZTV)

3. Die Unfallverhiitungsvorschriften (UVV) sowie alle
fur das Bauvorhaben geltenden behdérdlichen Vorschriften
sind zu beachten. Die im Leistungsumfang beschriebenen
Bauarbeiten sind unter Beachtung aller Sicherheits-
mafnahmen, auch zum Schutz unbeteiligter Dritter,
durchzufiihren.

4. Die Benutzung von 6ffentlichem Verkehrsraum ist vom
Unternehmer eigenverantwortlich mit der zustandigen
Verwaltungsbehdrde zu klaren.

Vor Beginn der Bauarbeiten wird eine gemeinsame
Begehung der an das Baugrundstuick grenzenden Strafien
vorgenommen. Samtliche, durch den AN wahrend der
Bauzeit verursachten, Schaden an den Strassen sind
durch den AN im Einvernehmen mit der Stadt Mannheim
wiederherzustellen.

Fur aufgetretende Beschadigungen an den Strassen
und/oder Bordsteineinfassung bzw. Geh-/Radwegen ist
der AN in vollem Umfang haftbar.

5. Arbeits-, Schutz- und Hilfsgeruste jeder Art und
Hohe fur die Leistungen des AN sind in
die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

6. Das Klaren von auf dem Baugrundstiick befindlichen
Leitungen ist Sache des AN und Leitungsfunde sind
unverzlglich innerhalb 4 Stunden dem AG zu melden.

7. Alle fur die Baustelleneinrichtung erforderlichen
Lagerplatze, Gerate, Material-, Handwerkerbaracken
usw.,samtliche notwendigen Baumaschinen, Wasser-
und Stromversorgung, Abschrankungen,
Beschilderungen, Warnbeleuchtungen usw. sind vom
Auftragnehmer herzustellen, zu montieren, vorzuhalten
evtl. aufgrund des Bauablaufes umzusetzen, zu
demontieren, zu rdumen und - sofern in den einzelnen
Positionen nicht beschrieben - im Angebotspreis zu
berlcksichtigen.

8. Restmaterial, Verschnitt, Bruch, Verpackungsmaterial und
dgl. ist vom AN kostenlos zu beseitigen. Die einschlagigen
Vorschriften Gber die Entsorgung von Sondermdill sind streng
einzuhalten. Werden Container bauseits gestellt, erfolgt eine
Umlage der Kosten.
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STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistu ngsve rzeichnis Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)
09 Lv Malerarbeiten

Zusatzliche technische Vertragsbedinungen (ZTV)

9. Fur Montagearbeiten muss an der Baustelle eine
schriftliche Montageanweisung vorliegen, die
folgendeAngaben enthalten muss:
die Gewichte der Teile; das Lagern der Teile;
die Anschlagpunkte der Teile; das Anschlagen
der Teile an Hebezeuge; das Transportieren und die
beim Transport einzuhaltendeTransportlage;
das Erstellen der zur Montage erforderlichen
Hilfskonstruktionen; die Reihenfolge der Montage
und das Zusammenflgen der Teile; die Tragfahigkeit
der einzusetzenden Hebezeuge;

MafRnahmen zur Gewahrleistung der Tragfahigkeit und
Standsicherheit von Bauwerk und Bauteilen, auch
wahrend einzelner Montagezustande; Art und Lage
der erforderlichen Arbeitsplatze und Verkehrswege;
Art der Absturzsicherung und die dazu erforderlichen
Arbeitsschritte und Malinahmen; Sicherung des
Gefahrenbereiches unterhalb der Montagestellen

vor herabfallenden Gegenstanden.
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STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistu ngsve rzeichnis Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)
09 Lv Malerarbeiten

Allgemeine Angaben zur Baustelle

Allgemeine Angaben zur Baustelle

Aus den nachfolgenden Ausfuhrungen resultierende
Mehraufwendungen sind bei der Kalkulation zu berticksichtigen.

Die Baumaflnahme findet Giberwiegend wahrend des
Schulbetriebes statt. Der AN hat dafir zu sorgen, dass der
Schulbetrieb mit moglichst wenigen Einschrankungen
weitergefuhrt werden kann. Eine Mallinahme hierfur ist die
Herstellung von Bauschutzwanden durch den AN
Abbrucharbeiten.

Samtliche Arbeiten wie Bohrungen, Abbruch etc. sind daher
erschitterungsarm und staubgeschiitzt auszufiihren.Die
Herstellung einer réumlichen Trennung von Baustelle und
Schulbetrieb mittels Bauschutzwanden gehort zum
Leistungsbild des AN Abbrucharbeiten.

Im Bauablauf entstehende Schnittstellen zwischen Baustellen-
und Schulbetrieb sind eigenverantwortlich in Abstimmung mit
der drtlichen Bauleitung durch den AN zu bertcksichtigen, zu
organisieren und abzustimmen.

Ein kontinuierlicher Ablauf der Arbeiten kann vom AG nicht
zugesichert werden. Die Anordnung von Einzelleistungen nach
Erfordernis der Baustelle erfolgt von der Bauleitung. Eine
Abruffrist von Teilleistungen von 14 Kalendertagen fur die
verschiedenen Leistungsbereiche ist vereinbart.

1. Lage / Erreichbarkeit:

Die Neurottschule liegt in der Gartenstrafe 31 in 68775
Ketsch. Das Gebadude befindet sich in einem Wohngebiet.
Die ErschlieBung des Schulgebaudes erfolgt tber die
Mannheimer Stral3e bzw. die Kreisstralle K 4250.

Das Schulgelande ist sidlich des Gebaudes Uber die
Gartenstralle zu erreichen.

An dieser Gebaudeseite befindet sich auch die
Baustellenzufahrt sowie die Baustelleneinrichtungsflache.

Eine Besichtigung der kiinfigen Baustelle vor der
Angebotsabgabe ist zu empfehlen!!!
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STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistungsverzeichnis
09 Lv Malerarbeiten

Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)

Allgemeine Angaben zur Baustelle

2. Baustellenzeiten:

Montag bis Samstag von 07:00 bis 20:00 Uhr

Samstags ist die Baustelle gedffnet.

Es muss gearbeitet werden, wenn der Bauzeitenplan nicht
anders eingehalten werden kann.

An Sonn- und Feiertagen ist die Baustelle geschlossen.
Langere Baustellenzeiten sind zu beantragen.

An folgenden Terminen sind alle Arbeiten untersagt:
27.07.2020

28.07.2020

15.09.2020
19.09.2020

3. Transport- und Verkehrslogistik:

Die Baustelle befindet sich im Untergeschoss somit ebenerdig
zu erreichen.

Das Befahren des Schulhofes ist ausschlieBlich nur fir
Materialanlieferungen, zum Be- und Entladen sowie fir
Transporte zuldssig. Alle Bauteile sollen direkt nach der
Lieferung auf der Baustelle montiert werden. Nach Moglichkeit
und Kapazitat kénnen den ausfihrenden Firmen nach
Abstimmung mit der 6rtlichen Bauleitung Flachen zur Ladung
und Lagerung auf Widerruf zur Verfigung gestellt werden.

Neben der Baustelleneinrichtungsflache stehen Stellplatze im
Bereich des Lehrerparkplatzes zur Verfligung. Die Nutzung soll
dem Parken dienen und ist im Vorfeld mit der értlichen
Bauleitung abzustimmen. Von Seiten des AG wird keine
Haftung fir das Abstellen von Fahrzeugen ubernommen.

4. Baustelleneinrichtung / Baustellenlogistik

Der BE-Plan wird vom AG erstellt und liegt dieser
Ausschreibung als Anlage bei.

Wahrend der Bauzeit ist ausschlielich die BE-Flache zu
nutzen.
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STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistu ngsve rzeichnis Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)
09 Lv Malerarbeiten

Allgemeine Angaben zur Baustelle

Der AN Uberprift, ob er zusatzlich zu den vom AG zur
Verfugung gestellten Flachen weitere
Baustelleneinrichtungsflachen bendtigt.

Der eventuell zusatzlich erforderliche Flachenbedarf fur
Baustelleneinrichtung, Lagerplatze und ahnliches ist vom AN zu
ermitteln. Werden private Flachen, wie Nachbarland und/oder
offentliche Flachen wie StraRen und Wege zusatzlich als
Einrichtungsflache vom AN bendétigt, so Ubernimmt der AN
samtliche erforderlichen Beantragungen, Abstimmungen,
Gebiihren und sonstigen Kosten, sowie die anfallenden
Nutzungsgebuhren.

Offentliche Fahrbahnen sowie Ein- und Ausfahrten sind zu jeder
Zeit freizuhalten. Ebenso freizuhalten sind Flachen fur die
Feuerwehr und fur Rettungsfahrzeuge.

Bestandteil der Leistung des AN Abbrucharbeiten ist die
Einrichtung und Vorhaltung der Baustelleneinrichtungsflache,
die Uber den eigenen Leistungszeitraum des AN
Abbrucharbeiten hinaus von allen Gewerken mitgenutzt werden
koénnen.

Hierzu zahlen:

Bauzaun

Baustellentoilette

Lager- und Logistikflachen
Bauschutzwéande

Schiitzen des Bodens und Fensters
Bautreppe

Darilber hinaus benétigte Baustelleneinrichtungen sind nach
Gewerkeerfordernis Nebenleistungen eines jeden AN.

Der AN hat nach Berdumung die BE-Flache wieder in den
vorgefunden Zustand zu versetzen.

Baume und Vegetation auf dem Schulgelande dirfen wahrend
der Baumafinahme nicht beschadigt werden.

Die Baustelle ist jederzeit vor dem unbefugten Betreten
Fremder zu sichern, so dass keine Personen- oder
Sachschaden entstehen. Der Baustellenbereich muss
vollstandig in ausreichender Hohe umzaunt werden.

Aus Sicherheitsgriinden wird keine Werbung am Bauzaun
angebracht.
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STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistungsverzeichnis
09 Lv Malerarbeiten

Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)

Allgemeine Angaben zur Baustelle

5. Baustrom / Bauwasser:

Die erforderlichen Anschlisse fur Baustrom und Bauwasser
werden bauseitig durch die Gewerke Elektro und Sanitar im
Schulgebaude hergestellt. Der Baustromhauptverteiler wird
durch das Gewerk Elektro geliefert und bereitgestellt. Die
Einrichtung eines Bauwasseranschlusses, einschl. Zapfstellen
erfolgt durch das Gewerk Sanitar. Die erforderlichen
Elektro-Unterverteilerschranke gehéren zum Leistungsbild des
AN Elektro.

6. Bauzeit:

Mit Auftragserteilung erfolgt die Ubergabe eines gliltigen
Terminplans.

7. Zugang zur Baustelle:

Der eigentliche Baustellenbereich erhalt seinen Zugang direkt
an der Baustelleneinrichtungsflache.

Der Zugang erfolgt Giber ein Fenster - Lichte MalRe (b/h)
140/160 cm.

Der AN Abbrucharbeiten hat fiir eine Bautreppe zu sorgen,
welche die Hohendifferenz zu Briistung und FuRboden
Uberbruckt.

Einen zweiten Zugang erhélt Baustelle von dem Treppenhaus
aus dem Innen des Schulgebaudes. Dieser Zugang soll jedoch
wegen des laufenden Schulbetriebes mdglichst vermieden
werden und zahlt eher als Notausgang.
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Leistungsverzeichnis
09 Lv Malerarbeiten

Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)

Leistungsverzeichnis Planunterlagen

Leistungsverzeichnis Planunterlagen

Dem Leistungsverzeichnis liegen folgende
Planunterlagen bei:

Lageplan / Baustelleneinrichtung
01 Lageplan / Baustelleneinrichtung, M. 1:500

Grundriss + Schnitt

02 Grundrisse (3x), M. 1:12
03 Grundrisse (12x), M. 1:50
04 Schnitte / Ansichten: M. 1:50

5

LA3 Grundriss + Schnitt
05 LA3 Plane (5x) M. 1:50
06 LA3 Details (7x)

Sonstiges
Bauzeitenplan: 20.04.2020
Bauabschnittsbildung:  20.04.2020
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STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistungsverzeichnis

Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)

09 Malerarbeiten

01 Titel Malerarbeiten LA3

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01 Titel Malerarbeiten LA3

01.01 Bereich Baustelleneinrichtung

01.01.1

Baustelleneinrichtung
Baustelleneinrichtung einrichten, vorhalten und abraumen.

Hier sind samtliche nachfolgend nicht naher beschriebenen
Leistungen und Gerate gemeint die der AN bendétigt, um einen
termingerechten, reibungslosen und sicheren Bauablauf zu
gewahrleisten.

1 psch

Summe Bereich 01.01

Baustelleneinrichtung, Netto:

01.02 Bereich Innendammung

01.02.1

01.02.2

Untergrund reinigen, Verschmutzung

Untergrund von groben Verschmutzungen, Staub und
haftungsmindernden Bestandteilen entfernen und reinigen.

Entfernen von Kleineisenteilen (z. Bsp. Haken, Nagel,
Wandbilder), losen Farbresten, einschl. Entsorgung gemaf
AVV-Schlissel.

165 m? EP o

Bauteile schiitzen, Abkleben mit Folie

Abdecken/ -kleben von zu schitzenden Oberflachen mit Vlies
auf Boden, Fenstern und Turen, zur Verhinderung von
Verunreinigungen und mechanischen Beschadigungen wahrend
der Putzarbeiten, einschl. Entfernen und Entsorgung des
Materials nach Beendigung der Arbeiten.

Material: reil3feste Folie oder Papier mit saugfahiger
weicher Vlies- oder Gewebeeinlage, Filzpappe

Bauteil: Fenster- Tlren- und Rahmenteile

55 m? EP o

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistu ngsverzeiChniS Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)
09 Lv Malerarbeiten
01 Titel Malerarbeiten LA3
01.02 Bereich Innendammung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.02.3 Wandegalisierung

Wandegalisierung wo nétig, Auffiillen und Aus- gleichen von
Léchern und Ausbrichen mit Kalkputz oder Kalkzementputz.

In einer Lage von ca. 1 cm aufbringen, abziehen
und horizontal aufkdmmen.

25 m? EP GP

01.02.4 Grundierung

Calciumsilikat-Platten und Leibungsplatten auf der
ungeschliffenen (= raueren) Seite sowie den
Kanten gut vorgrundieren.

Die Einbauanweisung des Herstellers beachten.

angebotenes
Fabrikat / Typ:

(vom Bieter einzutragen)

01.02.5 Calciumsilikat-Platte anbringen (50 mm)

Calciumsilikat-Platten ggf. passend zuschneiden Verklebung in
der Kammbett-Methode Spezialkleber wird entsprechend der
Herstellerangabe gemischt.

Aufbringen des systemkonformen Spezialkleber vollflachig in
der Kammbettmethode mittels 8 mm bis 10 mm Zahnspachtel
auf die Wand vollflachig.

Platte an die Wand driicken und ausrichten. Die Plattenstol3e
ebenfalls diinn verkleben, fest anpressen. Fuge max 2 mm.

Platte nicht direkt auf dem Boden aufsetzen (ca. 8 mm zur
Bodenplatte) Einbauanweisungen des Herstellers beachten.

e Calciumsilikat-Platte quarzfrei Warmeleitfahigkeit
nach MPA mind. 0,062 W/mK

e Trockenrohdichte zw. 220 und 240 kg/m?
M = zwischen 3und 5

o Druckfestigkeit mind. 2,5 MPa

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistungsverzeichnis

09
01
01.02

Lv

Malerarbeiten

Titel Malerarbeiten LA3

Bereich Innendammung

Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.6

01.02.7

01.02.8

e Plattendicke: 5,0 cm

Spezialkleber:
angebotenes
Fabrikat / Typ:

(vom Bieter einzutragen)

Calciumsilikat-Platte
angebotenes
Fabrikat / Typ:

(vom Bieter einzutragen)

Zulage Anpassen an Rippendecke

Zulage fur das Anpassen der Calciumsilikat-Platten der
Vorpositionen an bauseitige Stahlbeton-Rippendecke.

Breite der Rippen: 120-300mm

Hoéhe der Rippen: 310 mm

15 Stk EP ............

Fensterleibungen

Um Gangbarkeit der Fenster sicher zu stellen, sind
ggof. dinnere Platten als Anschlusskeil (gem. Techn. Datenblatt
des Herstellers) verwenden zur Schimmelvermeidung pH 10,3

Calciumsilikat-Anschlusskeil

angebotenes
Fabrikat / Typ:

(vom Bieter einzutragen)

Fugenbehandlung

Fugen max. 2 mm zwischen den Calciumsilikat- Platten
grundieren und zweifach spachteln Vorgrundierung des
Fugenbereiches.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)

09 Malerarbeiten
01 Titel Malerarbeiten LA3
01.02 Bereich Innendammung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Berechnung der Fugen nach Dammflache
angebotenes
Fabrikat / Typ:
(vom Bieter einzutragen)
165 m? EP o GP
01.02.9 Offnungen fiir Steckdosen, Lichtschalter etc. herstellen
Offnungen fur Steckdosen, Lichtschalter etc. herstellen
Notwendige Offnungen fur Schalter und Steckdosen etc.
werden in den Calciumsilikat- Platten objektspezifisch
hergestellt.
15 Stk EP GP oo,
01.02.10 Eck- und Kantenschutz
Im Bereich von Ecken und Kanten werden in Abhangigkeit der
nachfolgenden Oberflachenbeschichtung Schutzschienen
angebracht und Uberdeckend eingearbeitet.
10 m EP o GP
01.02.11 Wand, spachteln, zementgeb., Q3
Neue Wandoberflachen mit Calciumsilikat-Platten nach
Grundierung mit diffusionsoffenen Spachtelmasse gem.
Verarbeitungsvorschrift vollflachig spachteln und nach
Austrocknung schleifen.
Gewebestreifen Uber den StdRen einbetten.
Vorleistung: Calciumsilikat-Platten
Folgeleistung: Silikatfarbe
Oberflache: glatt, Q3-Qualitat
Ebenheit: erhdhte Anforderungen
nach DIN 18202, Tab. 3, Zeile 7
Wandhohe: bis ca. 3,00 m
angebotenes
Fabrikat / Typ:
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistungsverzeichnis

Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)

09 Lv Malerarbeiten
01 Titel Malerarbeiten LA3
01.02 Bereich Innendammung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
(vom Bieter einzutragen)
angebotenes
Fabrikat / Typ:
(vom Bieter einzutragen)
165 m? EP oo GP oo,

Summe Bereich 01.02

01.03 Bereich Malerarbeiten

VORBEREITENDE ARBEITEN

01.03.1 Rollgeriist,H>2,00m,B=0,70m

01.03.2

Fahrbare Arbeitsbihne (Rollgerist) nach DIN EN 1004,
bestehend aus zwei Leiterrahmen mit Rollen,
feststellbar, mit einer Arbeitsplattform und vier
Umwehrungen, liefern, vorhalten und abbauen.

Malerarbeiten
3 (2 kN/m2)
2,50 m

0,70 m

Uber 2,00 m
Aluminium

Zweck:
Lastklasse:
Lange:

Breite:
Arbeitsebene:
Material:

Gebrauchsuberlassung: bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)

1 Stk EP o

Rollgeriist,H>2,00m, Vorhalten und Betreiben

Verlangerung der Gebrauchslberlassung fir das
Rollgerist Uber die 4-wochige Grundeinsatzzeit hinaus.

Gebrauchsuberlassung: ca. 6 Wochen

6 StkW EP ...

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

09
01
01.03

Malerarbeiten

Titel Malerarbeiten LA3
Bereich Malerarbeiten

Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.03.3

01.03.4

01.03.5

Untergrund Wand vorbereiten, vollflachig

Untergrund von Bestandswanden fiir Uberholungs- anstrich
vorbereiten einschl. Verschlielen kleiner Lécher und
Fehlistellen, vollflachig.

Entfernen von Kleineisenteilen (z. Bsp. Haken, Nagel,
Wandbilder), losen Farbresten. Anrauen bzw. Anschleifen der
bestehenden Farbe zur Herstellung eines geeigneten
Haftgrundes fur den Uberholungsanstrich, einschl. Entsorgung
gemaf AVV-Schlissel.

Anforderung: fest, trocken, tragfahig

Vorleistung (baus.): Bestandswande mit Altanstrich
Folgeleistung: Streichen

Wandhohe: bis ca. 3,00 m

WANDE - VOLLFLACHIG

Wand, spachteln, Beton, gipsgeb., Q3

Wandflachen mit glatten Betonoberflachen mit gipsgebundener
Spachtelmasse bis zur gewlinschten Oberflachenqualitat
spachteln und schleifen.

Vorleistung: Bestandsbetonoberflachen

Folgeleistung: Erstanstrich mit Kunstharz-
dispersionsfarbe

Spachteldicke: bis ca. 3,00 mm
Oberflache: glatt, Q3-Qualitat

Ebenheit: erhdéhte Anforderungen nach
DIN 18202, Tab. 3, Zeile 7

Raumhohe: bis ca. 3,00 m

Wand, Glas-/ Malervlies, vollflachig

Wandflachen, innen, Aufbringen von rissiberdeckenden
Glasvlies/Malervlies, vollflachig.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

09
01
01.03

Malerarbeiten

Titel Malerarbeiten LA3
Bereich Malerarbeiten

Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.03.6

01.03.7

Vorleistung (baus.): GFP-Wande, Q2-Qualitat

Folgeleistung: Q3-Spachtelung

Eigenschaften: reil’fest, risstiberbriickend,
dimensionsstabil, spannungsarm,
feuchtebestandig, [6semittelfrei,
geruchsneutral, haftfest

Wandhohe: bis ca. 3,00 m

Wand, spachteln, GFP, gips., Q3
Neue Wandflachen mit glatten Gipsfaserplatten- Oberflachen

mit gipsgebundener Spachtelmasse vollflachig spachteln und
schleifen.

Vorleistung: Malervlies auf GK-Wanden

Folgeleistung: Kunstharzdispersionanstrich

Oberflache: glatt, Q3-Qualitat

Ebenheit: erhoéhte Anforderungen nach
DIN 18202, Tab. 3, Zeile 7

Wandhodhe: bis ca. 3,00m

Grundierung, saugfdahiger Untergr, GFP
Grundierung auf Wandflachen flr saugfahigen Untergrund aus

Gipsfaser-Platten zur Aufnahme von
Kunstharzdispersionsanstrich vollflachig aufbringen.
Zweck: Haftgrundverbesserung
Vorleistung: Q2-Spachtelung bauseits

Folgeleistung: Erstbeschichtung mit
Kunstharzdispersion

Wandhohe: bis ca. 3,00 m

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistungsverzeichnis

09
01
01.03

Malerarbeiten

Titel Malerarbeiten LA3
Bereich Malerarbeiten

Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.03.8

01.03.9

Angebotenes
Erzeugnis:

(vom Bieter einzutragen)

Wandanstrich., Latexfarbe, GFP, weiss, NK2
Erstbeschichtung von neuen Gipsfaserplatten- Wandflachen im

Innenbereich, deckend streichen, Kunstharzdispersionsfarbe
(Kunststofflatex) gemaR DIN EN 13300.
Beschichtungsaufbau aus Grund- und Schlussbeschichtung
gem. Herstellersystem.

Vorleistung: Grundierung Q3-Oberflache
Folgeleistung: oberflachenfertig

Farbton: weil}

Nassabrieb: Klasse 2

Glanzgrad: matt

Wandhohe: ca.3,00m

Angebotenes
Erzeugnis:

(vom Bieter einzutragen)

Zulage fiir mittlere Ténung

Wie Position 01.03.8 jedoch:

Zulage zu Vorposition Latexanstrich als deckender Anstrich fir
mittlere Toénungen, Farbton nach Wahl des AG aus Farbpalette
des Herstellers.

EP fir komplette Wandflachen, inkl. Beschneiden zu Decke und
beidseitig angrenzenden Wand- flachen.

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistu ngsverzeiChniS Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)
09 Lv Malerarbeiten
01 Titel Malerarbeiten LA3
01.03 Bereich Malerarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.03.10 Silikatfarbanstrich

Farbanstrich mit einer auf das verwendete
Calciumsilikat-System abgestimmten Silikatfarbe

Verarbeitung nach Vorgabe des Herstellers.

Vorleistung: Grundierung Q3-Oberflache
Folgeleistung: oberflachenfertig

Farbton: weil}

Nassabrieb: Klasse 2

Glanzgrad: matt

Wandhéhe: ca.3,00m

Angebotenes

Erzeugnis:

(vom Bieter einzutragen)

185 m? EP o GP s

DECKEN

01.03.11 Anstrich, mineralisch, GK-Akustik Decken

Beschichtung von neuen, gelochten GK-Akustik-Abhangdecken
im Innenbereich, deckend, mit mineralischer Silikatfarbe,
einschl. vorhandener Deckenschirzen an Deckenverspriingen.

Beschichtungsaufbau aus Grund-, Zwischen- und
Schlussbeschichtung gem. Herstellersystem.

Vorleistung: gespachtelte Gk-Akustikdecken, gelocht mit
Gk-Randfries
Folgeleistung: oberflachenfertig
Farbton: weil}
Deckenhéhe: bis ca. 3,00 m
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistu ngsverzeiChniS Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)
09 Lv Malerarbeiten
01 Titel Malerarbeiten LA3
01.03 Bereich Malerarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
angebotenes
Fabrikat / System:

(vom Bieter einzutragen)

Summe Bereich 01.03

01.04 Bereich Putzarbeiten (AufRen)

01.04.1 AuBenputz ausbessern

AuBenputz mit Unter- und Oberputz ausbessern. Loser und
hohlliegender Putz ist zu entfernen. Die Wandflache ist
abschlielend zu reinigen und der Bauschutt zu entsorgen.

10 m? EP o GP s

01.04.2 Offnung beiputzen, auRen
Nachtragliches Beiputzen des Aulienputzes am neuen Fenster.

Leibungstiefe: bis ca. 10 cm

01.04.3 Fassadengeriist, LK 3, SW 06

Arbeitsgerist DIN EN 12811-1 als langen- orientiertes
Standgerist aus vorgefertigten Bauteilen nach DIN EN 12810
mit durchlaufenden Gerlstlagen und Verankerung am
Gebaude, auf tragfahiger Standflache.

Einsatz: fUr Putzarbeiten an der Fassade
Hohe der
Fassade: ca. 2,50m

Verankerungsgr.: Stahlbeton

Abmessung: 2,50 x 6,00 m

Summe Bereich 01.04
Putzarbeiten (AuBen), Netto: ...l

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 01.07.2020 - Seite 31



STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistungsverzeichnis

Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)

09 Malerarbeiten

01 Titel Malerarbeiten LA3

01.05 Bereich Dokumentation

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.05 Bereich Dokumentation

01.05.1

Dokumentation / Revisionsunterlagen

Erstellen der Dokumentation / Revisionsunterlagen tber
alle vom AN tatsachlich ausgefihrten Leistungen.

Die Dokumentation/Revisionsunterlagen sind parallel zur
Ausfuhrung der Bauleistung zu erstellen, entsprechend
fortzuschreiben und rechtzeitig vor (Teil-) Abnahme der
Leistungen dem Fachplaner/Architekten/sachverstéandigen
Dritten zur Prifung und nach Prifung/Freigabe an den AG
zum Verbleib zu Ubergeben.

Folgenden Angaben sind im Rahmen der Dokumentation an
den AG zu Ubergeben:

e Errichterbescheinigung mit Bestatigung des fach- und
sachgerechten Einbaus
(je ein Exemplar fur Architekt und AG)

e Vorlegen aller erforderlichen Nachweise vor dem Einbau, als
Teilabnahme sowie Grundlage fir Freigabe vor dem Einbau

¢ Fotodokumentation der einzelnen Arbeitsschritte
wahrend des Einbaus von jedem Element

1 Psch

Summe Bereich 01.05

Dokumentation, Netto:

01.06 Bereich Stundenlohnarbeiten

Mit den Stundenldhnen sind im weiteren Fahrkosten,

Mit den Stundenldhnen sind im weiteren Fahrkosten,
Aufwendungen fiir Verpflegung, Ubernachtung sowie
Kleinmaterialien, Einsatz von Kleinmaschinen und
Verbrauchsmaterialien usw. abgegolten.

Ein Anspruch auf Ableistung der nachstehend genannten
Stunden besteht generell nicht.

Ein Vergltungsanspruch fiir Zeitaufwendungen entsteht
nur, wenn die voraussichtlich bendtigten Aufwendungen

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistu ngsverzeiChniS Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)
09 Lv Malerarbeiten
01 Titel Malerarbeiten LA3
01.06 Bereich Stundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

vor Arbeitsausfiihrung von der Bauleitung
bestatigt/beauftragt wurden.

Fir einfache Tatigkeiten wie Transport, Reinigung
Stemm- und Abbrucharbeiten etc. gelangen grundsétzlich
nur die Stundensatze fir Bauhelfer zur Abrechnung.

01.06.1 Stundensatz Fachwerker

Stundensatz fur Leistungen, welche nicht in den

Positionen erfasst sind und nur auf ausdrtickliche
Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausfuhrung
kommen.

Fachwerker

10 h EP GP

01.06.2 Stundensatz Bauhelfer

Stundensatz fir Leistungen, welche nicht in den

Positionen erfasst sind und nur auf ausdrickliche
Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausfiihrung
kommen.

Bauhelfer

10 h EP o GP s

Summe Bereich 01.06
Stundenlohnarbeiten, Netto:  ............cccccceeeeiie.

Summe Titel 01
Malerarbeiten LA3, Netto: ...l

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto:  .......cccccciiiiiiiieeeeenne.

02 Titel Malerarbeiten BP 1

Malerarbeiten BP1

Zu den Malerarbeiten BP1 gehoren die folgenden
Malerarbeiten:

e Cluster 1 EG+0G (BA1)
e Aula EG (RA 1-3)
e Fachtrakt GG

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 01.07.2020 - Seite 33



STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistungsverzeichnis

09
02
02.01

Malerarbeiten

Titel Malerarbeiten BP 1
Bereich Allgemeine Malerarbeiten

Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01 Bereich Allgemeine Malerarbeiten

02.01.1

02.01.2

02.01.3

VORBEREITENDE ARBEITEN

Rollgeriist,H>2,00m,B=0,70m

Fahrbare Arbeitsbihne (Rollgerist) nach DIN EN 1004,
bestehend aus zwei Leiterrahmen mit Rollen,
feststellbar, mit einer Arbeitsplattform und vier
Umwehrungen, liefern, vorhalten und abbauen.

Zweck: Malerarbeiten
Lastklasse: 3 (2 kN/m2)
Lange: 2,50 m

Breite: 0,70 m
Arbeitsebene: Uber 2,00 m
Material: Aluminium

Gebrauchsuberlassung: bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)

1 Stk EP

Rollgeriist,H>2,00m, Vorhalten und Betreiben

Verlangerung der Gebrauchslberlassung fir das
Rollgerist tUber die 4-wochige Grundeinsatzzeit hinaus.

Gebrauchsuberlassung: ca. 6 Wochen

6 StkW EP

Untergrund Wénde vorbereiten

Untergrund von Bestandswénden fiir Uberholungsanstrich
vorbereiten einschl. Verschlielen kleiner Lécher und
Fehlstellen, vollflachig.

Entfernen von Kleineisenteilen (z.B. Haken, Nagel,
Wandbilder), losen Farbresten. Anrauen bzw. Anschleifen
der bestehenden Farbe zur Herstellung eines geeigneten
Haftgrundes fiir den Uberholungsanstrich einschl.
Entsorgung gemanR AVV-Schlissel.

Anforderung: fest, trocken, tragfahig
Vorleistung (baus.): Bestandswande mit Altanstrich
Folgeleistung:
Spachtelung Q2-Qualitat

Wandhohe: bis ca. 3,00 m

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistungsverzeichnis

09
02
02.01

Malerarbeiten

Titel Malerarbeiten BP 1
Bereich Allgemeine Malerarbeiten

Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01.4

02.01.5

02.01.6

Bauteile schiitzen, Abkleben mit Folie

Abdecken/ -kleben von zu schitzenden Oberflachen mit Vlies
auf Boden, Fenstern und Tiren, zur Verhinderung von
Verunreinigungen und mechanischen Beschadigungen wahrend
der Putzarbeiten, einschl. Entfernen und Entsorgung des
Materials nach Beendigung der Arbeiten.

Material: reil’feste Folie oder Papier mit saugfahiger
weicher Vlies- oder Gewebeeinlage, Filzpappe

Bauteil: Fenster- Tliren- und Rahmenteile

250 m? EP ..o

Putzschlitze schlieBen

Schlitze in vorhandener Putzoberflache schliel3en.

Hierzu Schlitze mit Spachtelmasse verflllen,
Gewebearmierung einbetten und putzbiindigen Anschluss
an vorhandenem Putz herstellen.

Schlitzquerschnitt: bis 15 cm?

100 m EP .............

TURZARGEN

Erstbescheschichtung St.-Zarge

Erstbeschichtung auf Metallzargen, von Tlren im
Innenbereich, deckend streichen, mit Kunstharzlack
wie folgt:

e Grundbeschichtung

e Zwischenbeschichtung
e Schlussbeschichtung mit Lackfarbe

Art der Zarge (baus.): Stahleckzarge

Oberflache (baus.): grundiert, vorbereitet fur
Endbeschichtung

Glanzgrad: nach Wahl AG

Farbe: RAL-Design-Farbton nach Wahl AG

16 Stk EP.............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistungsverzeichnis

Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)

09 Lv Malerarbeiten

02 Titel Malerarbeiten BP 1

02.01 Bereich Allgemeine Malerarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

WANDE - VOLLFLACHIG

02.01.7 Waiande Anstrich, Latexfarbe

Erstbeschichtung von Bestandswanden im Innenbereich,
mit neuer Spachteloberflache, deckend streichen, mit
Kunstharzdispersionsfarbe (Kunststofflatex) geman
DIN EN 13300.
Beschichtungsaufbau aus Grund- und Schlussbeschichtung
gem. Herstellersystem.
Vorleistung: Q2 gespachtelt
Folgeleistung: oberflachenfertig
Farbton: weifd
Nassabrieb: Klasse 1
Glanzgrad: seidenglanzend
Wandhéhe: 3,00 m
Einbauort: Cluster 1:

EG: 170 m2

OG: 170 m2

Fachtrakt:

GG: 1040 m2

1.380 m2
DECKEN
02.01.8 Anstrich GK-Abhangdecken

Beschichtung von neuen, gelochten GK-Abhangdecken im

Innenbereich, deckend, mit mineralischer Silikatfarbe, einschl.

vorhandener Deckenschlrzen an Deckenverspringen.

Beschichtungsaufbau aus Grund-, Zwischen- und
Schlussbeschichtung gem. Herstellersystem.

Vorleistung:
Gk-Randfries

Folgeleistung: oberflachenfertig

- Fortsetzung auf nachster Seite -

gespachtelte Gk-Akustikdecken, gelocht mit

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistungsverzeichnis

09 Lv
02 Titel
02.01

Malerarbeiten
Malerarbeiten BP 1

Bereich Allgemeine Malerarbeiten

Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)

Nr. Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

Farbton: weild

Deckenhohe: bis ca. 3,00 m

angebotenes
Fabrikat / System:

(vom Bieter einzutragen)

Cluster 1:
EG: 85 m2
OG: 95 m2

Einbauort:

Fachtrakt:
GG: 740 m2

Aula:
EG: 1100 m2

HEIZKORPER

02.01.9 Beschichtung Heizkorper erneuern

2.020 m?

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Kunstharzbeschichtung auf Rippenheizkorpern aus Stahl, wie

folgt erneuern:

Untergrund reinigen
Zwischenbeschichtung
Schlussbeschichtung

Abmessungen
Heizkorper:
Farbe:

Material:

angebotenes
Fabrikat / System:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

weil} / schwarz
n.A Architekt

alte Beschichtung aufrauen, blatternde Teile entfernen

Kunstharz, hitzebestandig, deckend

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistu ngsverzeiChniS Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)
09 Lv Malerarbeiten
02 Titel Malerarbeiten BP 1
02.01 Bereich Allgemeine Malerarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

(vom Bieter einzutragen)

Einbauort: Cluster 1: 12 St.

12 St EP o GP s

Summe Bereich 02.01
Allgemeine Malerarbeiten, Netto: ...

02.02 Bereich Dokumentation

02.02.1 Dokumentation / Revisionsunterlagen

Erstellen der Dokumentation / Revisionsunterlagen Gber
alle vom AN tatsachlich ausgefihrten Leistungen.

Die Dokumentation/Revisionsunterlagen sind parallel zur
Ausfiihrung der Bauleitung zu erstellen, entsprechend
fortzuschreiben und rechtzeitig vor (Teil-) Abnahme der
Leistungen dem Fachplaner / Architekten / Sachverstandigen
Dritten zur Prifung und nach Prifung / Freigabe an den AG
zum Verbleib zu Gbergeben.

Der AN fertigt regelmaRig unterschriebene
Bautagesberichte an und legt diese, einschl. einer
Fotodokumentation Uber den Nachweis der eingebauten
bzw. verwendeten Materialien, dem AG wdchentlich zur
Unterschrift vor.

Die Bautagesberichte enthalten mindestens neben Angaben
zu Bauvorhaben und Datum:

die ausfihrende Firma mit Anschrift

den verantwortlichen Bauflihrer und ggf. dessen Vertreter
Bezeichnung der ausgefihrten Arbeiten

Anzahl der Beschaftigten und deren Arbeitszeiten

1 Psch GP e,

Summe Bereich 02.02
Dokumentation, Netto: ...

02.03 Bereich Stundenlohnarbeiten

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 01.07.2020 - Seite 38



STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistungsverzeichnis

09
02
02.03

Malerarbeiten

Titel Malerarbeiten BP 1
Bereich Stundenlohnarbeiten

Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.03.1

02.03.2

02.03.3

Stundenlohn

Mit den Stundenlohnen sind im weiteren Fahrtkosten,
Aufwendungen fiir Verpflegung, Ubernachtung sowie
Kleinmaterialien, Einsatz von Kleinmaschinen und
Verbrauchsmaterialien usw. abgegolten.

Ein Anspruch auf Ableistung der nachstehend genannten
Stunden besteht generell nicht.

Ein Vergltungsanspruch fiir Zeitaufwendungen entsteht nur,
wenn die voraussichtlich benétigten Aufwendungen vor
Arbeitsausfiihrung von der Bauleitung bestatigt / beauftragt
wurden.

Far einfache Tatigkeiten wie Transport, Reinigung
Stemm- und Abbrucharbeiten etc. gelangen grundsatzlich nur
die Stundensétze fur Bauhelfer zur Abrechnung.

Stundensatz Fachwerker

Stundensatz fir Leistungen, welche nicht in den

Positionen erfasst sind und nur auf ausdrickliche
Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausfiihrung
kommen:

Fachwerker

10 h EP.............

Stundensatz Bauhelfer

Stundensatz fur Leistungen, welche nicht in den

Positionen erfasst sind und nur auf ausdrtickliche
Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausfuhrung
kommen:

Bauhelfer

10 h EP .............

Zulage Stundensatz Fachwerker
Zulage zum Stundensatz fur Arbeiten an Sonn- und Feiertagen:

Fachwerker

10 h EP...........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistu ngsverzeiChniS Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)
09 Lv Malerarbeiten
02 Titel Malerarbeiten BP 1
02.03 Bereich Stundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.03.4 Zulage Stundensatz Bauhelfer

Zulage zum Stundensatz fir Arbeiten an Sonn- und Feiertagen:

Bauhelfer

10 h

Summe Bereich 02.03

Stundenlohnarbeiten, Netto:  ............cccccceeeeiie,

Summe Titel 02

Malerarbeiten BP 1, Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

03 Titel Malerarbeiten BP 2

Malerarbeiten BP2

Zu den Malerarbeiten BP2 gehoren die folgenden
Malerarbeiten:

e Cluster2 GG+EG+0G (BA2)
GG Nebenraum Musik
GG 2x Lager

o Cluster3 EG + OG (BA3)

Fachtrakt EG Ost (Lehrer)
Fachtrakt OG West (PC-Raume)

o Cluster4 EG + OG (BA4)

Fachtrakt EG West (Lehrkiche)

03.01 Bereich Allgemeine Malerarbeiten

VORBEREITENDE ARBEITEN

03.01.1 Rollgeriist,H>2,00m,B=0,70m

Fahrbare Arbeitsbiihne (Rollgerist) nach DIN EN 1004,
bestehend aus zwei Leiterrahmen mit Rollen,
feststellbar, mit einer Arbeitsplattform und vier
Umwehrungen, liefern, vorhalten und abbauen.

Zweck: Malerarbeiten
Lastklasse: 3 (2 kN/m2)

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)
09 Lv Malerarbeiten
03 Titel Malerarbeiten BP 2
03.01 Bereich Allgemeine Malerarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
Lange: 2,50 m
Breite: 0,70 m
Arbeitsebene: Uber 2,00 m
Material: Aluminium

Gebrauchsuberlassung: bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)

1 Stk EP GP

03.01.2 Rollgeriist,H>2,00m, Vorhalten und Betreiben

Verlangerung der Gebrauchsiberlassung fir das
Rollgerust Uber die 4-wdchige Grundeinsatzzeit hinaus.

Gebrauchsuberlassung: ca. 6 Wochen

6 StkW EP ... GP s

03.01.3 Untergrund Wande vorbereiten

Untergrund von Bestandswanden fiir Uberholungsanstrich
vorbereiten einschl. VerschlieRen kleiner Lécher und
Fehlstellen, vollflachig.

Entfernen von Kleineisenteilen (z.B. Haken, Nagel,
Wandbilder), losen Farbresten. Anrauen bzw. Anschleifen
der bestehenden Farbe zur Herstellung eines geeigneten
Haftgrundes fir den Uberholungsanstrich einschl.
Entsorgung gemafl AVV-Schlissel.

Anforderung: fest, trocken, tragfahig

Vorleistung (baus.): Bestandswande mit Altanstrich
Folgeleistung:
Spachtelung Q2-Qualitat

Wandhodhe: bis ca. 3,00 m

03.01.4 Bauteile schiitzen, Abkleben mit Folie

Abdecken/ -kleben von zu schitzenden Oberflachen mit Vlies
auf Boden, Fenstern und Tiren, zur Verhinderung von
Verunreinigungen und mechanischen Beschadigungen wahrend
der Putzarbeiten, einschl. Entfernen und Entsorgung des
Materials nach Beendigung der Arbeiten.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistungsverzeichnis

09
03
03.01

Malerarbeiten

Titel Malerarbeiten BP 2
Bereich Allgemeine Malerarbeiten

Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.01.5

03.01.6

03.01.7

Material: reil’feste Folie oder Papier mit saugfahiger
weicher Vlies- oder Gewebeeinlage, Filzpappe

Bauteil: Fenster- Tliren- und Rahmenteile

250 m? EP........

Putzschlitze schlieBen

Schlitze in vorhandener Putzoberflache schliel3en.

Hierzu Schlitze mit Spachtelmasse verflllen,
Gewebearmierung einbetten und putzbiindigen Anschluss
an vorhandenem Putz herstellen.

Schlitzquerschnitt: bis 15 cm?

100 m EP.........

TURZARGEN

Erstbescheschichtung St.-Zarge

Erstbeschichtung auf Metallzargen, von Tlren im
Innenbereich, deckend streichen, mit Kunstharzlack
wie folgt:

e Grundbeschichtung

e Zwischenbeschichtung
e Schlussbeschichtung mit Lackfarbe

Art der Zarge (baus.): Stahleckzarge

Oberflache (baus.): grundiert, vorbereitet fur
Endbeschichtung

Glanzgrad: nach Wahl AG

Farbe: RAL-Design-Farbton nach Wahl AG

4 Stk EP........

WANDE - VOLLFLACHIG

Wande Anstrich, Latexfarbe

Erstbeschichtung von Bestandswanden im Innenbereich,
mit neuer Spachteloberflache, deckend streichen, mit
Kunstharzdispersionsfarbe (Kunststofflatex) geman

DIN EN 13300.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistu ngsverzeiChniS Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)
09 Lv Malerarbeiten
03 Titel Malerarbeiten BP 2
03.01 Bereich Allgemeine Malerarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Beschichtungsaufbau aus Grund- und Schlussbeschichtung
gem. Herstellersystem.

Vorleistung: Q2 gespachtelt
Folgeleistung: oberflachenfertig
Farbton: weifd
Nassabrieb: Klasse 1
Glanzgrad: seidenglanzend
Wandhdhe: 3,00 m
Einbauort: Cluster 2:

GG: 510 m2

EG: 210 m2
0OG: 210 m2

Cluster 3:
GG: 45 m2
EG: 170 m2
OG: 170 m2

Cluster 4:
GG: 45 m2
EG: 170 m2
OG: 170 m2

Fachtrakt:

EG: 950 m2
OG: 330 m2

2.980 m2 EP o GP s

DECKEN

03.01.8 Anstrich GK-Abhangdecken

Beschichtung von neuen, gelochten GK-Abhangdecken im
Innenbereich, deckend, mit mineralischer Silikatfarbe, einschl.
vorhandener Deckenschiirzen an Deckenverspriingen.

Beschichtungsaufbau aus Grund-, Zwischen- und
Schlussbeschichtung gem. Herstellersystem.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)

09 Lv Malerarbeiten
03 Titel Malerarbeiten BP 2
03.01 Bereich Allgemeine Malerarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Vorleistung: gespachtelte Gk-Akustikdecken, gelocht mit
Gk-Randfries
Folgeleistung: oberflachenfertig
Farbton: weifd
Deckenhdhe: bis ca. 3,00 m
angebotenes
Fabrikat / System:
(vom Bieter einzutragen)
Einbauort: Cluster 2:
GG: 170 m2
EG: 110 m2
OG: 110 m2
Cluster 3:
GG: 25 m2
EG: 100 m2
OG: 100 m2
Cluster 4:
GG: 25 m2
EG: 100 m2
OG: 100 m2
Fachtrakt:
EG: 350 m2
OG: 400 m2
1.590 m? EP GP oo
HEIZKORPER
03.01.9 Beschichtung Heizkorper erneuern
Kunstharzbeschichtung auf Rippenheizkérpern aus Stahl, wie
folgt erneuern:
¢ alte Beschichtung aufrauen, blatternde Teile entfernen
e Untergrund reinigen
e Zwischenbeschichtung
e Schlussbeschichtung
Abmessungen
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistu ngsverzeiChniS Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)
09 Lv Malerarbeiten
03 Titel Malerarbeiten BP 2
03.01 Bereich Allgemeine Malerarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Heizkorper:
Farbe: weild / schwarz

n.A Architekt

Material: Kunstharz, hitzebestandig, deckend

angebotenes
Fabrikat / System:

(vom Bieter einzutragen)

Einbauort: Cluster 2: 21 St.
Cluster 3: 12 St.
Cluster 4: 12 St.

Fachtrakt: 42 St.

Summe Bereich 03.01

03.02 Bereich Dokumentation

03.02.8 Dokumentation / Revisionsunterlagen

Erstellen der Dokumentation / Revisionsunterlagen tber
alle vom AN tatsachlich ausgefihrten Leistungen.

Die Dokumentation/Revisionsunterlagen sind parallel zur
Ausfuhrung der Bauleitung zu erstellen, entsprechend
fortzuschreiben und rechtzeitig vor (Teil-) Abnahme der
Leistungen dem Fachplaner / Architekten / Sachverstéandigen
Dritten zur Prifung und nach Prifung / Freigabe an den AG
zum Verbleib zu Ubergeben.

Der AN fertigt regelmaRig unterschriebene
Bautagesberichte an und legt diese, einschl. einer
Fotodokumentation uber den Nachweis der eingebauten
bzw. verwendeten Materialien, dem AG wochentlich zur
Unterschrift vor.

Die Bautagesberichte enthalten mindestens neben Angaben
zu Bauvorhaben und Datum:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistungsverzeichnis

09
03
03.02

Lv
Titel

Malerarbeiten
Malerarbeiten BP 2

Bereich Dokumentation

Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

die ausfihrende Firma mit Anschrift

den verantwortlichen Bauflihrer und ggf. dessen Vertreter
Bezeichnung der ausgefihrten Arbeiten

Anzahl der Beschaftigten und deren Arbeitszeiten

1 Psch

Summe Bereich 03.02

Dokumentation, Netto:

03.03 Bereich Stundenlohnarbeiten

03.03.1

Stundenlohn

Mit den Stundenlohnen sind im weiteren Fahrtkosten,
Aufwendungen fiir Verpflegung, Ubernachtung sowie
Kleinmaterialien, Einsatz von Kleinmaschinen und
Verbrauchsmaterialien usw. abgegolten.

Ein Anspruch auf Ableistung der nachstehend genannten
Stunden besteht generell nicht.

Ein Vergltungsanspruch fiir Zeitaufwendungen entsteht nur,
wenn die voraussichtlich benétigten Aufwendungen vor
Arbeitsausfiihrung von der Bauleitung bestatigt / beauftragt
wurden.

Far einfache Tatigkeiten wie Transport, Reinigung
Stemm- und Abbrucharbeiten etc. gelangen grundsatzlich nur
die Stundensétze fur Bauhelfer zur Abrechnung.

Stundensatz Fachwerker

Stundensatz fir Leistungen, welche nicht in den

Positionen erfasst sind und nur auf ausdrickliche
Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausfiihrung
kommen:

Fachwerker

10 h EP o

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistu ngsverzeiCh nis Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)
09 Lv Malerarbeiten
03 Titel Malerarbeiten BP 2
03.03 Bereich Stundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.03.2 Stundensatz Bauhelfer

Stundensatz fir Leistungen, welche nicht in den

Positionen erfasst sind und nur auf ausdrickliche
Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausfiihrung
kommen:

Bauhelfer

10 h EP o GP s

03.03.3 Zulage Stundensatz Fachwerker
Zulage zum Stundensatz fur Arbeiten an Sonn- und Feiertagen:

Fachwerker

10 h EP o GP s

03.03.4 Zulage Stundensatz Bauhelfer
Zulage zum Stundensatz fir Arbeiten an Sonn- und Feiertagen:

Bauhelfer

10 h EP GP

Summe Bereich 03.03
Stundenlohnarbeiten, Netto:  ............cccccceeeeiie.

Summe Titel 03
Malerarbeiten BP 2, Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

04 Titel Malerarbeiten BP 3

Malerarbeiten BP3

Zu den Malerarbeiten BP3 gehoren die folgenden
Malerarbeiten:

e Cluster5 GG+EG+0G (BA5)

04.01 Bereich Allgemeine Malerarbeiten

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistungsverzeichnis

09
04
04.01

Malerarbeiten

Titel Malerarbeiten BP 3
Bereich Allgemeine Malerarbeiten

Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

04.01.1

04.01.2

04.01.3

VORBEREITENDE ARBEITEN

Rollgeriist,H>2,00m,B=0,70m

Fahrbare Arbeitsbiihne (Rollgerist) nach DIN EN 1004,
bestehend aus zwei Leiterrahmen mit Rollen,
feststellbar, mit einer Arbeitsplattform und vier
Umwehrungen, liefern, vorhalten und abbauen.

Zweck: Malerarbeiten
Lastklasse: 3 (2 kN/m2)
Lange: 2,50 m

Breite: 0,70 m
Arbeitsebene: Uber 2,00 m
Material: Aluminium

Gebrauchsuberlassung: bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)

1 Stk EP

Rollgeriist,H>2,00m, Vorhalten und Betreiben

Verlangerung der Gebrauchsiberlassung fir das
Rollgerust Uber die 4-wdchige Grundeinsatzzeit hinaus.

Gebrauchsuberlassung: ca. 6 Wochen

6 StkW EP

Untergrund Wande vorbereiten

Untergrund von Bestandswanden fiir Uberholungsanstrich
vorbereiten einschl. VerschlieRRen kleiner Lécher und
Fehlstellen, vollflachig.

Entfernen von Kleineisenteilen (z.B. Haken, Nagel,
Wandbilder), losen Farbresten. Anrauen bzw. Anschleifen
der bestehenden Farbe zur Herstellung eines geeigneten
Haftgrundes fir den Uberholungsanstrich einschl.
Entsorgung gemafl AVV-Schlissel.

Anforderung: fest, trocken, tragfahig
Vorleistung (baus.): Bestandswande mit Altanstrich
Folgeleistung:
Spachtelung Q2-Qualitat

Wandhodhe: bis ca. 3,00 m

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistungsverzeichnis

09
04
04.01

Malerarbeiten

Titel Malerarbeiten BP 3
Bereich Allgemeine Malerarbeiten

Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.01.4

04.01.5

04.01.6

Bauteile schiitzen, Abkleben mit Folie

Abdecken/ -kleben von zu schitzenden Oberflachen mit Vlies
auf Boden, Fenstern und Tiren, zur Verhinderung von
Verunreinigungen und mechanischen Beschadigungen wahrend
der Putzarbeiten, einschl. Entfernen und Entsorgung des
Materials nach Beendigung der Arbeiten.

Material: reil’feste Folie oder Papier mit saugfahiger
weicher Vlies- oder Gewebeeinlage, Filzpappe

Bauteil: Fenster- Tliren- und Rahmenteile

150 m? EP ..o

Putzschlitze schlieBen

Schlitze in vorhandener Putzoberflache schliel3en.

Hierzu Schlitze mit Spachtelmasse verflllen,
Gewebearmierung einbetten und putzbiindigen Anschluss
an vorhandenem Putz herstellen.

Schlitzquerschnitt: bis 15 cm?

50 m EP .occeecL

TURZARGEN

Erstbescheschichtung St.-Zarge

Erstbeschichtung auf Metallzargen, von Tlren im
Innenbereich, deckend streichen, mit Kunstharzlack
wie folgt:

e Grundbeschichtung

e Zwischenbeschichtung
e Schlussbeschichtung mit Lackfarbe

Art der Zarge (baus.): Stahleckzarge

Oberflache (baus.): grundiert, vorbereitet fur
Endbeschichtung

Glanzgrad: nach Wahl AG

Farbe: RAL-Design-Farbton nach Wahl AG

1 Stk EP.............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistu ngsverzeiChniS Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)
09 Lv Malerarbeiten
04 Titel Malerarbeiten BP 3
04.01 Bereich Allgemeine Malerarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

WANDE - VOLLFLACHIG

04.01.7 Waiande Anstrich, Latexfarbe

Erstbeschichtung von Bestandswanden im Innenbereich,
mit neuer Spachteloberflache, deckend streichen, mit
Kunstharzdispersionsfarbe (Kunststofflatex) geman

DIN EN 13300.

Beschichtungsaufbau aus Grund- und Schlussbeschichtung
gem. Herstellersystem.

Vorleistung: Q2 gespachtelt
Folgeleistung: oberflachenfertig
Farbton: weil}
Nassabrieb: Klasse 1
Glanzgrad: seidenglanzend
Wandhéhe: 3,00 m
Einbauort: Cluster 5:
GG: 300 m2
EG: 240 m2
OG: 240 m2
780 m2 EP GP
DECKEN
04.01.8 Anstrich GK-Abhangdecken

Beschichtung von neuen, gelochten GK-Abhangdecken im
Innenbereich, deckend, mit mineralischer Silikatfarbe, einschl.
vorhandener Deckenschiirzen an Deckenverspriingen.

Beschichtungsaufbau aus Grund-, Zwischen- und
Schlussbeschichtung gem. Herstellersystem.

Vorleistung: gespachtelte Gk-Akustikdecken, gelocht mit
Gk-Randfries
Folgeleistung: oberflachenfertig
Farbton: weil}
Deckenhdhe: bis ca. 3,00 m
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistu ngsverzeiChniS Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)
09 Lv Malerarbeiten
04 Titel Malerarbeiten BP 3
04.01 Bereich Allgemeine Malerarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
angebotenes
Fabrikat / System:

(vom Bieter einzutragen)

Einbauort: Cluster 5:
GG: 100 m2
EG: 110 m2
OG: 110 m2
320 m? EP oo GP o
HEIZKORPER
04.01.9 Beschichtung Heizkorper erneuern

Kunstharzbeschichtung auf Rippenheizkérpern aus Stahl, wie
folgt erneuern:

¢ alte Beschichtung aufrauen, blatternde Teile entfernen
e Untergrund reinigen
e Zwischenbeschichtung
e Schlussbeschichtung
Abmessungen
Heizkorper:
Farbe: weild / schwarz
n.A Architekt
Material: Kunstharz, hitzebestandig, deckend
angebotenes
Fabrikat / System:

(vom Bieter einzutragen)

Einbauort: Cluster 5: 32 St.

Summe Bereich 04.01
Allgemeine Malerarbeiten, Netto: ...

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistungsverzeichnis

09 Malerarbeiten

04 Titel Malerarbeiten BP 3

04.02 Bereich Dokumentation

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.02 Bereich Dokumentation

04.02.1

Dokumentation / Revisionsunterlagen

Erstellen der Dokumentation / Revisionsunterlagen tber
alle vom AN tatsachlich ausgefihrten Leistungen.

Die Dokumentation/Revisionsunterlagen sind parallel zur
Ausfuhrung der Bauleitung zu erstellen, entsprechend
fortzuschreiben und rechtzeitig vor (Teil-) Abnahme der
Leistungen dem Fachplaner / Architekten / Sachversténdigen
Dritten zur Prifung und nach Prifung / Freigabe an den AG
zum Verbleib zu Ubergeben.

Der AN fertigt regelmaRig unterschriebene
Bautagesberichte an und legt diese, einschl. einer
Fotodokumentation uber den Nachweis der eingebauten
bzw. verwendeten Materialien, dem AG wochentlich zur
Unterschrift vor.

Die Bautagesberichte enthalten mindestens neben Angaben
zu Bauvorhaben und Datum:

die ausfihrende Firma mit Anschrift

den verantwortlichen Bauflihrer und ggf. dessen Vertreter
Bezeichnung der ausgefihrten Arbeiten

Anzahl der Beschaftigten und deren Arbeitszeiten

1 Psch GP oo,

Summe Bereich 04.02

Dokumentation, Netto:  ..............................

04.03 Bereich Stundenlohnarbeiten

Stundenlohn

Mit den Stundenlohnen sind im weiteren Fahrtkosten,
Aufwendungen fiir Verpflegung, Ubernachtung sowie
Kleinmaterialien, Einsatz von Kleinmaschinen und
Verbrauchsmaterialien usw. abgegolten.

Ein Anspruch auf Ableistung der nachstehend genannten
Stunden besteht generell nicht.

Ein Vergltungsanspruch fiir Zeitaufwendungen entsteht nur,
wenn die voraussichtlich benétigten Aufwendungen vor

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)

01.07.2020 - Seite 52



STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

Leistu ngsverzeiChniS Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)
09 Lv Malerarbeiten
04 Titel Malerarbeiten BP 3
04.03 Bereich Stundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Arbeitsausfuhrung von der Bauleitung bestatigt / beauftragt
wurden.

Fir einfache Tatigkeiten wie Transport, Reinigung
Stemm- und Abbrucharbeiten etc. gelangen grundsétzlich nur
die Stundensatze fir Bauhelfer zur Abrechnung.

04.03.1 Stundensatz Fachwerker

Stundensatz fur Leistungen, welche nicht in den

Positionen erfasst sind und nur auf ausdrtickliche
Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausfuhrung
kommen:

Fachwerker
10 h EP oo GP oo

04.03.2 Stundensatz Bauhelfer

Stundensatz fir Leistungen, welche nicht in den

Positionen erfasst sind und nur auf ausdrickliche
Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausfiihrung
kommen:

Bauhelfer

10 h EP o GP s

04.03.3 Zulage Stundensatz Fachwerker
Zulage zum Stundensatz fir Arbeiten an Sonn- und Feiertagen:

Fachwerker

10 h EP o GP

04.03.4 Zulage Stundensatz Bauhelfer
Zulage zum Stundensatz fir Arbeiten an Sonn- und Feiertagen:

Bauhelfer

10 h EP o GP s

Summe Bereich 04.03
Stundenlohnarbeiten, Netto: ...

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)

09 Lv Malerarbeiten
04 Titel Malerarbeiten BP 3
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 04

Malerarbeiten BP 3, Netto:

zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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STUDIO S F Simon Fischer & Architekten GmbH

LV-Zusammenfassu ng Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)

09 Lv Malerarbeiten

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

01 Titel Malerarbeiten LA3 22 seeeresseesesereseeseeens
01.01 Bereich Baustelleneinrichtung .
01.02 Bereich Innendammung 22 e,
01.03 Bereich Malerarbeiten 26 e
01.04 Bereich Putzarbeiten (Auf3en) < T
01.05 Bereich Dokumentation 32 eeeeereeeeee e
01.06 Bereich Stundenlohnarbeiten 32 e
02 Titel Malerarbeiten BP 1 33 sisessssesssssnnnsssssennene
02.01 Bereich Allgemeine Malerarbeiten 34 e,
02.02 Bereich Dokumentation L R
02.03 Bereich Stundenlohnarbeiten 39 e
03 Titel Malerarbeiten BP 2 40 s
03.01 Bereich Allgemeine Malerarbeiten 40 ireieeeereeee .
03.02 Bereich Dokumentation 45 e,
03.03 Bereich Stundenlohnarbeiten 48 eeeeeeeeere e
04 Titel Malerarbeiten BP 3 R
04.01 Bereich Allgemeine Malerarbeiten .
04.02 Bereich Dokumentation 52 iivveeeeeeereeenea
04.03 Bereich Stundenlohnarbeiten 52

Summe LV 09 Malerarbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..,
.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR  ..........cccceeccecein..

Anbieter - Unterschrift
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	1  Rollgerüst,H>2,00m,B=0,70m
	2  Rollgerüst,H>2,00m, Vorhalten und Betreiben
	3  Untergrund Wand vorbereiten, vollflächig
	WÄNDE - VOLLFLÄCHIG
	4  Wand, spachteln, Beton, gipsgeb., Q3
	5  Wand, Glas-/ Malervlies, vollflächig
	6  Wand, spachteln, GFP, gips., Q3
	7  Grundierung, saugfähiger Untergr, GFP
	8  Wandanstrich., Latexfarbe, GFP, weiss, NK2
	9  Zulage für mittlere Tönung
	10  Silikatfarbanstrich
	DECKEN
	11  Anstrich, mineralisch, GK-Akustik Decken

	04 Putzarbeiten (Außen)
	1  Außenputz ausbessern
	2  Öffnung beiputzen, außen
	3  Fassadengerüst, LK 3, SW 06

	05 Dokumentation
	1  Dokumentation / Revisionsunterlagen

	06 Stundenlohnarbeiten
	Mit den Stundenlöhnen sind im weiteren Fahrkosten,
	1  Stundensatz Fachwerker
	2  Stundensatz Bauhelfer


	02 Malerarbeiten BP 1
	Malerarbeiten BP1
	01 Allgemeine Malerarbeiten
	VORBEREITENDE ARBEITEN
	1  Rollgerüst,H>2,00m,B=0,70m
	2  Rollgerüst,H>2,00m, Vorhalten und Betreiben
	3  Untergrund Wände vorbereiten
	4  Bauteile schützen, Abkleben mit Folie
	5  Putzschlitze schließen
	TÜRZARGEN
	6  Erstbescheschichtung St.-Zarge
	WÄNDE - VOLLFLÄCHIG
	7  Wände Anstrich, Latexfarbe
	DECKEN
	8  Anstrich GK-Abhangdecken
	HEIZKÖRPER
	9  Beschichtung Heizkörper erneuern

	02 Dokumentation
	1  Dokumentation / Revisionsunterlagen

	03 Stundenlohnarbeiten
	Stundenlohn
	1  Stundensatz Fachwerker
	2  Stundensatz Bauhelfer
	3  Zulage Stundensatz Fachwerker
	4  Zulage Stundensatz Bauhelfer


	03 Malerarbeiten BP 2
	Malerarbeiten BP2
	01 Allgemeine Malerarbeiten
	VORBEREITENDE ARBEITEN
	1  Rollgerüst,H>2,00m,B=0,70m
	2  Rollgerüst,H>2,00m, Vorhalten und Betreiben
	3  Untergrund Wände vorbereiten
	4  Bauteile schützen, Abkleben mit Folie
	5  Putzschlitze schließen
	TÜRZARGEN
	6  Erstbescheschichtung St.-Zarge
	WÄNDE - VOLLFLÄCHIG
	7  Wände Anstrich, Latexfarbe
	DECKEN
	8  Anstrich GK-Abhangdecken
	HEIZKÖRPER
	9  Beschichtung Heizkörper erneuern

	02 Dokumentation
	8  Dokumentation / Revisionsunterlagen

	03 Stundenlohnarbeiten
	Stundenlohn
	1  Stundensatz Fachwerker
	2  Stundensatz Bauhelfer
	3  Zulage Stundensatz Fachwerker
	4  Zulage Stundensatz Bauhelfer


	04 Malerarbeiten BP 3
	Malerarbeiten BP3
	01 Allgemeine Malerarbeiten
	VORBEREITENDE ARBEITEN
	1  Rollgerüst,H>2,00m,B=0,70m
	2  Rollgerüst,H>2,00m, Vorhalten und Betreiben
	3  Untergrund Wände vorbereiten
	4  Bauteile schützen, Abkleben mit Folie
	5  Putzschlitze schließen
	TÜRZARGEN
	6  Erstbescheschichtung St.-Zarge
	WÄNDE - VOLLFLÄCHIG
	7  Wände Anstrich, Latexfarbe
	DECKEN
	8  Anstrich GK-Abhangdecken
	HEIZKÖRPER
	9  Beschichtung Heizkörper erneuern

	02 Dokumentation
	1  Dokumentation / Revisionsunterlagen

	03 Stundenlohnarbeiten
	Stundenlohn
	1  Stundensatz Fachwerker
	2  Stundensatz Bauhelfer
	3  Zulage Stundensatz Fachwerker
	4  Zulage Stundensatz Bauhelfer
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