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Projekt- und Baubeschreibung

Gebäude-/Raumsituation:

Die Neurottschule (Gebäudeklasse 3) ist eine dreigeschossige
Schule bestehend aus einem Gartengeschoss (Untergeschoss),
einem Erdgeschoss und einem Obergeschoss.

Die Schule hat eine Hauptnutzfläche im Bestand von ca. 4297
m² die sich auf die drei Geschosse verteilen.

Im Untergeschoss befinden sich mehrere Technikräume,
Funktionsräume, Klassenräume, Lagerräume, sowie WC- und
Sanitärräume.

Im Erdgeschoss befindet sich eine große Halle. Desweiteren
befinden sich im EG mehrere Klassenräume, die Lehrküche, die
Bibliothek, Verwaltung und Lehrerbereiche, sowie WC- und
Sanitärräume.

Im Obergeschoss befinden sich überwiegend die
naturwissenschaftlichen Räume, Klassenräume, sowie WC-
und Sanitärräume.

Die Neurottschule wird von einer Grund- und Hauptschule mit
Werkrealschule, zu einer Gemeinschaftsschule umgewidmet
und baulich angepasst.

Bei einer Feuerwehrübung und bei einem Ortstermin mit dem
Vertreter der für den vorbeugenden Brandschutz zuständigen
Dienststelle des Landratsamts, wurde übereinstimmend
festgestellt, dass die Neurottschule Ketsch über deutliche
brandschutztechnische Mängel verfügt.

Die bauliche Anlage wird i.d.R. von einem relativ homogenen
Personenkreis (Schüler, Lehrkräfte und sonstige Mitarbeiter)
benutzt. Temporär wird die Aula für Veranstaltungen genutzt,
bei denen auch ortsunkundige Personen anwesend sein
können.

Zum Zeitpunkt der Erstellung der brandschutztechnischen
Einschätzung, wird die Schule als Grund- und Hauptschule mit
einer Werkrealschule betrieben. Die Gesamtschülerzahl beläuft
sich nach Auskunft der Schulleitung auf derzeit 359 Schüler und
32 Lehrkräfte. So dass in Spitzenzeiten von einer Belegung mit
ca. 400 anwesenden Personen auszugehen ist.

Nach Umsetzung der Umbau- und Sanierungsmaßnahmen wird
die Schule als eine Gemeinschaftsschule weiterbestehen.
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Wichtiger Vermerk:

Die Schule wird in drei Bauphasen, im Zeitraum 07/2020 –
09/2022, Brandschutz saniert.Die Bauphasen BP1 bis BP3 sind
in mehrere Bauabschnitte gegliedert.

Ein wöchentlicher Jour-Fix Termin ist jeweils mit dem
beteiligten Gewerken angesetzt und einzuhalten.

Innerhalb des Gebäudes können keine Lagerflächen zur
Verfügung gestellt werden, jedoch außerhalb des Gebäudes
möglich (im Baustelleneinrichtungsplan gekennzeichnet).

Die Brandschutzsanierung wird, unter Nutzung vorhandener
Flächen im Bestand (Ausräumen und Umzug der Klassen),
vorwiegend während des Schulbetriebs erfolgen.
In der Bauabschnittsplanung gekennzeichnete Flächen
werden jedoch in den Sommerferien umgesetzt.

Bauphasenbildung:

BAUPHASE 1:

BA 1:  Abbruch Decken Sommer 2020:

� Cluster 1 GG (Lernatelier 3)
� Lager / Technik / Fahrradkeller GG
� Aula EG

   Umbau + Abbruch Sommer 2020 bis Jan. 2021:

� Cluster 1 GG + EG + OG

BAUPHASE 2:

BA 2:  Umbau + Abbruch Jan. 2021 bis Mai 2021:

� Cluster 2 GG + EG + OG

BA 3:  Umbau + Abbruch Mai 2021 bis Sep. 2021:

� Cluster 3 EG + OG
� Aula Teil 1 EG
� Lehrer / Rektor / Sekräteriat EG (Fachtrakt)
� PC-Räume OG (Fachtrakt)

BA 4:  Umbau + Abbruch Sep. 2021 bis Jan. 2022:

� Cluster 4 EG + OG
� Lehrküche / Kiosk / Hausmeister EG (Fachtrakt)
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BAUPHASE 3:

BA 5:  Umbau + Abbruch Jan. 2022 bis Jun. 2022:

� Cluster 5 GG + EG + OG
� Lager / Technik / Fahrradkeller GG

   Umbau Sommer 2022:

� Lehrer EG (Fachtrakt)
� Aula Teil 2 EG

Folgend die wichtigsten ausgearbeiteten Maßnahmen zur

Brandschutzsanierung:

1.  Umsetzung von Rauchabschnitten:

Das gesamte Schulgebäude ist derzeit in mehrere
Rauchabschnitte unterteilt. Diese sind der Fachtrakt über alle
Geschosse, das Foyer mit Schulaula, sowie die anschließenden
Klassentrakte über alle Geschosse.

Zur Verbesserung der brandschutztechnischen Situation wird es
als erforderlich angesehen kleinere Rauchabschnitte
auszubilden.

Nachfolgende Bereiche werden als eigenständige
Rauchabschnitte ausgebildet.

· Fachtrakt
· Klassentrakt
· Halle mit Schulaula
· Rauchabschnitt I : Halle OST
· Rauchabschnitt II: Halle NORD
· Rauchabschnitt II: Halle West

2.  Herstellung von jeweils 2 unabhängigen Rettungswegen für 
 die einzelnen Brandabschnitte:

· Brandschutztechnische Abtrennung

3.  Ertüchtigung der Gebäudekonstruktion:

· Herstellung von Brandschutzdecken zur Ertüchtigung der
Decken mit zu geringem Feuerwiederstand

· Brandschottungen von Decken- und Wanddurchführungen
· Einbau von Rauch- und Brandschutztüren.
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4.  Ertüchtigung der vorhandenen Gebäudetechnik auf 
 brandschutztechnische Belange:

· Ertüchtigung der Elektroinstallationen

5. Einbau eines flächendeckenden Brandschutzes:

Sämtliche Baumaßnahmen dienen ausschließlich der
Ertüchtigung des Brandschutzes.

Weitere Sanierungsmaßnahmen sind nicht geplant.
Lediglich die Wände werden nach den Baumaßnahmen frisch
gestrichen.

Die Brandschutzsanierung der Neurottschule, soll unter Nutzung
der vorhandenen Flächen im Bestand während des
Schulbetriebs mit einer provisorischen Schulcontainer mit sechs
Klassenräumen erfolgen.

Baubeschreibung:

01-SCHULCONTAINER:

Aufgrund der Brandschutzsanierung während des
Schulbetriebes bis 2022 muss eine Schulcontaineranlage oder
gleichwertige Konstruktion als Interimslösung mit sechs
Klassenräumen während der Sanierungsarbeiten aufgestellt
werden.

Die Standzeit des Interimsgebäudes ist mit 28 Monaten
angesetzt. Es soll angemietet werden.

02-ABBRUCHARBEITEN:

Im Umbaubereich UG sind sämtliche ca. 240 m2 Bodenbeläge
(inkl. Abdichtung, Estrich und Dämmung) sowie abgehängte
Decken zu entfernen.

Auf den abzubrechenden Decken sowie Isolierung an den
Installationsrohren befindet sich eine alte Mineralwolle-Auflage
(KMF) welche mit speziellen Schutzmaßnahmen nach TRGS
521 zu entsorgen ist.

Zudem sind Asbestrohre nach TRGS 519 zerstörungsfrei
zurückzubauen und zu entsorgen. Auch sind an manche Stellen
vorhandenen PCB-haltigen Fugen sind fachgerecht zu
entfernen und zu entsorgen.
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Weiterhin sind nicht tragende Mauerwerkswände abzubrechen
und zu entfernen.

Das Gewerk Abbrucharbeiten stellt auch die
Baustelleneinrichtung wie WC, Bauschutzwand und -zäune.

Im Brandschutzsanierungsbereich sind ca. 6400m² abgehängte
Decken zu entfernen. Auf den abzubrechenden Decken sowie
Isolierung an den Installationsrohren befindet sich eine alte
Mineralwolle-Auflage (KMF) welche mit speziellen
Schutzmaßnahmen nach TRGS 521 zu entsorgen ist.

Zudem sind noch ca. 50m² Glas-Elementfassade fachgerecht
abzubrechen und zu entsorgen.

03-ROHBAUARBEITEN:

In den tragenden Wänden im UG sind größere Durchbrüche
(Teilabbruch) herzustellen. Im Bereich dieser Wanddurchbrüche
zwischen den Lernbüros ist die Bestandsdecke durch
Stahlträger HEM und MSH-Stützen abzufangen.

Um große Fensteröffnungen herzustellen, ist
die vorhandene Brüstung im Bestands-WC auf die
Brüstungshöhe der Nachbarräume abzubrechen.

Im Aulabereich ist eine 2. Notausganstür mit Betonsägearbeiten
und Fundamentierung herzustellen. Zudem sind noch ca. 6
Deckendurchbrüche für die neuen RWAs herzustellen.

04-ESTRICHARBEITEN:

Es ist Gussasphalt schwimmend zu verlegen.

05-BODENBELAGSARBEITEN:

Die Bodenfläche in den Lern- und Lehrerbüro werden mit einem
neuen Linoleum-Belag inklusive Fußbodenleisten ausgestattet.

06-METALLBAU-/ FENSTERARBEITEN:

In der vergrößerten Öffnung des Lehrerbüros ist ein neues
Fensterelement inklusive Sonnenschutz und Fensterbank zu
montieren.

Die Lernbüros werden vom Treppenraum mit 2
Glas-Alu-Rohrrahmen- Türen (T30-RS) abgeschottet.
Das Lehrerbüro ist vom Lernbüro mit einer Glaswand
abzutrennen. Die offenen Treppenstufen im Treppenhaus
werden mit Blechkonstuktion (Setzstufen) geschlossen.
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Austausch bestehender Türen nach Angaben des
Brandschutzkonzeptes ca. 210m² (RS, T30, T30 RS, T90 RS)
und ungenügender Türen durch Brandschutztüren.

07-TROCKENBAU- UND INNENPUTZARBEITEN:

Im Rahmen der Umbau- und Sanierungsmaßnahmen werden
die bestehenden Decken, ca. 240 m2, mit Akustik-
Brandschutzdecken aus Faserplatten abgehängt.

Im Lehrerbüro werden für die Verzogenen Leitungen aus den
oberen Geschossen Vorsatzschalen benötigt. Zum
Treppenhaus und unterhalb der offenen Treppe werden
Trockenbauelemente (F90) eingesetzt.

Auf der Grundlage der Bauteiluntersuchung der
Bestandsdecken im Flurbereich und Klassenräumen, sind
folgende abgehängte Decken in unten aufgeführter
Feuerwiderstandsklasse ca. 6400m² zu ertüchtigen:

· GG - Treppenhaus:   abgehängte Decke in F30
· GG - Unterge. Räume:  abgehängte Decke in F30
· GG - Klassenräume:   abgehängte Decke in F30
· EG - Aula:      abgehängte Decke,
          nicht brennbar (A)
· EG - Treppenhaus:    abgehängte Decke in F30
· EG - Unterge. Räume:  abgehängte Decke in F30
· EG - Klassenräume:   abgehängte Decke in F30
· OG - Treppenhaus:   abgehängte Decke,
          nicht brennbar (A1/A2)
· EG - Unterge. Räume:  abgehängte Decke,
          nicht brennbar (A1/A2)
· OG - Klassenräume:   abgehängte Decke,
          nicht brennbar (A1/A2)

08-TISCHLERARBEITEN:

Die Lüftungsanlage an den Wänden sind mit
Holzwerkstoffplatten zu verkleiden.

In den Lernbüros ist jeweils eine Stufenanlage als Notausgang
über das Fenster zu konstruieren. Zudem sind noch ca. 36
T30-RS und RS Türen mit Zargen einzubauen.

09-MALERARBEITEN:

In den Umbaubereichen werden die Außen-Stahlbetonwände
innenseitig mit Calciumsilikatplatten gedämmt, verputzt und
anschließend mit Silikatfarbe gestrichen. Die restlichen Wände
sind zu streichen.
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Die neuen Trockenbauwände werden in Q3-Qualität
verspachtelt, geschliffen und gestrichen. Die ca. 4720 m²
Bestandwände und ca. 105 Stück Heizkörper sind zu streichen.

10-RAUCHSCHUTZVORHÄNGE:

Montage von Rauchschutzvorhängen (DIN 18095) an Aufzug
und Treppenhaus.

11-DACHABDICHTUNGSARBEITEN:

Durch die neuen Rauchabschnitte sind noch ca. 6 Stück RWAs
einzubauen.

12-BAUREINIGUNGSARBEITEN:

Nach Beendigung der Bauphasen finden mehrere
Endreinigungen statt ca. 6100m².

13-ELEKTROARBEITEN:

Es erfolgt ein kompletter Rückbau der vorhandenen
Elektroinstallation. Die bestehenden Leitungen werden auch in
den abgehängten Decken umfänglich rückgebaut.

Der bestehende Verteiler wird frei geschalten und demontiert. In
den neuen Räumlichkeiten werden die Elektrotechnik und die
Beleuchtungen erneuert. Für die künfige Ausstattung der Schule
mit einer Brandmeldeanlage sind die Räume entsprechend der
aktuellen Vorschriften vorzubereiten.

14-H-S-L (Heizung-, Sanitär- und Lüftungsarbeiten):

Die vorhandenen Sanitäranlagen werden zurückgebaut. Die
Sanitärleitungen sind zu verziehen. Die Lernbüros werden mit
Brüstungslüftungsanlgen ausgestattet. Die
Heizkörper werden zurückgebaut und es werden neue
Heizkörper vorgesehen. Die Anschlüsse werden entsprechend
angepasst.
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Für die Leistungen dieses Gewerks gelten die
VOB Teil C, insbesondere:

ATV DIN 18363:  Maler- und Lackiererarbeiten

ATV DIN 18364:  Korrosionsschutzarbeiten an
Stahlbauten

ATV DIN 18366:  Tapezierarbeiten, und die
Allgemein
      Anerkannten Regeln der
Technik.

Ausführung:

Der Auftragnehmer soll für den
Beschichtungsaufbau
einschließlich Haftgrund, Abtönstoffe und
dergleichen
möglichst Produkte desselben Herstellers
verwenden, um
das System als Ganzes zu erhalten. Bei nicht
eindeutigen Produktnamen ist auf Verlangen die
Bindemittelbasis nachzuweisen.

Flexible Dichtungen dürfen nicht mit
Lösungsmitteln auf
Nitrozellulosebasis in Verbindung kommen.

Bei dunklen Tönungen ist der Zwischenanstrich
grundsätzlich im Farbton der
Schlussbeschichtung
auszuführen.

Material:

Die Materialien müssen umweltfreundlich sein.
Alle
Anstriche und Beschichtungen sind
entsprechend dem für
die Nutzung vorgesehenen Systemaufbau des
Herstellers
auszuführen. Abweichungen bedürfen der
ausdrücklichen
Zustimmung des Auftraggebers.
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Hinweis zu Gewerk Maler- und Lackierarbeiten

Vor Beginn der Erneuerung von Farbschichten
an Fassaden und in Innenräumen von
erhaltenswerten und kulturhistorisch wertvollen
Bauwerken sollte die Denkmalbehörde
verständigt werden.

Da sich unter den Farbschichten wertvolle
Malereien befinden können, sollten in
vorgegebenen Einzelflächen detaillierte
Untersuchungen der vorhandenen
Farbschichten durchgeführt und in einem
Untersuchungsbericht dokumentiert werden.
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ZTV Allgemein für alle Gewerke

Allgemeine ZTV:

Nachfolgende ZTV Allgemein gelten für alle Gewerke soweit
diese in den jeweiligen Leistungsbereich eingreifen:

Allgemeine Hinweise:

Für nachfolgend beschriebene Gewerke gelten die
Verarbeitungsvorgaben der Hersteller für die eingesetzten
Produkte, die Publikationen der im jeweiligen Fachbereich
allgemein anerkannten Verbände und der sonstigen
Herausgeber von Richtlinien, Merkblättern, Empfehlungen etc.,
in der zum Zeitpunkt der Ausführung gültigen Fassung, als
vereinbart.

Alle für ein Bauteil oder Bauelement erforderlichen Baustoffe
(Platten, Spachtel, Ständerwerk, Türzargen, Dämmstoffe,
Beschichtungen usw.) sind aus dem System eines
Materialherstellers zu beziehen und als durchgängige
Produktlinien anzubieten.

Alle Bauteile ähnlicher Art und Lage müssen aufeinander
abgestimmte Oberflächen, Farbtöne, Falzgeometrien,
Kantenausbildungen, Beschläge etc. aufweisen, um eine
gestalterische Durchgängigkeit zu gewährleisten.

Zustimmungen im Einzelfall (ZiE):

Der AN verwendet ausschließlich bauaufsichtlich zugelassene
(ABZ) oder bauaufsichtlich geprüfte (ABP) Baustoffe und
-elemente oder solche mit CE- Konformitätserklärung des
Herstellers. Sind solche Baustoffe oder -elemente in
Ausnahmefällen nicht verfügbar, so ist der AN für den Nachweis
der Rechtmäßigkeit der Ausführung verantwortlich. Soweit
hierfür eine Zustimmung im Einzelfall (ZiE) erforderlich ist,
versorgt der AN diese. In diesem Fall ist es Sache des AN, die
ZiE terminlich zu koordinieren und alle entstehenden Kosten
und Gebühren für Versuche, Berechnungen, Gutachten,
Prüfungen/Versuche und Genehmigungen zu tragen.

Baubegleitende Dokumentation:

Alle Produktinformationen, Datenblätter, Zulassungen und dgl.
sind vom AN so rechtzeitig vor Ausführungsbeginn der
jeweiligen Fachbauleitung zu übergeben, dass eine Prüfung und
Freigabe erfolgen kann.
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In der Regel ist hierfür 1 KW erforderlich. Die Freigabe der
Bauleitung entbindet den AN nicht von seiner Verantwortung,
zugelasssene, geeignete und vertragskonforme Produkte bzw.
Verfahren einzusetzen. Ohne Bestätigung durch den AG,
vertreten durch die örtliche Bauleitung, dürfen entsprechende
Arbeiten nicht begonnen werden. Für einen daraus
resultierenden Rückbau und seine Folgen haftet der AN.

Schnittstellen:

Jegliche Bauleistungen, -stoffe und -elemente des AN, die als
Vorleistung oder Einbausituation für Leistungen anderer (Nach-)
Unternehmer dienen, sind rechtzeitig vor Ausführung in Bezug
auf die Herstellung der zugelassenen Einbaubedingungen vom
AN zu prüfen.

Insoweit fordert der AN, unaufgefordert von den anderen
Gewerken, deren Zulassungen, Prüfzeugnisse und
Montageanleitungen ab, um in seinem Gewerk die
Einbaubedingungen einbauanleitungsgerecht herstellen zu
können.

Soweit der AN Leistungen erbringt, an die erkennbar Leistungen
anderer Unternehmer angearbeitet werden sollen und die
hierfür nicht geeignet sind, trägt der AN die Aufwendungen zur -
auch nachträglichen Herstellung der zulassungskonformen
Einbaubedingungen.

Bauzwischen- und Montagezustände:

Alle für den AN zum Angebotsabgabezeitpunkt erkennbaren
Leistungen für Provisorien, Bauzwischenzustände und
Montagezustände, die er zur Erbringung seiner Leistungen
benötigt, sind Bestandteil der Leistungen des AN. Hierzu zählen
neben Hilfsmitteln und -gerüsten auch Verstärkungen und
Überdimensionierungen von Bauteilen für Belastungen während
des Transports oder der Montage.

Demontagen / Erneuerung:

Sind Leistungen als Demontageleistung oder als Erneuerung
bereits bestehender Bauteile oder -leistungen beschrieben, so
ist der Aufwand für eine geordnete, weitestgehend
zerstörungsfreie Demontage und Entsorgung Bestandteil der
Leistungen des AN.
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Reinigung:

Alle durch den Baubetrieb verursachten Verschmutzungen im
öffentlichen Bereich, auf den Nachbargrundstücken und auf
dem Baugelände sind sofort zu beseitigen. Der AN wird am
Ende jeder Arbeitswoche seinen Arbeitsbereich in besenreinen
Zustand versetzen. Kommt der AN seiner Verpflichtung nicht
nach, ist der AG berechtigt, diese Leistung auf Kosten des AN
zu veranlassen. Der AN ist verpflichtet, geeignete Maßnahmen
zur Vermeidung von Verschmutzungen zu ergreifen.
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Zusätzliche technische Vertragsbedinungen (ZTV)

Das Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelle
einschließlich der Geräte ist in die Einheitspreise
einzukalkulieren (Nebenleistungen im Sinne der VOB Teil C,
DIN 18299), sofern in den einzelnen Positionen nicht
beschrieben.

1.  Für die Ausführung der Arbeiten gelten alle einschlägigen 
 DIN-Vorschriften/Normen, insbesondere:

RSA      Richtlinien des Bundesministeriums für
      Verkehr für die Sicherung von Arbeitsstellen 
      an Straßen

DIN 57832     Bestimmungen für Straßenverkehrs-,
      VDE 0832 und Signalanlagen

RStO 86     Richtlinien für den Straßenoberbau

DIN 18920    Landschaftsbau; Schutz von Bäumen,
      Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen
      bei Baumaßnahmen

DIN EN 12352   Anlagen zur Verkehrssteuerung;
      Warn- und Sicherheitsleuchten

DIN EN 60439-5   Besondere Anforderungen an:
      Niederspannungs - Schaltgeräte-
      kombinationen, die im Freien an
      öffentlich zugängigen Plätzen
      aufgestellt werden;
      Kabelverteilerschränke (KVS) in
             Energieversorgungsnetzen.

Grundlage dieser Ausschreibung und Ausführung der
beschriebenen Arbeiten sind die Verdingungsordnung für
Bauleistungen (VOB) Teil C in dem bei Vertragsschluss gültigen
Stand, die zur Zeit der Ausführung gültigen DIN-Vorschriften,
die allgemein anerkannten Regeln der Technik bzw. neuester
Stand der Technik, die Baugenehmigung, die
Ausführungsplanung des Architekten, der Text dieser
Vorbemerkungen und der Leistungsbeschreibung. Des weiteren
besonders zu beachten sind die Unfallverhütungsvorschriften
auf der Basis der entsprechenden gültigen Merkblätter und
Merkhefte der Bau-Berufsgenossenschaften, sowie der
Vorschriften des Gewerbeaufsichtsamtes.

2.  Während der Vertragsverhandlungen ist eine Abstimmung,
     mit dem AG und dem Architekten auf die Belange des AG
     vorzunehmen.
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 Zusätzliche technische Vertragsbedinungen (ZTV)

3.  Die Unfallverhütungsvorschriften (UVV) sowie alle
     für das Bauvorhaben geltenden behördlichen Vorschriften
     sind zu beachten. Die im Leistungsumfang beschriebenen
    Bauarbeiten sind unter Beachtung aller Sicherheits-
     maßnahmen, auch zum Schutz unbeteiligter Dritter,
     durchzuführen.

4.  Die Benutzung von öffentlichem Verkehrsraum ist vom
     Unternehmer eigenverantwortlich mit der zuständigen
     Verwaltungsbehörde zu klären.
     Vor Beginn der Bauarbeiten wird eine gemeinsame
     Begehung der an das Baugrundstück grenzenden Straßen
     vorgenommen. Sämtliche, durch den AN während der
    Bauzeit verursachten, Schäden an den Strassen sind
     durch den AN im Einvernehmen mit der Stadt Mannheim
     wiederherzustellen.
     Für aufgetretende Beschädigungen an den Strassen
     und/oder Bordsteineinfassung bzw. Geh-/Radwegen ist
     der AN in vollem Umfang haftbar.

5.  Arbeits-, Schutz- und Hilfsgerüste jeder Art und
     Höhe für die Leistungen des AN sind in
     die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

6.  Das Klären von auf dem Baugrundstück befindlichen
     Leitungen ist Sache des AN und Leitungsfunde sind
     unverzüglich innerhalb 4 Stunden dem AG zu melden.

7.  Alle für die Baustelleneinrichtung erforderlichen
    Lagerplätze, Geräte, Material-, Handwerkerbaracken
    usw.,sämtliche notwendigen Baumaschinen, Wasser-
   und Stromversorgung, Abschrankungen,
    Beschilderungen, Warnbeleuchtungen usw. sind vom
    Auftragnehmer herzustellen, zu montieren, vorzuhalten
    evtl. aufgrund des Bauablaufes umzusetzen, zu
    demontieren, zu räumen und - sofern in den einzelnen
    Positionen nicht beschrieben - im Angebotspreis zu
    berücksichtigen.

8.  Restmaterial, Verschnitt, Bruch, Verpackungsmaterial und 
     dgl. ist vom AN kostenlos zu beseitigen. Die einschlägigen
     Vorschriften über die Entsorgung von Sondermüll sind streng
     einzuhalten. Werden Container bauseits gestellt, erfolgt eine
     Umlage der Kosten.
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9.  Für Montagearbeiten muss an der Baustelle eine
     schriftliche Montageanweisung vorliegen, die
     folgendeAngaben enthalten muss:
     die Gewichte der Teile; das Lagern der Teile;
     die Anschlagpunkte der Teile; das Anschlagen
     der Teile an Hebezeuge; das Transportieren und die
     beim Transport einzuhaltendeTransportlage;
     das Erstellen der zur Montage erforderlichen
     Hilfskonstruktionen; die Reihenfolge der Montage
     und das Zusammenfügen der Teile; die Tragfähigkeit
     der einzusetzenden Hebezeuge;
     Maßnahmen zur Gewährleistung der Tragfähigkeit und
     Standsicherheit von Bauwerk und Bauteilen, auch
     während einzelner Montagezustände; Art und Lage
     der erforderlichen Arbeitsplätze und Verkehrswege;
     Art der Absturzsicherung und die dazu erforderlichen
     Arbeitsschritte und Maßnahmen; Sicherung des
     Gefahrenbereiches unterhalb der Montagestellen
     vor herabfallenden Gegenständen.
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Allgemeine Angaben zur Baustelle

Aus den nachfolgenden Ausführungen resultierende
Mehraufwendungen sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen.

Die Baumaßnahme findet überwiegend während des
Schulbetriebes statt. Der AN hat dafür zu sorgen, dass der
Schulbetrieb mit möglichst wenigen Einschränkungen
weitergeführt werden kann. Eine Maßnahme hierfür ist die
Herstellung von Bauschutzwänden durch den AN
Abbrucharbeiten.

Sämtliche Arbeiten wie Bohrungen, Abbruch etc. sind daher
erschütterungsarm und staubgeschützt auszuführen.Die
Herstellung einer räumlichen Trennung von Baustelle und
Schulbetrieb mittels Bauschutzwänden gehört zum
Leistungsbild des AN Abbrucharbeiten.

Im Bauablauf entstehende Schnittstellen zwischen Baustellen-
und Schulbetrieb sind eigenverantwortlich in Abstimmung mit
der örtlichen Bauleitung durch den AN zu berücksichtigen, zu
organisieren und abzustimmen.

Ein kontinuierlicher Ablauf der Arbeiten kann vom AG nicht
zugesichert werden. Die Anordnung von Einzelleistungen nach
Erfordernis der Baustelle erfolgt von der Bauleitung. Eine
Abruffrist von Teilleistungen von 14 Kalendertagen für die
verschiedenen Leistungsbereiche ist vereinbart.

1. Lage / Erreichbarkeit:

Die Neurottschule liegt in der Gartenstraße 31 in 68775

Ketsch. Das Gebäude befindet sich in einem Wohngebiet.
Die Erschließung des Schulgebäudes erfolgt über die
Mannheimer Straße bzw. die Kreisstraße K 4250.

Das Schulgelände ist südlich des Gebäudes über die
Gartenstraße zu erreichen.

An dieser Gebäudeseite befindet sich auch die
Baustellenzufahrt sowie die Baustelleneinrichtungsfläche.

Eine Besichtigung der künfigen Baustelle vor der

Angebotsabgabe ist zu empfehlen!!!
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 Allgemeine Angaben zur Baustelle

2. Baustellenzeiten:

Montag bis Samstag  von 07:00 bis 20:00 Uhr

Samstags ist die Baustelle geöffnet.

Es muss gearbeitet werden, wenn der Bauzeitenplan nicht
anders eingehalten werden kann.

An Sonn- und Feiertagen ist die Baustelle geschlossen.

Längere Baustellenzeiten sind zu beantragen.

An folgenden Terminen sind alle Arbeiten untersagt:

· 27.07.2020
· 28.07.2020
· 15.09.2020
· 19.09.2020

3. Transport- und Verkehrslogistik:

Die Baustelle befindet sich im Untergeschoss somit ebenerdig
zu erreichen.

Das Befahren des Schulhofes ist ausschließlich nur für
Materialanlieferungen, zum Be- und Entladen sowie für
Transporte zulässig. Alle Bauteile sollen direkt nach der
Lieferung auf der Baustelle montiert werden. Nach Möglichkeit
und Kapazität können den ausführenden Firmen nach
Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung Flächen zur Ladung
und Lagerung auf Widerruf zur Verfügung gestellt werden.

Neben der Baustelleneinrichtungsfläche stehen Stellplätze im
Bereich des Lehrerparkplatzes zur Verfügung. Die Nutzung soll
dem Parken dienen und ist im Vorfeld mit der örtlichen
Bauleitung abzustimmen. Von Seiten des AG wird keine
Haftung für das Abstellen von Fahrzeugen übernommen.

4. Baustelleneinrichtung / Baustellenlogistik

Der BE-Plan wird vom AG erstellt und liegt dieser
Ausschreibung als Anlage bei.

Während der Bauzeit ist ausschließlich die BE-Fläche zu
nutzen.
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 Allgemeine Angaben zur Baustelle

Der AN überprüft, ob er zusätzlich zu den vom AG zur
Verfügung gestellten Flächen weitere
Baustelleneinrichtungsflächen benötigt.

Der eventuell zusätzlich erforderliche Flächenbedarf für
Baustelleneinrichtung, Lagerplätze und ähnliches ist vom AN zu
ermitteln. Werden private Flächen, wie Nachbarland und/oder
öffentliche Flächen wie Straßen und Wege zusätzlich als
Einrichtungsfläche vom AN benötigt, so übernimmt der AN
sämtliche erforderlichen Beantragungen, Abstimmungen,
Gebühren und sonstigen Kosten, sowie die anfallenden
Nutzungsgebühren.

Öffentliche Fahrbahnen sowie Ein- und Ausfahrten sind zu jeder
Zeit freizuhalten. Ebenso freizuhalten sind Flächen für die
Feuerwehr und für Rettungsfahrzeuge.

Bestandteil der Leistung des AN Abbrucharbeiten ist die
Einrichtung und Vorhaltung der Baustelleneinrichtungsfläche,
die über den eigenen Leistungszeitraum des AN
Abbrucharbeiten hinaus von allen Gewerken mitgenutzt werden
können.

Hierzu zählen:

· Bauzaun
· Baustellentoilette
· Lager- und Logistikflächen
· Bauschutzwände
· Schützen des Bodens und Fensters
· Bautreppe

Darüber hinaus benötigte Baustelleneinrichtungen sind nach
Gewerkeerfordernis Nebenleistungen eines jeden AN.

Der AN hat nach Beräumung die BE-Fläche wieder in den
vorgefunden Zustand zu versetzen.

Bäume und Vegetation auf dem Schulgelände dürfen während
der Baumaßnahme nicht beschädigt werden.

Die Baustelle ist jederzeit vor dem unbefugten Betreten
Fremder zu sichern, so dass keine Personen- oder
Sachschäden entstehen. Der Baustellenbereich muss
vollständig in ausreichender Höhe umzäunt werden.

Aus Sicherheitsgründen wird keine Werbung am Bauzaun

angebracht.
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5. Baustrom / Bauwasser:

Die erforderlichen Anschlüsse für Baustrom und Bauwasser
werden bauseitig durch die Gewerke Elektro und Sanitär im
Schulgebäude hergestellt. Der Baustromhauptverteiler wird
durch das Gewerk Elektro geliefert und bereitgestellt. Die
Einrichtung eines Bauwasseranschlusses, einschl. Zapfstellen
erfolgt durch das Gewerk Sanitär. Die erforderlichen
Elektro-Unterverteilerschränke gehören zum Leistungsbild des
AN Elektro.

6. Bauzeit:

Mit Auftragserteilung erfolgt die Übergabe eines gültigen
Terminplans.

7. Zugang zur Baustelle:

Der eigentliche Baustellenbereich erhält seinen Zugang direkt
an der Baustelleneinrichtungsfläche.
Der Zugang erfolgt über ein Fenster - Lichte Maße (b/h)
140/160 cm.

Der AN Abbrucharbeiten hat für eine Bautreppe zu sorgen,
welche die Höhendifferenz zu Brüstung und Fußboden
überbrückt.

Einen zweiten Zugang erhält Baustelle von dem Treppenhaus
aus dem Innen des Schulgebäudes. Dieser Zugang soll jedoch
wegen des laufenden Schulbetriebes möglichst vermieden
werden und zählt eher als Notausgang.
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Leistungsverzeichnis Planunterlagen

Dem Leistungsverzeichnis liegen folgende
Planunterlagen bei:

Lageplan / Baustelleneinrichtung
01 Lageplan / Baustelleneinrichtung, M. 1:500

Grundriss + Schnitt
02 Grundrisse (3x),   M. 1:125
03 Grundrisse (12x),   M. 1:50
04 Schnitte / Ansichten: M. 1:50

LA3 Grundriss + Schnitt
05 LA3 Pläne (5x)     M. 1:50  
06 LA3 Details (7x)  

Sonstiges
Bauzeitenplan:    20.04.2020
Bauabschnittsbildung:  20.04.2020
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01 Titel Malerarbeiten LA3

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01   Titel   Malerarbeiten LA3

01.01   Bereich   Baustelleneinrichtung

01.01.1 Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung einrichten, vorhalten und abräumen.

Hier sind sämtliche nachfolgend nicht näher beschriebenen
Leistungen und Geräte gemeint die der AN benötigt, um einen
termingerechten, reibungslosen und sicheren Bauablauf zu
gewährleisten.

1 psch GP ............................

    
Summe Bereich  01.01  

  Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
    

01.02   Bereich   Innendämmung

01.02.1 Untergrund reinigen, Verschmutzung

Untergrund von groben Verschmutzungen, Staub und
haftungsmindernden Bestandteilen entfernen und reinigen.

Entfernen von Kleineisenteilen (z. Bsp. Haken, Nägel,
Wandbilder), losen Farbresten, einschl. Entsorgung gemäß
AVV-Schlüssel.

165 m² EP ......................... GP ............................

01.02.2 Bauteile schützen, Abkleben mit Folie

Abdecken/ -kleben von zu schützenden Oberflächen mit Vlies
auf Boden, Fenstern und Türen, zur Verhinderung von
Verunreinigungen und mechanischen Beschädigungen während
der Putzarbeiten, einschl. Entfernen und Entsorgung des
Materials nach Beendigung der Arbeiten.

Material:    reißfeste Folie oder Papier mit saugfähiger 
     weicher Vlies- oder Gewebeeinlage, Filzpappe 

Bauteil:     Fenster- Türen- und Rahmenteile

55 m² EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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InnendämmungBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.3 Wandegalisierung 

Wandegalisierung wo nötig, Auffüllen und Aus- gleichen von
Löchern und Ausbrüchen mit Kalkputz oder Kalkzementputz.

In einer Lage von ca. 1 cm aufbringen, abziehen
und horizontal aufkämmen.

25 m² EP ......................... GP ............................

01.02.4 Grundierung 

Calciumsilikat-Platten und Leibungsplatten auf der
ungeschliffenen (= raueren) Seite sowie den
Kanten gut vorgrundieren.

Die Einbauanweisung des Herstellers beachten.

angebotenes
Fabrikat / Typ:

'............................................'
(vom Bieter einzutragen)

165 m² EP ......................... GP ............................

01.02.5 Calciumsilikat-Platte anbringen (50 mm)

Calciumsilikat-Platten ggf. passend zuschneiden Verklebung in
der Kammbett-Methode Spezialkleber wird entsprechend der
Herstellerangabe gemischt. 

Aufbringen des systemkonformen Spezialkleber vollflächig in
der Kammbettmethode mittels 8 mm bis 10 mm Zahnspachtel
auf die Wand vollflächig. 

Platte an die Wand drücken und ausrichten. Die Plattenstoße
ebenfalls dünn verkleben, fest anpressen. Fuge max 2 mm.

Platte nicht direkt auf dem Boden aufsetzen (ca. 8 mm zur
Bodenplatte) Einbauanweisungen des Herstellers beachten.

· Calciumsilikat-Platte quarzfrei Wärmeleitfähigkeit
 nach MPA mind. 0,062 W/mK

· Trockenrohdichte zw. 220 und 240 kg/m³
 μ = zwischen 3 und 5

· Druckfestigkeit mind. 2,5 MPa

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

· Plattendicke: 5,0 cm

Spezialkleber:
angebotenes
Fabrikat / Typ:

'............................................'
(vom Bieter einzutragen)

Calciumsilikat-Platte
angebotenes
Fabrikat / Typ:
 
'............................................'
(vom Bieter einzutragen)

165 m² EP ......................... GP ............................

01.02.6 Zulage Anpassen an Rippendecke

Zulage für das Anpassen der Calciumsilikat-Platten der
Vorpositionen an bauseitige Stahlbeton-Rippendecke.

Breite der Rippen:  120-300mm

Höhe der Rippen:  310 mm

15 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.7 Fensterleibungen 

Um Gangbarkeit der Fenster sicher zu stellen, sind
ggf. dünnere Platten als Anschlusskeil (gem. Techn. Datenblatt
des Herstellers) verwenden zur Schimmelvermeidung pH 10,3

Calciumsilikat-Anschlusskeil

angebotenes
Fabrikat / Typ:

'............................................'
(vom Bieter einzutragen)

9 lfm EP ......................... GP ............................

01.02.8 Fugenbehandlung 

Fugen max. 2 mm zwischen den Calciumsilikat- Platten
grundieren und zweifach spachteln Vorgrundierung des
Fugenbereiches.

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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InnendämmungBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Berechnung der Fugen nach Dämmfläche

angebotenes
Fabrikat / Typ:

'............................................'
(vom Bieter einzutragen)

165 m² EP ......................... GP ............................

01.02.9 Öffnungen für Steckdosen, Lichtschalter etc. herstellen

Öffnungen für Steckdosen, Lichtschalter etc. herstellen
Notwendige Öffnungen für Schalter und Steckdosen etc.
werden in den Calciumsilikat- Platten objektspezifisch
hergestellt.

15 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.10 Eck- und Kantenschutz

Im Bereich von Ecken und Kanten werden in Abhängigkeit der
nachfolgenden Oberflächenbeschichtung Schutzschienen
angebracht und überdeckend eingearbeitet.

10 m EP ......................... GP ............................

01.02.11 Wand, spachteln, zementgeb., Q3

Neue Wandoberflächen mit Calciumsilikat-Platten nach
Grundierung mit diffusionsoffenen Spachtelmasse gem.
Verarbeitungsvorschrift vollflächig spachteln und nach
Austrocknung schleifen.

Gewebestreifen über den Stößen einbetten.

Vorleistung:    Calciumsilikat-Platten

Folgeleistung:   Silikatfarbe

Oberfläche:    glatt, Q3-Qualität

Ebenheit:    erhöhte Anforderungen
      nach DIN 18202, Tab. 3, Zeile 7

Wandhöhe:    bis ca. 3,00 m

angebotenes
Fabrikat / Typ:

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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InnendämmungBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

'............................................'
(vom Bieter einzutragen)

angebotenes
Fabrikat / Typ:

'............................................'
(vom Bieter einzutragen)

165 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.02  

  Innendämmung, Netto: ...............................
    

01.03   Bereich   Malerarbeiten

VORBEREITENDE ARBEITEN

01.03.1 Rollgerüst,H>2,00m,B=0,70m

Fahrbare Arbeitsbühne (Rollgerüst) nach DIN EN 1004,
bestehend aus zwei Leiterrahmen mit Rollen,
feststellbar, mit einer Arbeitsplattform und vier
Umwehrungen, liefern, vorhalten und abbauen.

Zweck:    Malerarbeiten
Lastklasse:   3 (2 kN/m2)
Länge:    2,50 m
Breite:    0,70 m
Arbeitsebene:  über 2,00 m
Material:    Aluminium

Gebrauchsüberlassung:  bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.03.2 Rollgerüst,H>2,00m, Vorhalten und Betreiben

Verlängerung der Gebrauchsüberlassung für das
Rollgerüst über die 4-wöchige Grundeinsatzzeit hinaus.

Gebrauchsüberlassung:  ca. 6 Wochen

6 StkW EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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MalerarbeitenBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.03.3 Untergrund Wand vorbereiten, vollflächig

Untergrund von Bestandswänden für Überholungs- anstrich
vorbereiten einschl. Verschließen kleiner Löcher und
Fehlstellen, vollflächig.

Entfernen von Kleineisenteilen (z. Bsp. Haken, Nägel,
Wandbilder), losen Farbresten. Anrauen bzw. Anschleifen der
bestehenden Farbe zur Herstellung eines geeigneten
Haftgrundes für den Überholungsanstrich, einschl. Entsorgung
gemäß AVV-Schlüssel.

Anforderung:    fest, trocken, tragfähig

Vorleistung (baus.):  Bestandswände mit Altanstrich

Folgeleistung:    Streichen

Wandhöhe:     bis ca. 3,00 m

90 m² EP ......................... GP ............................

WÄNDE - VOLLFLÄCHIG

01.03.4 Wand, spachteln, Beton, gipsgeb., Q3

Wandflächen mit glatten Betonoberflächen mit gipsgebundener
Spachtelmasse bis zur gewünschten Oberflächenqualität
spachteln und schleifen.

Vorleistung:    Bestandsbetonoberflächen

Folgeleistung:   Erstanstrich mit Kunstharz- 
      dispersionsfarbe

Spachteldicke:   bis ca. 3,00 mm

Oberfläche:    glatt, Q3-Qualität

Ebenheit:    erhöhte Anforderungen nach 
      DIN 18202, Tab. 3, Zeile 7

Raumhöhe:    bis ca. 3,00 m

30 m² EP ......................... GP ............................

01.03.5 Wand, Glas-/ Malervlies, vollflächig

Wandflächen, innen, Aufbringen von rissüberdeckenden
Glasvlies/Malervlies, vollflächig.

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel Malerarbeiten LA3

MalerarbeitenBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Vorleistung (baus.):  GFP-Wände, Q2-Qualität

Folgeleistung:    Q3-Spachtelung

Eigenschaften:    reißfest, rissüberbrückend,
       dimensionsstabil, spannungsarm, 
       feuchtebeständig, lösemittelfrei,
       geruchsneutral, haftfest

Wandhöhe:     bis ca. 3,00 m

60 m² EP ......................... GP ............................

01.03.6 Wand, spachteln, GFP, gips., Q3

Neue Wandflächen mit glatten Gipsfaserplatten- Oberflächen
mit gipsgebundener Spachtelmasse vollflächig spachteln und
schleifen.

Vorleistung:    Malervlies auf GK-Wänden

Folgeleistung:   Kunstharzdispersionanstrich

Oberfläche:    glatt, Q3-Qualität

Ebenheit:    erhöhte Anforderungen nach 
      DIN 18202, Tab. 3, Zeile 7

Wandhöhe:    bis ca. 3,00m

60 m² EP ......................... GP ............................

01.03.7 Grundierung, saugfähiger Untergr, GFP

Grundierung auf Wandflächen für saugfähigen Untergrund aus
Gipsfaser-Platten zur Aufnahme von
Kunstharzdispersionsanstrich vollflächig aufbringen.

Zweck:     Haftgrundverbesserung

Vorleistung:    Q2-Spachtelung bauseits

Folgeleistung:   Erstbeschichtung mit
      Kunstharzdispersion

Wandhöhe:    bis ca. 3,00 m

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel Malerarbeiten LA3

MalerarbeitenBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Angebotenes
Erzeugnis:

'.............................................'
(vom Bieter einzutragen)

60 m² EP ......................... GP ............................

01.03.8 Wandanstrich., Latexfarbe, GFP, weiss, NK2

Erstbeschichtung von neuen Gipsfaserplatten- Wandflächen im
Innenbereich, deckend streichen, Kunstharzdispersionsfarbe
(Kunststofflatex) gemäß DIN EN 13300.

Beschichtungsaufbau aus Grund- und Schlussbeschichtung
gem. Herstellersystem.

Vorleistung:    Grundierung Q3-Oberfläche

Folgeleistung:   oberflächenfertig

Farbton:     weiß

Nassabrieb:    Klasse 2

Glanzgrad:    matt

Wandhöhe:    ca. 3,00 m

Angebotenes
Erzeugnis:

'.............................................'
(vom Bieter einzutragen)

60 m² EP ......................... GP ............................

01.03.9 Zulage für mittlere Tönung

Wie Position 01.03.8  jedoch:
Zulage zu Vorposition Latexanstrich als deckender Anstrich für
mittlere Tönungen, Farbton nach Wahl des AG aus Farbpalette
des Herstellers.

EP für komplette Wandflächen, inkl. Beschneiden zu Decke und
beidseitig angrenzenden Wand- flächen.

50 m² EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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01 Titel Malerarbeiten LA3

MalerarbeitenBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.03.10 Silikatfarbanstrich 

Farbanstrich mit einer auf das verwendete
Calciumsilikat-System abgestimmten Silikatfarbe

Verarbeitung nach Vorgabe des Herstellers.

Vorleistung:    Grundierung Q3-Oberfläche

Folgeleistung:   oberflächenfertig

Farbton:     weiß

Nassabrieb:    Klasse 2

Glanzgrad:    matt

Wandhöhe:    ca. 3,00 m

Angebotenes
Erzeugnis:

'.............................................'
(vom Bieter einzutragen)

185 m² EP ......................... GP ............................

DECKEN

01.03.11 Anstrich, mineralisch, GK-Akustik Decken

Beschichtung von neuen, gelochten GK-Akustik-Abhangdecken
im Innenbereich, deckend, mit mineralischer Silikatfarbe,
einschl. vorhandener Deckenschürzen an Deckenversprüngen.

Beschichtungsaufbau aus Grund-, Zwischen- und
Schlussbeschichtung gem. Herstellersystem.

Vorleistung:    gespachtelte Gk-Akustikdecken, gelocht mit 
      Gk-Randfries

Folgeleistung:   oberflächenfertig

Farbton:     weiß

Deckenhöhe:   bis ca. 3,00 m
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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09 MalerarbeitenLV

01 Titel Malerarbeiten LA3

MalerarbeitenBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

angebotenes
Fabrikat / System: 

'.............................................'
(vom Bieter einzutragen)

95 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.03  

  Malerarbeiten, Netto: ...............................
    

01.04   Bereich   Putzarbeiten (Außen)

01.04.1 Außenputz ausbessern

Außenputz mit Unter- und Oberputz ausbessern. Loser und
hohlliegender Putz ist zu entfernen. Die Wandfläche ist
abschließend zu reinigen und der Bauschutt zu entsorgen.

10 m² EP ......................... GP ............................

01.04.2 Öffnung beiputzen, außen

Nachträgliches Beiputzen des Außenputzes am neuen Fenster.

Leibungstiefe:  bis ca. 10 cm

9 m EP ......................... GP ............................

01.04.3 Fassadengerüst, LK 3, SW 06

Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1 als längen- orientiertes
Standgerüst aus vorgefertigten Bauteilen nach DIN EN 12810
mit durchlaufenden Gerüstlagen und Verankerung am
Gebäude, auf tragfähiger Standfläche.

Einsatz:     für Putzarbeiten an der Fassade

Höhe der
Fassade:    ca. 2,50m

Verankerungsgr.:  Stahlbeton

Abmessung:   2,50 x 6,00 m

15 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.04  

  Putzarbeiten (Außen), Netto: ...............................
    

Übertrag: ................................
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01 Titel Malerarbeiten LA3

DokumentationBereich01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.05   Bereich   Dokumentation

01.05.1 Dokumentation / Revisionsunterlagen

Erstellen der Dokumentation / Revisionsunterlagen über
alle vom AN tatsächlich ausgeführten Leistungen.

Die Dokumentation/Revisionsunterlagen sind parallel zur
Ausführung der Bauleistung zu erstellen, entsprechend
fortzuschreiben und rechtzeitig vor (Teil-) Abnahme der
Leistungen dem Fachplaner/Architekten/sachverständigen
Dritten zur Prüfung und nach Prüfung/Freigabe an den AG
zum Verbleib zu übergeben.

Folgenden Angaben sind im Rahmen der Dokumentation an
den AG zu übergeben:

· Errichterbescheinigung mit Bestätigung des fach- und
 sachgerechten Einbaus
 (je ein Exemplar für Architekt und AG)

· Vorlegen aller erforderlichen Nachweise vor dem Einbau, als
 Teilabnahme sowie Grundlage für Freigabe vor dem Einbau

· Fotodokumentation der einzelnen Arbeitsschritte
 während des Einbaus von jedem Element

1 Psch GP ............................

    
Summe Bereich  01.05  

  Dokumentation, Netto: ...............................
    

01.06   Bereich   Stundenlohnarbeiten

Mit den Stundenlöhnen sind im weiteren Fahrkosten,

Mit den Stundenlöhnen sind im weiteren Fahrkosten,
Aufwendungen für Verpflegung, Übernachtung sowie
Kleinmaterialien, Einsatz von Kleinmaschinen und
Verbrauchsmaterialien usw. abgegolten.

Ein Anspruch auf Ableistung der nachstehend genannten
Stunden besteht generell nicht.

Ein Vergütungsanspruch für Zeitaufwendungen entsteht
nur, wenn die voraussichtlich benötigten Aufwendungen
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel Malerarbeiten LA3

StundenlohnarbeitenBereich01.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

vor Arbeitsausführung von der Bauleitung
bestätigt/beauftragt wurden.

Für einfache Tätigkeiten wie Transport, Reinigung
Stemm- und Abbrucharbeiten etc. gelangen grundsätzlich
nur die Stundensätze für Bauhelfer zur Abrechnung.

01.06.1 Stundensatz Fachwerker

Stundensatz für Leistungen, welche nicht in den
Positionen erfasst sind und nur auf ausdrückliche
Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausführung
kommen.

Fachwerker

10 h EP ......................... GP ............................

01.06.2 Stundensatz Bauhelfer

Stundensatz für Leistungen, welche nicht in den
Positionen erfasst sind und nur auf ausdrückliche
Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausführung
kommen.

Bauhelfer

10 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.06  

  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  01
 

  Malerarbeiten LA3, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

02   Titel   Malerarbeiten BP 1

Malerarbeiten BP1

Zu den Malerarbeiten BP1 gehören die folgenden
Malerarbeiten:

· Cluster 1   EG + OG  (BA1)

· Aula     EG (RA 1-3)

· Fachtrakt   GG

Übertrag: ................................
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02 Titel Malerarbeiten BP 1

Allgemeine MalerarbeitenBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01   Bereich   Allgemeine Malerarbeiten

VORBEREITENDE ARBEITEN

02.01.1 Rollgerüst,H>2,00m,B=0,70m

Fahrbare Arbeitsbühne (Rollgerüst) nach DIN EN 1004,
bestehend aus zwei Leiterrahmen mit Rollen,
feststellbar, mit einer Arbeitsplattform und vier
Umwehrungen, liefern, vorhalten und abbauen.

Zweck:   Malerarbeiten
Lastklasse:   3 (2 kN/m2)
Länge:   2,50 m
Breite:   0,70 m
Arbeitsebene:  über 2,00 m
Material:   Aluminium

Gebrauchsüberlassung:  bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.2 Rollgerüst,H>2,00m, Vorhalten und Betreiben

Verlängerung der Gebrauchsüberlassung für das
Rollgerüst über die 4-wöchige Grundeinsatzzeit hinaus.

Gebrauchsüberlassung:  ca. 6 Wochen

6 StkW EP ......................... GP ............................

02.01.3 Untergrund Wände vorbereiten

Untergrund von Bestandswänden für Überholungsanstrich
vorbereiten einschl. Verschließen kleiner Löcher und
Fehlstellen, vollflächig.

Entfernen von Kleineisenteilen (z.B. Haken, Nägel,
Wandbilder), losen Farbresten. Anrauen bzw. Anschleifen
der bestehenden Farbe zur Herstellung eines geeigneten
Haftgrundes für den Überholungsanstrich einschl.
Entsorgung gemäß AVV-Schlüssel.

Anforderung:     fest, trocken, tragfähig

Vorleistung (baus.):   Bestandswände mit Altanstrich
        Folgeleistung:
        Spachtelung Q2-Qualität

Wandhöhe:      bis ca. 3,00 m

500 m² EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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02 Titel Malerarbeiten BP 1

Allgemeine MalerarbeitenBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.4 Bauteile schützen, Abkleben mit Folie

Abdecken/ -kleben von zu schützenden Oberflächen mit Vlies
auf Boden, Fenstern und Türen, zur Verhinderung von
Verunreinigungen und mechanischen Beschädigungen während
der Putzarbeiten, einschl. Entfernen und Entsorgung des
Materials nach Beendigung der Arbeiten.

Material:    reißfeste Folie oder Papier mit saugfähiger 
     weicher Vlies- oder Gewebeeinlage, Filzpappe 

Bauteil:     Fenster- Türen- und Rahmenteile

250 m² EP ......................... GP ............................

02.01.5 Putzschlitze schließen

Schlitze in vorhandener Putzoberfläche schließen.
Hierzu Schlitze mit Spachtelmasse verfüllen,
Gewebearmierung einbetten und putzbündigen Anschluss
an vorhandenem Putz herstellen.

Schlitzquerschnitt:   bis 15 cm²

100 m EP ......................... GP ............................

TÜRZARGEN

02.01.6 Erstbescheschichtung St.-Zarge

Erstbeschichtung auf Metallzargen, von Türen im
Innenbereich, deckend streichen, mit Kunstharzlack
wie folgt:

· Grundbeschichtung
· Zwischenbeschichtung
· Schlussbeschichtung mit Lackfarbe

Art der Zarge (baus.):   Stahleckzarge

Oberfläche (baus.):   grundiert, vorbereitet für
        Endbeschichtung

Glanzgrad:      nach Wahl AG

Farbe:        RAL-Design-Farbton nach Wahl AG

16 Stk EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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02 Titel Malerarbeiten BP 1

Allgemeine MalerarbeitenBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

WÄNDE - VOLLFLÄCHIG

02.01.7 Wände Anstrich, Latexfarbe

Erstbeschichtung von Bestandswänden im Innenbereich,
mit neuer Spachteloberfläche, deckend streichen, mit
Kunstharzdispersionsfarbe (Kunststofflatex) gemäß
DIN EN 13300.

Beschichtungsaufbau aus Grund- und Schlussbeschichtung
gem. Herstellersystem.

Vorleistung:    Q2 gespachtelt

Folgeleistung:   oberflächenfertig

Farbton:      weiß

Nassabrieb:    Klasse 1

Glanzgrad:     seidenglänzend

Wandhöhe:    3,00 m

Einbauort:    Cluster 1:
      EG:  170 m2
      OG:  170 m2

      Fachtrakt:
      GG:  1040 m2

     

1.380 m2 EP ......................... GP ............................

DECKEN

02.01.8 Anstrich GK-Abhangdecken

Beschichtung von neuen, gelochten GK-Abhangdecken im
Innenbereich, deckend, mit mineralischer Silikatfarbe, einschl.
vorhandener Deckenschürzen an Deckenversprüngen.

Beschichtungsaufbau aus Grund-, Zwischen- und
Schlussbeschichtung gem. Herstellersystem.

Vorleistung:    gespachtelte Gk-Akustikdecken, gelocht mit 
      Gk-Randfries

Folgeleistung:   oberflächenfertig

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Titel Malerarbeiten BP 1

Allgemeine MalerarbeitenBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Farbton:     weiß

Deckenhöhe:   bis ca. 3,00 m

angebotenes
Fabrikat / System: 

'.............................................'
(vom Bieter einzutragen)

Einbauort:    Cluster 1:
      EG:  85 m2
      OG:  95 m2

      Fachtrakt:
      GG:  740 m2

      Aula:
      EG:  1100 m2

2.020 m² EP ......................... GP ............................

HEIZKÖRPER

02.01.9 Beschichtung Heizkörper erneuern

Kunstharzbeschichtung auf Rippenheizkörpern aus Stahl, wie
folgt erneuern:

· alte Beschichtung aufrauen, blätternde Teile entfernen
· Untergrund reinigen
· Zwischenbeschichtung
· Schlussbeschichtung

Abmessungen
Heizkörper:
Farbe:   weiß / schwarz
  n.A Architekt

Material:  Kunstharz, hitzebeständig, deckend

angebotenes
Fabrikat / System: 

'.............................................'
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Titel Malerarbeiten BP 1

Allgemeine MalerarbeitenBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

(vom Bieter einzutragen)

Einbauort:    Cluster 1:  12 St.
     
  

12 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.01  

  Allgemeine Malerarbeiten, Netto: ...............................
    

02.02   Bereich   Dokumentation

02.02.1 Dokumentation / Revisionsunterlagen

Erstellen der Dokumentation / Revisionsunterlagen über
alle vom AN tatsächlich ausgeführten Leistungen.

Die Dokumentation/Revisionsunterlagen sind parallel zur
Ausführung der Bauleitung zu erstellen, entsprechend
fortzuschreiben und rechtzeitig vor (Teil-) Abnahme der
Leistungen dem Fachplaner / Architekten / Sachverständigen
Dritten zur Prüfung und nach Prüfung / Freigabe an den AG
zum Verbleib zu übergeben.

Der AN fertigt regelmäßig unterschriebene
Bautagesberichte an und legt diese, einschl. einer
Fotodokumentation über den Nachweis der eingebauten
bzw. verwendeten Materialien, dem AG wöchentlich zur
Unterschrift vor.

Die Bautagesberichte enthalten mindestens neben Angaben
zu Bauvorhaben und Datum:

· die ausführende Firma mit Anschrift
· den verantwortlichen Bauführer und ggf. dessen Vertreter
· Bezeichnung der ausgeführten Arbeiten
· Anzahl der Beschäftigten und deren Arbeitszeiten

1 Psch GP ............................

    
Summe Bereich  02.02  

  Dokumentation, Netto: ...............................
    

02.03   Bereich   Stundenlohnarbeiten

Übertrag: ................................
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02 Titel Malerarbeiten BP 1

StundenlohnarbeitenBereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Stundenlohn

Mit den Stundenlöhnen sind im weiteren Fahrtkosten,
Aufwendungen für Verpflegung, Übernachtung sowie
Kleinmaterialien, Einsatz von Kleinmaschinen und
Verbrauchsmaterialien usw. abgegolten.

Ein Anspruch auf Ableistung der nachstehend genannten
Stunden besteht generell nicht.

Ein Vergütungsanspruch für Zeitaufwendungen entsteht nur,
wenn die voraussichtlich benötigten Aufwendungen vor
Arbeitsausführung von der Bauleitung bestätigt / beauftragt
wurden.

Für einfache Tätigkeiten wie Transport, Reinigung
Stemm- und Abbrucharbeiten etc. gelangen grundsätzlich nur
die Stundensätze für Bauhelfer zur Abrechnung.

02.03.1 Stundensatz Fachwerker

Stundensatz für Leistungen, welche nicht in den
Positionen erfasst sind und nur auf ausdrückliche
Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausführung
kommen:

Fachwerker

10 h EP ......................... GP ............................

02.03.2 Stundensatz Bauhelfer

Stundensatz für Leistungen, welche nicht in den
Positionen erfasst sind und nur auf ausdrückliche
Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausführung
kommen:

Bauhelfer

10 h EP ......................... GP ............................

02.03.3 Zulage Stundensatz Fachwerker

Zulage zum Stundensatz  für Arbeiten an Sonn- und Feiertagen:

Fachwerker

10 h EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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02 Titel Malerarbeiten BP 1

StundenlohnarbeitenBereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.03.4 Zulage Stundensatz Bauhelfer

Zulage zum Stundensatz  für Arbeiten an Sonn- und Feiertagen:

Bauhelfer

10 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.03  

  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  02
 

  Malerarbeiten BP 1, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

03   Titel   Malerarbeiten BP 2

Malerarbeiten BP2

Zu den Malerarbeiten BP2 gehören die folgenden
Malerarbeiten:

· Cluster 2   GG + EG + OG  (BA2)
      GG Nebenraum Musik
      GG 2x Lager

· Cluster 3   EG + OG    (BA3)

 Fachtrakt   EG Ost (Lehrer)
 Fachtrakt   OG West (PC-Räume)

· Cluster 4   EG + OG    (BA4)

 Fachtrakt   EG West (Lehrküche)

03.01   Bereich   Allgemeine Malerarbeiten

VORBEREITENDE ARBEITEN

03.01.1 Rollgerüst,H>2,00m,B=0,70m

Fahrbare Arbeitsbühne (Rollgerüst) nach DIN EN 1004,
bestehend aus zwei Leiterrahmen mit Rollen,
feststellbar, mit einer Arbeitsplattform und vier
Umwehrungen, liefern, vorhalten und abbauen.

Zweck:   Malerarbeiten
Lastklasse:   3 (2 kN/m2)
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Titel Malerarbeiten BP 2

Allgemeine MalerarbeitenBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Länge:   2,50 m
Breite:   0,70 m
Arbeitsebene:  über 2,00 m
Material:   Aluminium

Gebrauchsüberlassung:  bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)

1 Stk EP ......................... GP ............................

03.01.2 Rollgerüst,H>2,00m, Vorhalten und Betreiben

Verlängerung der Gebrauchsüberlassung für das
Rollgerüst über die 4-wöchige Grundeinsatzzeit hinaus.

Gebrauchsüberlassung:  ca. 6 Wochen

6 StkW EP ......................... GP ............................

03.01.3 Untergrund Wände vorbereiten

Untergrund von Bestandswänden für Überholungsanstrich
vorbereiten einschl. Verschließen kleiner Löcher und
Fehlstellen, vollflächig.

Entfernen von Kleineisenteilen (z.B. Haken, Nägel,
Wandbilder), losen Farbresten. Anrauen bzw. Anschleifen
der bestehenden Farbe zur Herstellung eines geeigneten
Haftgrundes für den Überholungsanstrich einschl.
Entsorgung gemäß AVV-Schlüssel.

Anforderung:     fest, trocken, tragfähig

Vorleistung (baus.):   Bestandswände mit Altanstrich
        Folgeleistung:
        Spachtelung Q2-Qualität

Wandhöhe:      bis ca. 3,00 m

500 m² EP ......................... GP ............................

03.01.4 Bauteile schützen, Abkleben mit Folie

Abdecken/ -kleben von zu schützenden Oberflächen mit Vlies
auf Boden, Fenstern und Türen, zur Verhinderung von
Verunreinigungen und mechanischen Beschädigungen während
der Putzarbeiten, einschl. Entfernen und Entsorgung des
Materials nach Beendigung der Arbeiten.
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03 Titel Malerarbeiten BP 2

Allgemeine MalerarbeitenBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Material:    reißfeste Folie oder Papier mit saugfähiger 
     weicher Vlies- oder Gewebeeinlage, Filzpappe 

Bauteil:     Fenster- Türen- und Rahmenteile

250 m² EP ......................... GP ............................

03.01.5 Putzschlitze schließen

Schlitze in vorhandener Putzoberfläche schließen.
Hierzu Schlitze mit Spachtelmasse verfüllen,
Gewebearmierung einbetten und putzbündigen Anschluss
an vorhandenem Putz herstellen.

Schlitzquerschnitt:   bis 15 cm²

100 m EP ......................... GP ............................

TÜRZARGEN

03.01.6 Erstbescheschichtung St.-Zarge

Erstbeschichtung auf Metallzargen, von Türen im
Innenbereich, deckend streichen, mit Kunstharzlack
wie folgt:

· Grundbeschichtung
· Zwischenbeschichtung
· Schlussbeschichtung mit Lackfarbe

Art der Zarge (baus.):   Stahleckzarge

Oberfläche (baus.):   grundiert, vorbereitet für
        Endbeschichtung

Glanzgrad:      nach Wahl AG

Farbe:        RAL-Design-Farbton nach Wahl AG

4 Stk EP ......................... GP ............................

WÄNDE - VOLLFLÄCHIG

03.01.7 Wände Anstrich, Latexfarbe

Erstbeschichtung von Bestandswänden im Innenbereich,
mit neuer Spachteloberfläche, deckend streichen, mit
Kunstharzdispersionsfarbe (Kunststofflatex) gemäß
DIN EN 13300.
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03 Titel Malerarbeiten BP 2

Allgemeine MalerarbeitenBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Beschichtungsaufbau aus Grund- und Schlussbeschichtung
gem. Herstellersystem.

Vorleistung:    Q2 gespachtelt

Folgeleistung:   oberflächenfertig

Farbton:      weiß

Nassabrieb:    Klasse 1

Glanzgrad:     seidenglänzend

Wandhöhe:    3,00 m

Einbauort:    Cluster 2:
      GG:  510 m2
      EG:  210 m2
      OG:  210 m2

      Cluster 3:

      GG:  45 m2
      EG:  170 m2
      OG:  170 m2

      Cluster 4:

      GG:  45 m2
      EG:  170 m2
      OG:  170 m2

      Fachtrakt:
      EG:  950 m2
      OG:  330 m2

     

2.980 m2 EP ......................... GP ............................

DECKEN

03.01.8 Anstrich GK-Abhangdecken

Beschichtung von neuen, gelochten GK-Abhangdecken im
Innenbereich, deckend, mit mineralischer Silikatfarbe, einschl.
vorhandener Deckenschürzen an Deckenversprüngen.

Beschichtungsaufbau aus Grund-, Zwischen- und
Schlussbeschichtung gem. Herstellersystem.
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03 Titel Malerarbeiten BP 2

Allgemeine MalerarbeitenBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Vorleistung:    gespachtelte Gk-Akustikdecken, gelocht mit 
      Gk-Randfries

Folgeleistung:   oberflächenfertig

Farbton:     weiß

Deckenhöhe:   bis ca. 3,00 m

angebotenes
Fabrikat / System: 

'.............................................'
(vom Bieter einzutragen)

Einbauort:    Cluster 2:
      GG:  170 m2
      EG:  110 m2
      OG:  110 m2

      Cluster 3:

      GG:  25 m2
      EG:  100 m2
      OG:  100 m2

      Cluster 4:

      GG:  25 m2
      EG:  100 m2
      OG:  100 m2

      Fachtrakt:
      EG:  350 m2
      OG:  400 m2

1.590 m² EP ......................... GP ............................

HEIZKÖRPER

03.01.9 Beschichtung Heizkörper erneuern

Kunstharzbeschichtung auf Rippenheizkörpern aus Stahl, wie
folgt erneuern:

· alte Beschichtung aufrauen, blätternde Teile entfernen
· Untergrund reinigen
· Zwischenbeschichtung
· Schlussbeschichtung

Abmessungen
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03 Titel Malerarbeiten BP 2

Allgemeine MalerarbeitenBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Heizkörper:
Farbe:   weiß / schwarz
  n.A Architekt

Material:  Kunstharz, hitzebeständig, deckend

angebotenes
Fabrikat / System: 

'.............................................'
(vom Bieter einzutragen)

Einbauort:    Cluster 2:  21 St.
      

      Cluster 3: 12 St.

      

      Cluster 4: 12 St.

      

      Fachtrakt: 42 St.
     

87 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.01  

  Allgemeine Malerarbeiten, Netto: ...............................
    

03.02   Bereich   Dokumentation

03.02.8 Dokumentation / Revisionsunterlagen

Erstellen der Dokumentation / Revisionsunterlagen über
alle vom AN tatsächlich ausgeführten Leistungen.

Die Dokumentation/Revisionsunterlagen sind parallel zur
Ausführung der Bauleitung zu erstellen, entsprechend
fortzuschreiben und rechtzeitig vor (Teil-) Abnahme der
Leistungen dem Fachplaner / Architekten / Sachverständigen
Dritten zur Prüfung und nach Prüfung / Freigabe an den AG
zum Verbleib zu übergeben.

Der AN fertigt regelmäßig unterschriebene
Bautagesberichte an und legt diese, einschl. einer
Fotodokumentation über den Nachweis der eingebauten
bzw. verwendeten Materialien, dem AG wöchentlich zur
Unterschrift vor.

Die Bautagesberichte enthalten mindestens neben Angaben
zu Bauvorhaben und Datum:
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Titel Malerarbeiten BP 2

DokumentationBereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

· die ausführende Firma mit Anschrift
· den verantwortlichen Bauführer und ggf. dessen Vertreter
· Bezeichnung der ausgeführten Arbeiten
· Anzahl der Beschäftigten und deren Arbeitszeiten

1 Psch GP ............................

    
Summe Bereich  03.02  

  Dokumentation, Netto: ...............................
    

03.03   Bereich   Stundenlohnarbeiten

Stundenlohn

Mit den Stundenlöhnen sind im weiteren Fahrtkosten,
Aufwendungen für Verpflegung, Übernachtung sowie
Kleinmaterialien, Einsatz von Kleinmaschinen und
Verbrauchsmaterialien usw. abgegolten.

Ein Anspruch auf Ableistung der nachstehend genannten
Stunden besteht generell nicht.

Ein Vergütungsanspruch für Zeitaufwendungen entsteht nur,
wenn die voraussichtlich benötigten Aufwendungen vor
Arbeitsausführung von der Bauleitung bestätigt / beauftragt
wurden.

Für einfache Tätigkeiten wie Transport, Reinigung
Stemm- und Abbrucharbeiten etc. gelangen grundsätzlich nur
die Stundensätze für Bauhelfer zur Abrechnung.

03.03.1 Stundensatz Fachwerker

Stundensatz für Leistungen, welche nicht in den
Positionen erfasst sind und nur auf ausdrückliche
Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausführung
kommen:

Fachwerker

10 h EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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03 Titel Malerarbeiten BP 2

StundenlohnarbeitenBereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.03.2 Stundensatz Bauhelfer

Stundensatz für Leistungen, welche nicht in den
Positionen erfasst sind und nur auf ausdrückliche
Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausführung
kommen:

Bauhelfer

10 h EP ......................... GP ............................

03.03.3 Zulage Stundensatz Fachwerker

Zulage zum Stundensatz  für Arbeiten an Sonn- und Feiertagen:

Fachwerker

10 h EP ......................... GP ............................

03.03.4 Zulage Stundensatz Bauhelfer

Zulage zum Stundensatz  für Arbeiten an Sonn- und Feiertagen:

Bauhelfer

10 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.03  

  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  03
 

  Malerarbeiten BP 2, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

04   Titel   Malerarbeiten BP 3

Malerarbeiten BP3

Zu den Malerarbeiten BP3 gehören die folgenden
Malerarbeiten:

· Cluster 5   GG + EG + OG  (BA5)

04.01   Bereich   Allgemeine Malerarbeiten

Übertrag: ................................
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04 Titel Malerarbeiten BP 3

Allgemeine MalerarbeitenBereich04.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

VORBEREITENDE ARBEITEN

04.01.1 Rollgerüst,H>2,00m,B=0,70m

Fahrbare Arbeitsbühne (Rollgerüst) nach DIN EN 1004,
bestehend aus zwei Leiterrahmen mit Rollen,
feststellbar, mit einer Arbeitsplattform und vier
Umwehrungen, liefern, vorhalten und abbauen.

Zweck:   Malerarbeiten
Lastklasse:   3 (2 kN/m2)
Länge:   2,50 m
Breite:   0,70 m
Arbeitsebene:  über 2,00 m
Material:   Aluminium

Gebrauchsüberlassung:  bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)

1 Stk EP ......................... GP ............................

04.01.2 Rollgerüst,H>2,00m, Vorhalten und Betreiben

Verlängerung der Gebrauchsüberlassung für das
Rollgerüst über die 4-wöchige Grundeinsatzzeit hinaus.

Gebrauchsüberlassung:  ca. 6 Wochen

6 StkW EP ......................... GP ............................

04.01.3 Untergrund Wände vorbereiten

Untergrund von Bestandswänden für Überholungsanstrich
vorbereiten einschl. Verschließen kleiner Löcher und
Fehlstellen, vollflächig.

Entfernen von Kleineisenteilen (z.B. Haken, Nägel,
Wandbilder), losen Farbresten. Anrauen bzw. Anschleifen
der bestehenden Farbe zur Herstellung eines geeigneten
Haftgrundes für den Überholungsanstrich einschl.
Entsorgung gemäß AVV-Schlüssel.

Anforderung:     fest, trocken, tragfähig

Vorleistung (baus.):   Bestandswände mit Altanstrich
        Folgeleistung:
        Spachtelung Q2-Qualität

Wandhöhe:      bis ca. 3,00 m

100 m² EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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04 Titel Malerarbeiten BP 3

Allgemeine MalerarbeitenBereich04.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.01.4 Bauteile schützen, Abkleben mit Folie

Abdecken/ -kleben von zu schützenden Oberflächen mit Vlies
auf Boden, Fenstern und Türen, zur Verhinderung von
Verunreinigungen und mechanischen Beschädigungen während
der Putzarbeiten, einschl. Entfernen und Entsorgung des
Materials nach Beendigung der Arbeiten.

Material:    reißfeste Folie oder Papier mit saugfähiger 
     weicher Vlies- oder Gewebeeinlage, Filzpappe 

Bauteil:     Fenster- Türen- und Rahmenteile

150 m² EP ......................... GP ............................

04.01.5 Putzschlitze schließen

Schlitze in vorhandener Putzoberfläche schließen.
Hierzu Schlitze mit Spachtelmasse verfüllen,
Gewebearmierung einbetten und putzbündigen Anschluss
an vorhandenem Putz herstellen.

Schlitzquerschnitt:   bis 15 cm²

50 m EP ......................... GP ............................

TÜRZARGEN

04.01.6 Erstbescheschichtung St.-Zarge

Erstbeschichtung auf Metallzargen, von Türen im
Innenbereich, deckend streichen, mit Kunstharzlack
wie folgt:

· Grundbeschichtung
· Zwischenbeschichtung
· Schlussbeschichtung mit Lackfarbe

Art der Zarge (baus.):   Stahleckzarge

Oberfläche (baus.):   grundiert, vorbereitet für
        Endbeschichtung

Glanzgrad:      nach Wahl AG

Farbe:        RAL-Design-Farbton nach Wahl AG

1 Stk EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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04 Titel Malerarbeiten BP 3

Allgemeine MalerarbeitenBereich04.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

WÄNDE - VOLLFLÄCHIG

04.01.7 Wände Anstrich, Latexfarbe

Erstbeschichtung von Bestandswänden im Innenbereich,
mit neuer Spachteloberfläche, deckend streichen, mit
Kunstharzdispersionsfarbe (Kunststofflatex) gemäß
DIN EN 13300.

Beschichtungsaufbau aus Grund- und Schlussbeschichtung
gem. Herstellersystem.

Vorleistung:    Q2 gespachtelt

Folgeleistung:   oberflächenfertig

Farbton:      weiß

Nassabrieb:    Klasse 1

Glanzgrad:     seidenglänzend

Wandhöhe:    3,00 m

Einbauort:    Cluster 5:
      GG:  300 m2
      EG:  240 m2
      OG:  240 m2
     

780 m2 EP ......................... GP ............................

DECKEN

04.01.8 Anstrich GK-Abhangdecken

Beschichtung von neuen, gelochten GK-Abhangdecken im
Innenbereich, deckend, mit mineralischer Silikatfarbe, einschl.
vorhandener Deckenschürzen an Deckenversprüngen.

Beschichtungsaufbau aus Grund-, Zwischen- und
Schlussbeschichtung gem. Herstellersystem.

Vorleistung:    gespachtelte Gk-Akustikdecken, gelocht mit 
      Gk-Randfries

Folgeleistung:   oberflächenfertig

Farbton:     weiß

Deckenhöhe:   bis ca. 3,00 m
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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04 Titel Malerarbeiten BP 3

Allgemeine MalerarbeitenBereich04.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

angebotenes
Fabrikat / System: 

'.............................................'
(vom Bieter einzutragen)

Einbauort:    Cluster 5:
      GG:  100 m2
      EG:  110 m2
      OG:  110 m2

320 m² EP ......................... GP ............................

HEIZKÖRPER

04.01.9 Beschichtung Heizkörper erneuern

Kunstharzbeschichtung auf Rippenheizkörpern aus Stahl, wie
folgt erneuern:

· alte Beschichtung aufrauen, blätternde Teile entfernen
· Untergrund reinigen
· Zwischenbeschichtung
· Schlussbeschichtung

Abmessungen
Heizkörper:
Farbe:   weiß / schwarz
  n.A Architekt

Material:  Kunstharz, hitzebeständig, deckend

angebotenes
Fabrikat / System: 

'.............................................'
(vom Bieter einzutragen)

Einbauort:    Cluster 5:  32 St.
     
  

32 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  04.01  

  Allgemeine Malerarbeiten, Netto: ...............................
    

Übertrag: ................................
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DokumentationBereich04.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.02   Bereich   Dokumentation

04.02.1 Dokumentation / Revisionsunterlagen

Erstellen der Dokumentation / Revisionsunterlagen über
alle vom AN tatsächlich ausgeführten Leistungen.

Die Dokumentation/Revisionsunterlagen sind parallel zur
Ausführung der Bauleitung zu erstellen, entsprechend
fortzuschreiben und rechtzeitig vor (Teil-) Abnahme der
Leistungen dem Fachplaner / Architekten / Sachverständigen
Dritten zur Prüfung und nach Prüfung / Freigabe an den AG
zum Verbleib zu übergeben.

Der AN fertigt regelmäßig unterschriebene
Bautagesberichte an und legt diese, einschl. einer
Fotodokumentation über den Nachweis der eingebauten
bzw. verwendeten Materialien, dem AG wöchentlich zur
Unterschrift vor.

Die Bautagesberichte enthalten mindestens neben Angaben
zu Bauvorhaben und Datum:

· die ausführende Firma mit Anschrift
· den verantwortlichen Bauführer und ggf. dessen Vertreter
· Bezeichnung der ausgeführten Arbeiten
· Anzahl der Beschäftigten und deren Arbeitszeiten

1 Psch GP ............................

    
Summe Bereich  04.02  

  Dokumentation, Netto: ...............................
    

04.03   Bereich   Stundenlohnarbeiten

Stundenlohn

Mit den Stundenlöhnen sind im weiteren Fahrtkosten,
Aufwendungen für Verpflegung, Übernachtung sowie
Kleinmaterialien, Einsatz von Kleinmaschinen und
Verbrauchsmaterialien usw. abgegolten.

Ein Anspruch auf Ableistung der nachstehend genannten
Stunden besteht generell nicht.

Ein Vergütungsanspruch für Zeitaufwendungen entsteht nur,
wenn die voraussichtlich benötigten Aufwendungen vor
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 01.07.2020 - Seite 52



STUDIO  S F Simon Fischer & Architekten GmbH 

Leistungsverzeichnis Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)

09 MalerarbeitenLV

04 Titel Malerarbeiten BP 3

StundenlohnarbeitenBereich04.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Arbeitsausführung von der Bauleitung bestätigt / beauftragt
wurden.

Für einfache Tätigkeiten wie Transport, Reinigung
Stemm- und Abbrucharbeiten etc. gelangen grundsätzlich nur
die Stundensätze für Bauhelfer zur Abrechnung.

04.03.1 Stundensatz Fachwerker

Stundensatz für Leistungen, welche nicht in den
Positionen erfasst sind und nur auf ausdrückliche
Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausführung
kommen:

Fachwerker

10 h EP ......................... GP ............................

04.03.2 Stundensatz Bauhelfer

Stundensatz für Leistungen, welche nicht in den
Positionen erfasst sind und nur auf ausdrückliche
Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausführung
kommen:

Bauhelfer

10 h EP ......................... GP ............................

04.03.3 Zulage Stundensatz Fachwerker

Zulage zum Stundensatz  für Arbeiten an Sonn- und Feiertagen:

Fachwerker

10 h EP ......................... GP ............................

04.03.4 Zulage Stundensatz Bauhelfer

Zulage zum Stundensatz  für Arbeiten an Sonn- und Feiertagen:

Bauhelfer

10 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  04.03  

  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
    

Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 01.07.2020 - Seite 53
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Leistungsverzeichnis Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)

09 MalerarbeitenLV

04 Titel Malerarbeiten BP 3

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    Summe Titel  04
 

  Malerarbeiten BP 3, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 01.07.2020 - Seite 54
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LV-Zusammenfassung Brandschutzsanierung Neutrottschule (1501-KET)

09 MalerarbeitenLV

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  01 Titel Malerarbeiten LA3 ..............................22

 
  Bereich Baustelleneinrichtung ..............................01.01 22

 
  Bereich Innendämmung ..............................01.02 22

 
  Bereich Malerarbeiten ..............................01.03 26

 
  Bereich Putzarbeiten (Außen) ..............................01.04 31

 
  Bereich Dokumentation ..............................01.05 32

 
  Bereich Stundenlohnarbeiten ..............................01.06 32

 
  02 Titel Malerarbeiten BP 1 ..............................33

 
  Bereich Allgemeine Malerarbeiten ..............................02.01 34

 
  Bereich Dokumentation ..............................02.02 38

 
  Bereich Stundenlohnarbeiten ..............................02.03 39

 
  03 Titel Malerarbeiten BP 2 ..............................40

 
  Bereich Allgemeine Malerarbeiten ..............................03.01 40

 
  Bereich Dokumentation ..............................03.02 45

 
  Bereich Stundenlohnarbeiten ..............................03.03 46

 
  04 Titel Malerarbeiten BP 3 ..............................47

 
  Bereich Allgemeine Malerarbeiten ..............................04.01 48

 
  Bereich Dokumentation ..............................04.02 52

 
  Bereich Stundenlohnarbeiten ..............................04.03 52

    Summe  LV  09  Malerarbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ......................................................................................................
    Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 01.07.2020 - Seite 55
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