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Lernatelier 11l 430

Nachfolgende ZTV Allgemein gelten fiir alle Gewerke

Stand: 20.04.2020

Nachfolgende ZTV Allgemein gelten fir alle
Gewerke soweit diese in den jeweiligen
Leistungsbereich eingreifen:

Allgemeine Hinweise

Fir nachfolgend beschriebene Gewerke gelten die
Verarbeitungsvorgaben der Hersteller fir die
eingesetzten Produkte, die Publikationen der im
jeweiligen Fachbereich allgemein anerkannten
Verbane und der sonstigen Herausgeber von
Richtlinien, Merkblattern, Empfehlungen etc., in der
zum Zeitpunkt der Ausflihrung gliltigen Fassung,
als vereinbart.

Alle fur ein Bauteil oder Bauelement erforderlichen
Baustoffe (Platten, Spachtel, Standerwerk,
Tarzargen, Dammestoffe, Beschichtungen usw.)
sind aus dem System eines Materialherstellers zu
beziehen und als durchgangige Produktlinien
anzubieten.

Alle Bauteile ahnlicher Art und Lage missen
aufeinander abgestimmte Oberflachen, Farbtone,
Falzgeometrien, Kantenausbildungen, Beschlage
etc. aufweisen, um eine gestalterische
Durchgangigkeit zu gewahrleisten.

Zustimmungen im Einzelfall (ZiE)

Der AN verwendet ausschlieRlich bauaufsichtlich
zugelassene (ABZ) oder bauaufsichtlich geprufte
(ABP) Baustoffe und -elemente oder solche mit CE-
Konformitatserklarung des Herstellers. Sind solche
Baustoffe oder -elemente in Ausnahmefallen nicht
verfugbar, so ist der AN fiir den Nachweis der
RechtmaRigkeit der Ausfiihrung verantwortlich.
Soweit hierfiir eine Zustimmung im Einzelfall (ZiE)
erforderlich ist, versorgt der AN diese. In diesem
Fall ist es Sache des AN, die ZiE terminlich zu
koordinieren und alle entstehenden Kosten und
Gebuhren fir Versuche, Berechnungen, Gutachten,
Prifungen/Versuche und Genehmigungen zu
tragen.

Baubegleitende Dokumentation

Alle Produktinformationen, Datenbléatter,
Zulassungen und dgl. sind vom AN so rechtzeitig
vor Ausflihrungsbeginn der jeweiligen
Fachbauleitung zu ibergeben, dass eine Priifung
und Freigabe erfolgen kann. In der Regel ist hierfiir
1 KW erforderlich. Die Freigabe der Bauleitung
entbindet den AN nicht von seiner Verantwortung,
zugelasssene, geeignete und vertragskonforme
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Produkte bzw. Verfahren einzusetzen.

Ohne Bestatigung durch den AG, vertreten durch
die ortliche Bauleitung, durfen entsprechende
Arbeiten nicht begonnen werden. Fir einen daraus
resultierenden Rickbau und seine Folgen haftet
der AN.

Schnittstellen

Jegliche Bauleistungen, -stoffe und -elemente des
AN, die als Vorleistung oder Einbausituation fir
Leistungen anderer (Nach-)Unternehmer dienen,
sind rechtzeitig vor Ausfiihrung in Bezug auf die
Herstellung der zugelassenen Einbaubedingungen
vom AN zu prifen.

Insoweit fordert der AN, unaufgefordert von den
anderen Gewerken, deren Zulassungen,
Prifzeugnisse und Montageanleitungen ab, um in
seinem Gewerk die Einbaubedingungen
einbauanleitungsgerecht herstellen zu kénnen.

Soweit der AN Leistungen erbringt, an die
erkennbar Leistungen anderer Unternehmer
angearbeitet werden sollen und die hierfir nicht
geeignet sind, tragt der AN die Aufwendungen zur -
auch nachtraglichen - Herstellung der
zulassungskonformen Einbaubedingungen.

Bauzwischen- und Montagezustande

Alle fur den AN zum Angebotsabgabezeitpunkt
erkennbaren Leistungen fur Provisorien,
Bauzwischenzustande und Montagezustande, die
er zur Erbringung seiner Leistungen benétigt, sind
Bestandteil der Leistungen des AN. Hierzu zahlen
neben Hilfsmitteln und -gerusten auch
Verstarkungen und Uberdimensionierungen von
Bauteilen fiir Belastungen wahrend des Transports
oder der Montage.

Demontagen/Erneuerung

Sind Leistungen als Demontageleistung oder als
Erneuerung bereits bestehender Bauteile oder
-leistungen beschrieben, so ist der Aufwand fir
eine geordnete, weitestgehend zerstorungsfreie
Demontage und Entsorgung Bestandteil der
Leistungen des AN.

Reinigung

Alle durch den Baubetrieb verursachten
Verschmutzungen im 6ffentlichen Bereich, auf den
Nachbargrundstiicken und auf dem Baugelande
sind sofort zu beseitigen.

Der AN wird am Ende jeder Arbeitswoche seinen
Arbeitsbereich in besenreinen Zustand versetzen.
Kommt der AN seiner Verpflichtung nicht nach, ist
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der AG berechtigt, diese Leistung auf Kosten des
AN zu veranlassen. Der AN ist verpflichtet,
geeignete MalRnahmen zur Vermeidung von
Verschmutzungen zu ergreifen.

GEBAUDE-/ RAUMSITUATION

Es wird ab Schuljahr 2017/18 fir die bereits
gestartete Gemeinschaftsschule (aktuell mit
Interimslésung) neue sowie moderne Lern- bzw.
Lehrerbiros im Untergeschoss und eine neue
Mensa auf dem Gelande geschaffen. Diese
Mafnahmen werden in 3 Bauabschnitten wie folgt
ablaufen:

Bauabschnitt | (2017):

Im Untergeschol’ werden die vorhandenen 2
Raume (aktuell Lager u. Tonraum) inklusive Teil
des dazugehdrigen Treppenhauses zu einem
neuen Lernbliro umgebaut. Aufgrund der neuen
Nutzung im UG ist das Treppenhaus
brandschutztechnisch FO90 abzuschotten.

Nach Abbruch- und Verziehungsarbeiten an den
bestehenden Leitungen werden die WC-Raume zu
Lehrerblro umgebaut. Im Zuge dieser Arbeiten
werden die bestehenden Oberlichter durch
grofRzligige Fenster ausgetauscht.

Bauabschnitt Il (2019):
Der Mensaneubau wird auf dem nordlichen
Schulgelande errichtet.

Bauabschnitt 111 (2020):

Nach Fertigstellung der Mensa werden zusatzlich 2
Lernblros und 2

Lehrerburos wie oben beschrieben hergestellt.

01 ABBRUCHARBEITEN

Im Umbaubereich UG sind samtliche ca. 220 m2
Bodenbelage (inkl. Abdichtung, Estrich und
Dammung) sowie abgehangte Decken zu
entfernen.

Auf den abzu- brechenden Decken sowie Isolierung
an den Installationsrohren befindet sich eine alte
Mineralwolle- Auflage (KMF) welche mit speziellen
SchutzmalRnahmen nach TRGS 521 zu entsorgen
ist.

Weiterhin sind nicht tragende Mauerwerkswande
abzubrechen und zu entfernen. Die alten
Sanitarobjekte sind zu demontieren und zu
entsorgen.

Stand: 20.04.2020 5 von 36



Balck + Partner Facility Engineering
Obere NeckarstraBe 21  Tel: +49 6221-3522650 Fax: +49 6221-3522699

69117 Heidelberg

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 126

Ketsch
Lernatelier 111 430

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr.

Alle Positionen

Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

Stand: 20.04.2020

02-ROHBAUARBEITEN

Im Bereich der Wanddurchbriche zwischen den
Lernbiiros ist die Bestandsdecke durch Stahltrager/
HEM und MSH-Stitzen abzufangen. Um

grofRe Fensterdffnungen herzustellen, ist die
vorhandene Brustung im Bestands-WC auf die
Brustungshohe der Nachbarrdume abzubrechen.

Das Gewerk Rohbauarbeiten stellt auch die
Baustellen- einrichtung wie WC, Bauschutzwand
und -zaune.

03-METALLBAU-/ FENSTERARBEITEN

In der vergroRerten Offnung des Lehrerbiiros ist ein
neues Fensterelement inklusive Sonnenschutz und
Fensterbank zu montieren. Die Lernblros

werden vom Treppenraum mit 2 Glas-Alu-
Rohrrahmen-Tiren (T30-RS) abgeschottet. Das
Lehrerburo ist vom Lernburo mit einer Glaswand
abzutrennen. Die offenen Treppenstufen im
Treppenhaus werden mit Blechkonstuktion
(Setzstufen) geschlossen.

04 TROCKENBAU- UND INNENPUTZARBEITEN
Im Rahmen der Umbau- und
Sanierungsmalnahmen werden die bestehenden
Decken, ca. 230 m2, mit Akustik-
Brandschutzdecken aus Faserplatten abgehangt.
Im Lehrerbiro werden fur die Verzogenen
Leitungen aus den oberen Gescholen
Vorsatzschale bendtigt. zum Treppenhaus und
unterhalb der offenen Treppe werden
Trockenbauelemente (F90) eingesetzt.

05 ESTRICHARBEITEN
Es ist Trockenestrich schwimmend zu verlegen./
Gussasphalt?

06 TISCHLERARBEITEN

Die Luftungsanlage an den Brustungen und die
Heizkorper sind mit Holzwerkstoffplatten zu
verkleiden. In den Lernbdiros ist jeweils eine
Stufenanlage als Notausgang Uber das Fenster zu
konstruieren.

07 MALERARBEITEN

In den Umbaubereichen werden die Aufl3en-
Stahlbetonwande innenseitig mit
Calciumsilikatplatten gedammt, verputzt und
anschlielend mit Silikatfarbe gestrichen. Die
restlichen Wande sind zu streichen.

Die neuen Trockenbauwande werden in Q3-
Qualitat verspachtelt,
geschliffen und gestrichen.
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08 BODENBELAGSARBEITEN

Die Bodenflache in den Lern- und Lehrerbtro
werden mit einem neuen Kautschuk-Belag inklusive
FuRbodenleisten ausgestattet.

09 ELEKTROARBEITEN

In den neuen Raumlichkeiten werden die
Elektrotechnik und die

Beleuchtungen erneuert. Fir die kiinfigen
Ausstattung der Schule mit einer
Brandmeldeanlage sind die Rdume entsprechend
der aktuellen Vorschriften vorzubereiten.

10 H-S-L (Heizung-, Sanitar- und Liftungsarbeiten)
Die vorhandenen Sanitaranlagen werden
zurlickgebaut. Die Sanitarleitungen sind zu
verziehen. Die Lernburos werden mit
Briustungsliftungsanlagen ausgestattet. Die
Heizkorper werden zuriickgebaut und es werden
neue Heizkorper vorgesehen. Die Anschliisse
werden entsprechend angepasst.

11 BAUREINIGUNGSARBEITEN
Nach Beendigung der BaumaRnahme findet eine
Endreinigung statt.

Allgemeine Angaben zur Baustelle

Aus den nachfolgenden Ausfihrungen
resultierende Mehraufwendungen sind bei der
Kalkulation zu berlcksichtigen.

Die Baumalinahme findet teilweise wahrend des
Schulbetriebes statt. Der AN hat dafiir zu sorgen,
dass der Schulbetrieb mit moglichst wenigen
Einschréankungen weitergefiihrt werden kann. Eine
Maflnahme hierflr ist die Herstellung von
Bauschutzwanden durch den AN Rohbau.

Samtliche Arbeiten wie Bohrungen, Abbruch etc.
sind daher erschitterungsarm und staubgeschutzt
auszufuhren.

Die Herstellung einer rdumlichen Trennung von
Baustelle und Schulbetrieb mittels
Bauschutzwanden gehdrt zum Leistungsbild des
AN Rohbau.

Im Bauablauf entstehende Schnittstellen zwischen
Baustellen- und Schulbetrieb sind
eigenverantwortlich in Abstimmung mit der 6rtlichen
Bauleitung durch den AN zu berilcksichtigen, zu
organisieren und abzustimmen.

Ein kontinuierlicher Ablauf der Arbeiten kann vom
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AG nicht zugesichert werden. Die Anordnung von
Einzelleistungen nach Erfordernis der Baustelle
erfolgt von der Bauleitung. Eine Abruffrist von
Teilleistungen von 14 Kalendertagen flr die
verschiedenen Leistungsbereiche ist vereinbart.

Lage / Erreichbarkeit

Die Neurottschule liegt in der Gartenstral3e 31 in 68
775 Ketsch. Das Gebaude befindet sich in einem
Wohngebiet.

Die Erschlieffung des Schulgebaudes erfolgt Gber
die Mannheimer StralRe bzw. die Kreisstralle K
4250.

Das Schulgelande ist stidlich des Gebaudes tber
die Gartenstralie zu erreichen. An dieser
Gebaudeseite befindet sich auch die
Baustellenzufahrt sowie die
Baustelleneinrichtungsflache.

Eine Besichtigung der kinfigen Baustelle vor der
Angebotsabgabe ist zu empfehlen!!!

Baustellenzeiten
Montag bis Samstag von 07:00 bis 20:00 Uhr

Samstags ist die Baustelle gedffnet. Es muss
gearbeitet werden, wenn der Bauzeitenplan nicht
anders eingehalten werden kann.

An Sonn- und Feiertagen ist die Baustelle
geschlossen.

Langere Baustellenzeiten sind zu beantragen.

Transport- und Verkehrslogistik
Die Baustelle befindet sich im Erdgeschoss somit
ebenerdig zu erreichen.

Das Befahren des Schulhofes ist ausschlie3lich nur
fur Materialanlieferungen, zum Be- und Entladen
sowie fUr Transporte zulassig.

Alle Bauteile sollen direkt nach der Lieferung auf
der Baustelle montiert werden. Nach Mdglichkeit
und Kapazitat konnen den ausfilhrenden Firmen
nach Abstimmung mit der drtlichen Bauleitung
Flachen zur Ladung und Lagerung auf Widerruf zur
Verfligung gestellt werden.

Neben der Baustelleneinrichtungsflache stehen
Stellplatze im Bereich des Lehrerparkplatzes

zur Verfiigung. Die Nutzung soll dem Parken
dienen und ist im Vorfeld mit der ortlichen
Bauleitung abzu- stimmen. Von Seiten des AG wird
keine Haftung fir das Abstellen von Fahrzeugen
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Baustelleneinrichtung / Baustellenlogistik
Der BE-Plan wird vom AG erstellt und liegt dieser
Ausschreibung als Anlage bei.

Waéhrend der Bauzeit ist ausschliellich die BE-
Flache zu nutzen. Der AN Uberprift, ob er
zusatzlich zu den vom AG zur Verfiigung gestellten
Flachen weitere Baustelleneinrichtungsflachen
bendtigt. Der eventuell zusatzlich erforderliche
Flachenbedarf fir Baustelleneinrichtung,
Lagerplatze und dhnliches ist vom AN zu ermitteln.
Werden private Flachen, wie Nachbarland und/oder
offentliche Flachen wie Strallen und Wege
zusatzlich als Einrichtungsflache vom AN

bendtigt, so Ubernimmt der AN samtliche
erforderlichen Beantragungen, Abstimmungen,
Gebihren und sonstigen Kosten, sowie die
anfallenden Nutzungsgebuhren.

Offentliche Fahrbahnen sowie Ein- und Ausfahrten
sind zu jeder Zeit freizuhalten. Ebenso freizuhalten
sind Flachen fir die Feuerwehr und fir
Rettungsfahrzeuge.

Bestandteil der Leistung des AN Rohbau ist die
Einrichtung und Vorhaltung der
Baustelleneinrichtungsflache, die Gber den eigenen
Leistungszeitraum des AN Rohbau hinaus von allen
Gewerken mitgenutzt werden kénnen.

Hierzu zahlen:

- Bauzaun

- Baustellentoilette

- Lager- und Logistikflachen

- Bauschutzwande

- Schiitzen des Bodens und Fensters
- Bautreppe

Dariiber hinaus benétigte Baustelleneinrichtungen
sind je nach Gewerkeerfordernis Nebenleistungen
eines jeden AN.

Der AN hat nach Berdumung die BE-Flache wieder
in den vorgefunden Zustand zu versetzen.

Baume und Vegetation auf dem Schulgelande
durfen wahrend der Baumaflnahme nicht
beschadigt werden.

Die Baustelle ist jederzeit vor dem unbefugten
Betreten Fremder zu sichern, so dass keine
Personen- oder Sachschaden entstehen. Der
Baustellenbereich muss vollstandig in
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ausreichender H6he umzaunt werden.

Aus Sicherheitsgriinden wird keine Werbung am
Bauzaun angebracht.

Baustrom / Bauwasser

Die erforderlichen Anschlisse fur Baustrom und
Bauwasser werden bauseitig durch die Gewerke
Elektro und Sanitar im Schulgebaude hergestellt.
Der Bau stromhauptverteiler wird durch das
Gewerk Elektro geliefert und bereitgestellt. Die

Einrichtung eines Bauwasseranschlusses, einschl.

Zapfstellen erfolgt durch das Gewerk Sanitar.
Die erforderlichen Elektro-Unterverteilerschranke
gehoren zum Leistungsbild des AN Elektro.

Bauzeit )
Mit Auftragserteilung erfolgt die Ubergabe eines
gultigen Terminplans.

Zugang zur Baustelle
Der eigentliche Baustellenbereich erhalt seinen

Zugang direkt an der Baustelleneinrichtungsflache.

Der Zugang erfolgt Uber ein Fenster - Lichte Male
(b/h) 140/ 160 cm.

Der AN Rohbau hat flr eine Bautreppe zu sorgen,
welche die Hohendifferenz zu Bristung und
FuRboden Uberbrickt.

Einen zweiten Zugang erhalt Baustelle von dem
Treppenhaus aus dem Innen des Schulgebaudes.
Dieser Zugang soll jedoch wegen des laufenden
Schulbetriebes mdglichst vermieden werden und
zahlt eher als Notausgang.
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Allgemeine Hinweise zu den Positionsbeschreibungen

Allgemeine Hinweise zu den
Positionsbeschreibungen

a) Die nachfolgend ausgeschriebenen Leistungen
sind als komplett zu liefern und betriebsfertig zu
montieren anzubieten.

Ein davon abweichendes Leistungsbild ist jeweils
bei den entsprechenden Positionen besonders
aufgefihrt.

b) Bei Positionen mit Fabrikatsbezeichnung und
den Zusatzen "oder gleichwertig" und
"angebotenes Fabrikat ............ " ist das vom Bieter
angebotene Fabrikat einzutragen. Ohne Fabrikats-
/ Typenangaben gelten die ausgeschriebenen
Fabrikate / Typen.

c) Angebotene Alternativfabrikate missen in allen
wesentlichen technischen Anforderungen den
ausgeschriebenen Positionen entsprechen.

Beim Einsatz von Alternativfabrikaten muss
weiterhin die Funktionsfahigkeit der
Gesamtleistung gewahrleistet sein.

Eventuell deshalb erforderliche Zusatzpositionen
sind in einem separaten Anschreiben anzubieten.
Die Gleichwertigkeit der alternativ angebotenen
Fabrikate ist bei Bedarf durch die entsprechenden
Datenblatter nachzuweisen.

Gegenbenenfalls ist eine Bemusterung
durchzufthren.

d) Bei fabrikatsneutralen Positionen mit dem
Zusatz "angebotenes Fabrikat
TTYP e " ist unbedingt das vom Bieter
angebotene Fabrikat einzutragen.
Nicht eingetragene Fabrikate werden bei der
Angebotsprifung als unvollstdndiges Angebot
gewertet und kdnnen zum Ausschluss fiihren.
Bei Bedarf sind die entsprechenden technischen
Datenblatter nachzureichen.

e) Positionen ohne Wahimagglichkeit des
Fabrikates sind wie ausgeschrieben anzubieten.
Alternativfabrikate kdnnen in einem separaten
Anschreiben als Nebenangebot angeboten werden.

f) Bei Hauptpositionen (Grundpositionen) mit
vorgegebener Fabrikatsangabe und
entsprechenden Alternativpositionen mit
Fabrikatsangaben nach Wahl des Bieters, sind auf
jeden Fall die Hauptpositionen anzubieten.
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Hinweise zum Projekt und Vorbemerkungen

Hinweise zum Projekt und Vorbemerkungen
Technische Beschreibung

In den beiden Lernrdumen werden jeweils ein
dezentrales Luftungsgerat vorgesehen.

Die bestehenden Heizkdrper werden hier
zuruckgebaut.

Es wird ein Heizungsanschluss neu erstellt durch
das Gewerk Heizung
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1 RLT
1.1 Luftungsgerat mit Zubehor
1.1.10 Luftungsgerat Briistungsgerat vertikal SCHOOLAIR-V-HV

Serie SCHOOLAIR-V

Liftungsgerat mit Zu- und Abluftfunktion,
Umschaltmdglichkeit auf Sekundarluftbetrieb
(luftqualitatsabhangig), mit Warmedbertrager und
Warmerlickgewinnung zum vertikalen Einbau vor der
Brustung.

Besondere Merkmale

+ Dezentrales Luftungsgerat mit hohen Volumenstromen

* Motorisierte Absperrklappen flir Auf3en- und Fortluft,
stromlos geschlossen, um unkontrollierte
Luftstrdmungen zu verhindern

+ Bedarfsabhangige Be- und Entliftung durch
Uberwachung der Raumluftqualitat mit entsprechender
Regelung mdglich

+ Gerateabhangig: Kreuzstrom,- Kreuzgegenstrom-
Plattenwarmelbertrager mit motorisch angetriebenen
Bypass (100 % Auf-Zu oder variabel) oder
Rotationswarmeubertrager als Warmertckgewinnung

«  Warmeubertrager als 2- oder 4-Leiter-System mit
Uberwiirfen G'%", flachdichtend

»  Entspricht den hygienischen Anforderungen der
VDI 6022

» Filterklasse: AuRenluft F7 und Abluft G3

*  Werkzeugloser Filterwechsel mit Schnellverschliissen

+ Kondensatwanne mit oder ohne Kondensatanschluss

*  Durch die kompakte Bauweise fiir Sanierungsprojekte
besonders gut geeignet

* Automatische Umschaltung auf Sekundarluftbetrieb (nur
in Verbindung mit Luftqualitatssensor) erfolgt sofern die
Raumluftqualitdt (gemessen am z. B. gerateinternen
VOC-Sensor) innerhalb der zuvor definierten Grenzwerte
liegt. Das Gerat startet immer im energetisch
sinnvolleren Sekundarluftbetrieb

» Gerateabhangig ist der Einsatz eines Enthalpie-
Warmerickgewinners mdglich

Materialien und Oberflachen

» Gehause, Filterdeckel, Ventilatoren und StellfiiRe aus
verzinktem Stahlblech

*  WarmeUlbertrager aus Kupferrohren und
Aluminiumlamellen

«  Warmeruckgewinner (WRG) aus Aluminium oder
Kunststoff (gerateabhangig)
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Laftungsgerat mit Zubehdr

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

Gehause pulverbeschichtet, schwarz (RAL 9005)

RAL 9005, schw

F7-Filtermedium aus nassfestem Glasfaserpapier
(Eurovent-zertifiziert)

Auskleidung mit Mineralwolle nach DIN 4102
Baustoffklasse A mit aufkaschiertem Glasseidengewebe
vor Abrieb durch strdmende Luft bis max. 20 m/s
geschutzt

Dichtbander aus geschlossenporigem Material

Ausflihrung

Pulverbeschichtet RAL 9005 schwarz

Technische Daten

e o o o o o o o o o o o o

Breite: 600 mm (2- bzw. 4-Leiter, HV)

Hoéhe: 2200 mm (HV-Version), 2350 mm (4-Leiter)
Tiefe: 408 mm (2- bzw. 4-Leiter HE- und HV-Version)
AuBenluftvolumenstrom: Bis 500 m?h
Zuluftvolumenstrom: Bis 500 m3/h

Kuhlleistung: Bis 1685 W

Heizleistung: Bis 6020 W

Maximaler Betriebsdruck: 6 bar

Maximale Betriebstemperatur: 75 °C
Schallleistungspegel: 31 — 50 dB(A)
Versorgungsspannung: 230 V AC £10 %, 50/60 Hz
Gewicht: Ab 80 kg

Elektrische Dimensionierung: SCHOOLAIR-V-2L:

136 VA, SCHOOLAIR-V-4L: 117 VA, SCHOOLAIR-V-
1800: 141 VA, SCHOOLAIR-V-HE: 208 VA, SCHOOLAIR-
V-HV: 495 VA

Leistungsaufnahme bei Nennluftmenge: SCHOOLAIR-V-
2L: 44 W, SCHOOLAIR-V-4L: 45 W, SCHOOLAIR-V-
1800: 46 W, SCHOOLAIR-V-HE: 42 W, SCHOOLAIR-V-
HV: 147 W

Auslegungsdaten

Aussenluft

V_500__[m?/h]

Zuluft

V__500_[m?/h]

Stand: 20.04.2020
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1 Laftungsgerat mit Zubehdr

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

1.1.20

Raumkdhlleistung

Q [W] kein Kiihlbetrieb

Raumheizleistung

Q_1100__[W]

Lwa__ 40 [dB(A)]
Montageort Kellergeschoss, ebenerdig

Ausfihrung 2-Leiter-System

Hersteller/Typ'.Trox Schoolair V-HV.." .
oder gleichwertig,

Hersteller/Typ' ...

Eventualpos. ohne GP
Dezentrales Liiftungsgerit Verkleidung

Gerateverkleidung flir vorbeschriebenes Briistungsgerat
aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet

Farbe nach Wahl

einschl. Luftauslassen (Zuluft-Quellluftauslass und
Abluftgitter)

Hersteller/Typ'.Trox Schoolair V HV.." .
oder gleichwertig,

Hersteller/Typ' ...,

Stand: 20.04.2020
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1 Laftungsgerat mit Zubehdr
Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1.1.30 Regelung Master
Einzelraumregelung zur Steuerung eines Liftungsgerates
(Master) oder weiterer Gerate je Raum (Slave), Regelung
der Raumtemperatur (in Kombination mit Warmetauscher)
und Begrenzung des CO2-Gehaltes. Bestehend aus
Regler, Raumbediengerat, Ventile mit Stellantrieb fur
Warm- und Kaltwasser (nur 4-Leiter-System), Zuluft- und
Aufenlufttemperaturfuhler und Raumluftqualitatsfihler
(VOC).
Raumbediengerat mit Sollwertsteller, Prasenztaster und
Kontrollleuchte zur Anzeige der Betriebsart.
Betriebsarten: Unterricht, Abwesenheit, Boost,
Stand-By,
Morning-Warm-Up und Nachtauskihlung.
- Reglereinheit
- Raumtemperaturfiihler
- VOC-Fuhler
- Ventilantrieb
- Ricklaufverschraubung
- Lufttemperaturfiihler im Gerat
Beschreibung:
Regelmodul fir Luftungsgerate mit Aufenluftfunktion
(fir Master und Slave)
- Geeignet fur Kaskadenregelung der Raum- und
Zulufttemperatur unter Einhaltung einer
MindestauRenluftstufe in Verbindung mit dezentralen
Liftungssystemen
- Das Regelmodul ist fir folgende Geratevarianten
geeignet:
-Sekundarluftgerat (SEK)
- Zuluftgerat (ZUL)
- Abluftgerat (ABL)
- Zuluft mit Sekundarluft (ZUS), Sekundarluft
mechanisch selbsttatig
- Zu- und Abluft (ZAB)
- Zu- und Abluft mit Sekundarluft (ZAS), Sekundarluft
mechanisch selbsttatig
- Das Regelmodul ist im Gerat integriert
- 3 Betriebsarten einstellbar
- Anwesend
- Bereitschaft
- Abwesend
- Fir die 3 Automatik-Betriebsarten kdnnen, unabhangig
voneinander, unterschiedliche Raumsolltemperaturen,
Zulufttemperaturen und Mindestluftwechsel-Stufen
vorgegeben werden
- Bis zu 5-stufige Ansteuerung der Zu- und
Abluftventilatoren in
Abhangigkeit der Soll- / Istabweichung zwischen
Stand: 20.04.2020 16 von 36



Balck + Partner Facility Engineering

69117 Heidelberg Obere NeckarstraBe 21  Tel: +49 6221-3522650 Fax: +49 6221-3522699
LEISTUNGSVERZEICHNIS
Projekt: 126 Ketsch
Lernatelier 111 430

1 RLT

1 Laftungsgerat mit Zubehdr
Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Zuluft- und Raumtemperatur
- Folgende Heiz-/Kiihlsequenzen sind definierbar:
0 Nur Heizen
o Nur Kihlen
- Heizen / Kuihlen 2-Leiter oder 4-Leitersysteme
- Frostschutz durch Abschaltung der Ventilatoren und
Schliel3en der Absperrklappen bei Unterschreitung einer
einstellbaren Zulufttemperatur, Heizventil wird 100 %
geoffnet, Wiederanlauf nach einstellbarem Zeitintervall
- Ansteuerung der WRG-Bypassklappe in Abhangigkeit der
Raum- und Auflentemperatur
- Dauerhafte Speicherung der Konfigurationsvariablen,
selbststandiger Wiederanlauf nach Netzausfall mit den
vorher gultigen Einstellungen
- Physikalische Ein- und Ausgange:
o 3 Digitale Eingange (DI)
o 2 Temperatur Eingange (TI)
o 5 Digitale-Ausgange (DO)
0 4 Analoge Ausgange (AO)
0 2 PWM-Ausgange (PO)
- Spannungsversorgung 230 VAC * 15%, 50-60 Hz, oder
optional 24 VAC + 10%,
50-60 Hz
- Abmessungen L x B x H: 150 x 120 x max. 55 mm (inkl.
Befestigungshalter)
- Betriebsbedingung: 0 bis +50 °C; <90% nicht
kondensierend, Luftdruck > 700 hPa
- Lagerung: -20 bis +70 °C, <90% nicht kondensierend,
Luftdruck > 700 hPa
- Die Verbindung mehrerer FSL-Gerate im Raum kann tber
die vorhandenen
RJ45-Buchsen mittels KL-Leitung
erfolgen. Max. 15 Geréte in einem Verbund.

Raummodul (nur Master)
- Mindestens 1x pro Raum bendtigt
- Physikalische Ein- und Ausgénge:
o 4 Digitale Eingange (Dl)
0 2 Analoge Eingange (Al)
0 2 Temperatur Eingéange (Tl)
o 2 Digitale Ausgange
0 2 Analoge Ausgange
o 1 Steckplatz fiir den Feuchtesensor
o 1 Steckplatz fir den VOC-Sensor
- Enthalt Steckplatz fir das Erweiterungsmodul
LON-FT10-Schnittstelle bzw.
BACnet MS/TP- und Modbus / RTU-Schnittstelle
- Enthalt Steckplatz fir das Erweiterungsmodul Real
Time Clock (RTC)
- Betriebsbedingung: 0 bis +50 °C; <90% nicht
kondensierend, Luftdruck > 700 hPa
- Lagerung: -20 bis +70 °C, <90% nicht kondensierend,
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Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

Luftdruck > 700 hPa

einschlieBlich:

Erweiterungsmodul Real Time Clock (RTC) (nur Master)
- Kann direkt auf das Raummodul aufgesteckt werden

- Ermdglicht ein einfaches Zeitprogramm

- 7 Tage mit jeweils 5 Schaltpunkten

- Automatische Sommer- / Winterzeitumschaltung

- Zeitliche Aktivierung der Nachtauskihlung

o Betriebsbedingung: 0 bis +50 °C; <90% nicht
kondensierend, Luftdruck > 700 hPa

- Lagerung: -20 bis +70 °C, <90% nicht kondensierend,
Luftdruck > 700 hPa

- Batteriegepuffert

VOC-Sensor (nur Master)

- mit erhdhter Erkennungsrate

- Der VOC-Sensor ist mit sensibler Mikro-Metall
Oxid-Halbleiter Technologie ausgestattet.

- Erfassung einer breiten Palette von VOC-Emissionen
die zum CO2- Gehalt der Raumluft korrelieren

- Stoffe der Raumluft die erfasst werden:

o Alkohole, Aldehyde, Aliphatische
Kohlenwasserstoffe, Amine, Aromatische
Kohlenwasserstoffe, CO, CH4, Flussiggas, Ketone,
Organische Sauren.

- Sensor Technologie: MEMS Metal Oxide Semiconductor
- Erfassungsbereich: 0-2000 ppm VOC+ CO2-Aquivalent
- Selbsttest und automatische Nullpunkt Korrektur

- Spannungsversorgung: 5.0 £ 0.25V, max. 20 mV
Restwelligkeit

- Stromverbrauch: 30mA

- Ausgangssignale: TTL, I?C, 0-5V, PWM

- Betriebstemperatur: 0-50°C

Temperatursensor (fur Master (2 Stick) und Slave (1
Stiick))

- NTC-Thermistor als Fuhlerelement

- Widerstand 20k* bei 25°C, Messbereich 0...40°C

- Abmessungen: * 10 x 50 mm

Ventilantrieb (fir Master und Slave)

- Thermoelektrischer Stellantrieb zum Offnen und
Schlief3en von Ventilen

- Mit Stellungsanzeige

- Steckbare Anschlussleistung

- Technische Daten

- Spannungsversorgung: 24V DC

- Steuerspannung: 0-10V DC

- Eingangswiderstand: 100 kOhm

Stand: 20.04.2020
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Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

- Leistungsaufnahme: 2 W

-mittlere Stellzeit: 30 s/mm

-Stellkraft: 100 N £ 5%

-Max. Stromaufnahme: < 250 mA fir max. 2 min
-Stellweg: 4 mm

-Schutzart: IP 54

-Abmessungen: H/B/T 60/44/64

-Anschlussleitung vorhanden

-In Verbindung mit zugehérigem Ventil stromlos gedffnet
- Inkl. Ventiladapter VA 10

einschlieBlich:

Ventil ¥2" (handfest vormontiert, fir Master und Slave)
- Durchgangs-Kleinventil

PN 16, DN 10

- kvs 0,25; 0,4; 0,63 oder 1,0 m3h

- zum Einsatz in Klima- und Heizungsanlagen
- Rotguss (RG5) Gehause

- Kegel und Ventilsitz aus Messing

- Gewindeanschluss G 1/2B

- Medientemperatur 1 bis 110 °C

- Einbaulage stehend oder liegend

- Max. zul. Differenzdruck 100 kPa

Rucklaufverschraubung beidseitig 2" (handfest
vormontiert, fir Master und Slave)

- Nennweite DN 15; %2 Zoll

- Ventilgehduse Durchgangsform mit Auflengewinde
beidseitig, flach dichtend

- Zur Regulierung und Absperrung

- FUr Medium Wasser oder Wasser-Glykolgemisch gemaf
VDI 2035

- Betriebstemperatur max. 120°C

- Betriebsdruck max. 10 bar

- Ventilgehause und Schutzkappe aus Messing, vernickelt
- Ventileinsatz aus Messing mit O-Ringabdichtung aus
EPDM

Hersteller/Typ'.Trox Aircontrol...." .
oder gleichwertig,

Hersteller/ Typ'.......oeeeveiiiiceee e,
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1.1.40 Raumtemperaturfiihler

Auf-Putz-Raumthermperaturfiihler
Hersteller/Typ'.Trox Schoolair .." .
oder gleichwertig,

Hersteller/Typ' ... '

2 St
1.1.50 VOC-Fiihler
Auf-Putz-VOC-Fihler
Hersteller/Typ'.Trox Schoolair .." .
oder gleichwertig,
Hersteller/Typ ... '
2 St

1.1.60 Interface

Interface fur vorbeschriebenes Liftungsgerat
zum Anschluss eines PCs

1.1.70 Regelventil
Durchgangsventil DN15

einschl. Stellantrieb
passend zum vorgenannten Liftungsgerat
Hersteller/Typ'.Trox Schoolair .." .

oder gleichwertig,

Hersteller/Typ'.....ooee e '
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Gesamtbetrag

1.1.80

1.1.90

1.1.100

Verdrahtung Komponenten

Komplette elektrische Verkabelung

(incl. auflegen) zwischen dem Luftungsgerat
und den elektrischen Verbrauchern

Alle Kabel werden auf geeigneten Kabel-
pritschen (Lieferung durch den AN) oder
in bauseitig vorhandenen Kabelkanalen,
die vom AN abzudecken sind, verlegt.

Die Kabel mlssen nach Austritt aus dem
Kabelkanal zugentlastet und mechanisch
geschutzt geflihrt werden.

Entfernung zwischen den

Komponenten: ca. ..5. m

innerhalb der Rdume

pauschal je Raum mit 1 Brustungsgeraten
(1x Master), ein Raumbediengerat

und allen erforderlichen Feldgeraten

Mafundgummistreifen
Mafundgummistreifen

Ausfiihrung:

- als umlaufende Schwingungsisolierung unter den
Luftungsgeraten

0,500 m?

Filterwechsel nach Probebetrieb fiir vor beschriebene
Gerate

nach Probebetrieb fur vor beschriebenes Gerate:
(einschlieRlich Entsorgung der alten Filter und
Lieferung neuer Filter)

Luftungsanlagen:

- 2x Brustungserat

1 psch

1.1

Liuftungsgerat mit Zubehor Summe:

Stand: 20.04.2020
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Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

1.2

1.2.10

1.2.20

Luftungskanile mit Zubehor

Luftdichtheitsklasse nach DIN EN 12237 C DIN 24194 Teil2
IV.Der Transport und Lagerung von Kanélen und

Material istso vorzunehmen, das Innenverschmutzungen
sichervermieden werden. Die Entfernung von Folien,
Kappen undanderen Schutzvorrichtungen darf erst

Luftdichtheitsklasse nach DIN EN 12237 C DIN 24194 Teil
21V.

Der Transport und Lagerung von Kanalen und Material ist
so vorzunehmen, das Innenverschmutzungen sicher
vermieden werden. Die Entfernung von Folien, Kappen und
anderen Schutzvorrichtungen darf erst unmittelbar vor

der Montage erfolgen.

Bei Montageunterbrechungen - auch abends - sind die
Kanale zu verschlieRen

Rechteckkanile
Rechteckkanale

Luftltg. rechteckig Stahl verz Kanten-L bis 500mm WD
0,7mm

Luftleitung, rechteckig, Dichtheitsklasse C, aus

verzinktem Stahl, Mafe DIN EN 1505, Kantenlange bis 500
mm, Wanddicke 0,7 mm, Verbindung mit Winkelflansch, aus
verzinktem Stahl, mit Schrauben aus nichtrostendem

Stahl und Dichtung, mit Aufhange-/Auflagekonstruktion

DIN EN 12236, schallgedammt, mit bauaufsichtlich
zugelassenen Befestigungsmitteln,

Befestigungsuntergrund Stahlbeton bzw

Stahlkonstruktion.

8,000 m2

Formstiick rechteckig Stahl verz Kanten-L bis 500mm

Formstiick fur Luftleitung, rechteckig,
Luftdichtheitsklasse C, aus verzinktem Stahl, Mal3e DIN
EN 1505, Kantenlange bis 500 mm, Wanddicke 0,7 mm,
Verbindung mit Winkelflansch, aus verzinktem Stahl, mit
Schrauben aus nichtrostendem Stahl und Dichtung, mit
Aufhange-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236,
schallgeddmmt, mit bauaufsichtlich zugelassenen
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Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.
8,000 m2
Rundrohre
Rundrohre
1.2.30 StL-Nr.: STLB-Bau 04/2019 075
Luftitg rund Stahl verz langsgefalzt DN100 -750-2000Pa
Aufhange-/Auflagekonstruktion schallg.
Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse C DIN EN 12237,
aus verzinktem Stahl, langsgefalzt, MaRe DIN EN 1506,
DN 100, mit Einsteckende, mit Lippendichtung, min./max.
Temperatur der geforderten Luft -15 bis 80 Grad C,
Druckbereich von -750 bis 2000 Pa, mit
Aufhange-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236,
schallgedammt.
200 m
1.2.40 StL-Nr.: STLB-Bau 04/2019 075
Luftltg rund Stahl verz langsgefalzt DN300 -750-2000Pa
Aufhange-/Auflagekonstruktion schallg.
DN 300.
500 m
1.2.50 StL-Nr.: STLB-Bau 04/2019 075
Bogen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN300 H bis 3,5m
Bogen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN100 H bis 3,5m
DN 300.
4 St
1.2.60 StL-Nr.: STLB-Bau 04/2019 075
Abzweigreduzierstiick Luftleitg rund 90Grad stumpf
Stahl verz DN300 H bis 3,5m
Abzweigreduzierstlick Luftleitg rund 90Grad stumpf Stahl
grofter DN 300.
1 St
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1.2.70 StL-Nr.: STLB-Bau 04/2019 075
Bundkragen Luftleitg rund Stahl verz DN300 H bis 3,5m
Bundkragen Luftleitg rund Stahl verz DN100 H bis 3,5m
DN 300.
2 St
1.2.80 StL-Nr.: STLB-Bau 04/2019 075
Muffe Luftleitg rund Stahl verz DN300 H bis 3,5m
DN 300.
2 St
1.2.90 StL-Nr.: STLB-Bau 04/2019 075
Reinigungsdeckel Luftleitg rund Stahl verz DN300 H bis
3,5m
Reinigungsdeckel Luftleitg rund Stahl verz DN100 H bis
DN 300.
2 St
1.2.100 StL-Nr.: STLB-Bau 04/2019 075
Ubergangsstiick Luftleitg rund konisch Stahl verz DN300
symmetrisch H bis 3,5m
Ubergangsstiick Luftleitg rund konisch Stahl verz DN100
grofter DN 300.
2 St
1.2.110 PE-Rohr DN300
Rundrohr aus PE geschweil3t
fur AuBenluft
fur Erdverlegung geeignet
DN300
800 m
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1.2.120

1.2.130

1.2.140

1.2.150

1.2.160

1.2.170

Bogen 90Grad PE DN300

Bogen, 90 Grad, aus PE, DN 300, geschweilf3t
fur Erdverlegung geeignet

Bogen 45Grad PE DN300

Bogen, 45 Grad, aus PE, DN 300, geschweif3t
fur Erdverlegung geeignet

T-Stiick PE DN300

T-Stiick DN300 / DN 160, geschweif3t
fir Erdverlegung geeignet

Schiitzen Rohre bis DN200

St

St

St

Schitzen der Rohre wahrend des Montagezeitraumes

Anbringen eines Kanaldeckels bei Abschnittsweiser

Montage.
Entfernen des Kanaldeckels nach Beendigung
Grofke: DN200

Schiitzen Rohre bis DN300

Leistung wie vor jedoch,
bis DN300

Kondensatablauf DN300
Leistung wie vor jedoch,

St

St

Formstiick mit einem Abgang fiir einen Kondensatanschluss

bis DN300
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1 RLT

2 Luftungskanale mit Zubehor
Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Kondensatanschluss bis DN25

4 St

1.2 Luftungskanale mit Zubehor Summe:
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3 Luftdurchldsse - Drosselelemente
Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1.3 Luftdurchlasse - Drosselelemente
1.3.10 Fortluftausblasgitter DN 300 mit Drahtgitter
als Fassadenauslassgitter
Farbe nach Wahl Architekt
Mit Regenabweislamellen
2 St
1.3.20 Aufenluftansaugung
AuBenluftansaugung als Lamellenhaube (Ansaugturm)
Material Stahl verzinkt,
Durchlass 500 m3h
DN300
Hohe 1 m Uber Erdreich
einschlieBlich Sockel mit statischer Befestigung in
bauseitigem Fundament
Montage zusammen mit dem Rohbauer
2 St
1.3.30 Klebeband
Klebeband isoliert 50 mm x 3 mm x 15 m Rolle
Dichtbandk fur die luftdichte Abdichtung von Rohren
1 St
1.3.40 Abdichten
Abdichten der Rohre mit Brunnenschaum (4x DN250)
1 St
1.3 Luftdurchlasse - Drosselelemente Summe:
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4 Sonstige Leistungen
Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1.4 Sonstige Leistungen
1.4.10 Hinweisschild fiir Filterwartung
Hinweisschild fur Filterwartung gemaf VDI 6022
4 St
1.4.20 Kennzeichnungsbénder fiir Liiftungsleitungen
Kennzeichnungsbander fur Liftungsleitungen
zur Kennzeichnung nach DIN 2403
als umlaufende Kennzeichnungsbander
mit Richtungsangabe
12,000 St.
1.4.30 Revisionsunterlagen
Revisionsunterlagen
Zusétzlich zu den mitzuliefernden Unterlagen gemaR DIN
18 379 Ziff. 3.7 sind folgende Bestandsunterlagen (nach
VDI 6026) bei den Revisionsunterlagen zu erbringen:
- alle Unterlagen 2-fach sortiert in Papierform - mit
Inhaltsverzeichnis versehen
- und 1-fach auf Datentrager als "Office-Dateien" im
Format doc-, xls-, bzw. pdf-Dateien:
- gem. Ziff. 4.2.21 - angelegte Lichtpausen der
Bestandsplane,
- gem. Ziff. 4.2.22 - Dokumentation des hydr. Abgleichs
inkl. Vergleich zur Auslegung,
- Messprotokolle tber die Einstellungen an den
Drosselorganen,
- ausfluhrliche Bestandslisten der Installationen,
einzeln je Anlagen sortiert
- mit Angaben der Leistungsdaten, Hauptabmessungen,
Mengen etc. - nach VDMA
- Ersatzteilliste mit Angaben der Hersteller und
Bezugsnachweis
- Anlagenschemata (Strangschemata)
- Elektrische Ubersichtsschaltplane nach DIN 40719/1
Schaltungsunterlagen, Begriffe, Einteilung
- Anschlufplane nach DIN 40719/9 "Schaltungsunterlagen
Ausfuhrung von Anschluf3pléanen”
- Alle fUr einen sicheren und wirtschaftichen Betrieb
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4 Sonstige Leistungen
Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
erforderlichen auf die eingebauten Gerate
abgestimmte Betriebs- und Wartungsanleitungen
nach DIN V8418 "Benutzerinformation Hinweis fir die
Erstellung"
ferner sind zu erbringen und auf CD den
Revisionsunterlagen beizufigen:
- je 1 Satz CAD - Plandateien als dxf- und als
dwg-Dateien auf der Basis AutoCAD,
- 1 Satz - Plandateien als pdf-Dateien,
1,000 St.
1.4.40 StL-Nr.: STLB-Bau 04/2011 040
Funktionsmessung
Funktionsmessung fur RLT-Anlage DIN 18379, gemessen
wird der Luftvolumenstrom bei allen Bauelementen, die
Luftvolumenstromverteilung in den Luftleitungen aller
Anlagen, die Luftvolumenstromverteilung an den
Luftdurchlassen, die
Lufttemperatur in vom AG bestimmten Raumen,
Anzahl'.2............ '
die
Raumluftgeschwindigkeit in vom AG bestimmten R&dumen,
Anzahl'..2... '
die zum Nachweis von Funktionen und Verteilung
erforderlichen Hilfsmittel (z. B. Rauchproben) stellt
der AN, die Messgerate sind vom AN zur Verfligung zu
stellen.
1 psch
1.4.50 Einweisung und Unterrichtung
Wiederholtes Einweisung und Unterrichtung
des Betriebs- und Wartungspersonals durch Fachpersonal
des Auftragnehmers
1 psch
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4 Sonstige Leistungen
Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
Eventualpos. ohne GP
1.4.60 Hygiene-Erstinspektion VDI 6022
Hygiene-Erstinspektion VDI 6022
fur die Installierten Anlagen
incl. Nachweis und Dokumentation
Durchfihrung durch zertifiziertes Personal
1 psch NEP
1.4 Sonstige Leistungen Summe:
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5 Warmedammung
Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1.5 Warmedammung
1.5.10 Kéltedammung Luftltg. synth. Kautschuk D 19mm
Kélteddmmung ohne Ummantelung an Luftleitung,
rechteckig, im Gebaude, Oberkante Dammung tber
Gelande/FuRboden Uber 1,5 bis 3,5 m, Dammung aus
synthetischem Kautschuk, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar), Warmeleitfahigkeit 0,033 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN
13469
und DIN EN 12086, Dicke 19 mm, Verarbeitung nach
Herstellerangabe,
1,000 m2
1.5.20 Kaltedammung Luftltg. synth. Kautschuk D 19mm
Formstiick
Leistung wie vor jedoch,
als Formstuick
4,000 m2
1.5.30 Wanddurchfiihrung
Wanddurchfiihrung durch Aufenwand
bestehend aus:
Kanaldurchfihrung mit Mineralwolle ausstopfen
Rundrohr mit Blechmanschette abdichten (DN300)
Dicke der Wand ca. 30 cm
4 St
1.5 Warmeddammung Summe:
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6 Stundenlohnarbeiten
Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1.6 Stundenlohnarbeiten

Vorbemerkungen

Anzubieten sind (gemittelte) Stundenverrechnungssatze.
Mit den Stundenlohnverrechnungssatzen sind abgegolten
samtliche Aufwendungen wie z. B. die Lohn-

und Gehaltskosten (Tarifldhne, einschlieRlich etwaiger
Lohnzulagen, Lohnzuschldge und vermdgenswirksamer
Leistungen), die Lohn- und Gehaltsnebenkosten (z. B.
Auslésungen, Wegegelder, Wegzeitenentschadigungen,
Fahrkostenerstattungen), die Sozialkassenbeitrage, ggf.
die Winterbauumlagen, die Gemeinkostenanteile sowie der
Gewinn, jedoch ohne Umsatzsteuer.

Zuschlage fur etwaige Mehr-, Nacht-, Sonntags- und
Feiertagsarbeiten sind ggf. gesondert nachzuweisen und
werden nach den mal3geblichen Tarifen gesondert
vergultet. In die Verrechnungssétze sind die Lohn- und
Gehaltskosten firr die An- und Abfahrtszeiten
einzurechnen. Sie werden nicht gesondert verglitet. In
den Stundenlohnzetteln sind nur auf der Baustelle
anfallende Stunden anzugeben, nicht aber die Wegzeiten.
Vom Auftraggeber zu vertretende und anerkannte Warte-
und Arbeitsunterbrechungszeiten werden wie
Stundenlohnarbeiten verglitet.

Die Kosten fiir den Einsatz von Kleingeraten, Maschinen,
Werkzeugen oder sonstigen Geraten bis

400 EUR Anschaffungswert (netto) sowie die Kosten flr
den Einsatz von Gerusten, deren Arbeitsbihnen bis zu 2
m Uber Gelande oder Ful3boden liegen, sind in die
Verrechnungssatze einzurechnen. Sie werden nicht
gesondert vergltet.

Beschaftigt der Bieter bei einer der unten aufgeflihrten
Arbeitskrafte-Gruppen keine Arbeitskrafte, hat er dies

in einem Begleitschreiben zum Angebot anzugeben.
Stundenlohnarbeiten werden nur vergutet, wenn sie als
solche vor ihrem Beginn ausdrticklich vereinbart worden
sind (§ 2, Nr. 10 VOB/B).

Die Arbeitskrafte kdnnen nur nach der aufgefiihrten
Leistung vergutet werden, z. B. beim Einsatz von
Facharbeitern fir Helferleistungen kdnnen diese nur zum
Helferstundensatz vergutet werden.

Der Einsatz von Meistern, Polieren und Gleichgestellten
wird nur nach besonderer, begriindeter Aufforderung
vergutet.

Stundenlohnzettel missen eindeutig erkennen lassen:
Vor- und Zuname, Beruf, Lohngruppe laut angebotenem
Stundenverrechnungssatz, Arbeitsleistung nach

Zeit, Ort und Dauer, Verbrauch an Baustoffen, Benutzung
von Maschinen mit genauer Leistungsangabe

nach Zeit, Ort und Dauer.
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6 Stundenlohnarbeiten
Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
Eventualpos. ohne GP
1.6.10 Meister, Poliere und Gleichgestellte
Meister, Poliere und Gleichgestellte
1,0 Std NEP
1.6.20 Vorarbeiter, Obermonteur und Gleichgestellte
Vorarbeiter, Obermonteur und Gleichgestellte
2,0 Std
1.6.30 Monteuer, Facharbeiter und Gleichgestellte
Werker, Helfer und Gleichgestellte
4,0 Std
Eventualpos. ohne GP
1.6.40 Helfer und Gleichgestelite
Helfer und Gleichgestellte
4,0 Std NEP
Eventualpos. ohne GP
1.6.50 Auszubildende
Auszubildende
1,0 Std NEP
1.6 Stundenlohnarbeiten Summe:
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7 Wartung
Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1.7 Wartung
Eventualpos. ohne GP
1.7.10 Inspektions- und Wartungsarbeiten im 1. Jahr der
Gewahrleistung
Wartung nach VDMA-Vertragsmuster fir Wartung,Inspektion
und damit verbundene kleine Instandsetzungsarbeiten
von technischen Anlagen und Einrichtungen in
offentlichen Gebauden. Die Leistungskataloge fiir die
Arbeitskarten mit den erforderlichen Arbeiten sind
anlagenbezogen vom Bieter zu erstellen.
Dauer der Leistung: 4 Jahre
Die Wartungsarbeiten sind entsprechend den
VDMA-Einheitsblattern und unter Anwendung der auf der
Basis der jeweiligen Bestandslisten erstellten
Arbeitskarten fur alle ausgefuhrten Installationen des
Auftrages durchzufiihren.
1 psch NEP
Eventualpos. ohne GP
1.7.20 Inspektions- und Wartungsarbeiten im 2. Jahr der
Gewahrleistung
sonst wie vor beschrieben
1 psch NEP
Eventualpos. ohne GP
1.7.30 Inspektions- und Wartungsarbeiten im 3. Jahr der
Gewabhrleistung
sonst wie vor beschrieben
1 psch NEP
Eventualpos. ohne GP
1.7.40 Inspektions- und Wartungsarbeiten im 4. Jahr der
Gewahrleistung
sonst wie vor beschrieben
1 psch NEP
1.7 Wartung Summe:
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Ausgabeumfang: Alle Positionen Gesamtbetrag
oz in EUR

Zusammenstellung

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Liftungsgerat mit Zubehor

Liftungskanale mit Zubehor

Luftdurchlasse - Drosselelemente

Sonstige Leistungen

Warmedammung

Stundenlohnarbeiten

Wartung

Summe
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Ausgabeumfang: Alle Positionen Gesamtbetrag
oz in EUR
Zusammenstellung
1 RLT

Summe

+19 % MwsSt.

Bruttosumme  Lernatelier Il 430
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