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Lüftungsgerät mit Zubehör
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Lernatelier III 430

Nachfolgende ZTV Allgemein gelten für alle Gewerke

Nachfolgende ZTV Allgemein gelten für alle 
Gewerke soweit diese in den jeweiligen 
Leistungsbereich eingreifen: 

Allgemeine Hinweise 
Für nachfolgend beschriebene Gewerke gelten die 
Verarbeitungsvorgaben der Hersteller für die 
eingesetzten Produkte, die Publikationen der im 
jeweiligen Fachbereich allgemein anerkannten 
Verbäne und der sonstigen Herausgeber von 
Richtlinien, Merkblättern, Empfehlungen etc., in der 
zum Zeitpunkt der Ausführung gültigen Fassung, 
als vereinbart. 

Alle für ein Bauteil oder Bauelement erforderlichen 
Baustoffe (Platten, Spachtel, Ständerwerk, 
Türzargen, Dämmstoffe, Beschichtungen usw.) 
sind aus dem System eines Materialherstellers zu 
beziehen und als durchgängige Produktlinien 
anzubieten. 

Alle Bauteile ähnlicher Art und Lage müssen 
aufeinander abgestimmte Oberflächen, Farbtöne, 
Falzgeometrien, Kantenausbildungen, Beschläge 
etc. aufweisen, um eine gestalterische 
Durchgängigkeit zu gewährleisten. 

Zustimmungen im Einzelfall (ZiE) 
Der AN verwendet ausschließlich bauaufsichtlich 
zugelassene (ABZ) oder bauaufsichtlich geprüfte 
(ABP) Baustoffe und -elemente oder solche mit CE- 
Konformitätserklärung des Herstellers. Sind solche 
Baustoffe oder -elemente in Ausnahmefällen nicht 
verfügbar, so ist der AN für den Nachweis der 
Rechtmäßigkeit der Ausführung verantwortlich. 
Soweit hierfür eine Zustimmung im Einzelfall (ZiE) 
erforderlich ist, versorgt der AN diese. In diesem 
Fall ist es Sache des AN, die ZiE terminlich zu 
koordinieren und alle entstehenden Kosten und 
Gebühren für Versuche, Berechnungen, Gutachten, 
Prüfungen/Versuche und Genehmigungen zu 
tragen. 

Baubegleitende Dokumentation 
Alle Produktinformationen, Datenblätter, 
Zulassungen und dgl. sind vom AN so rechtzeitig 
vor Ausführungsbeginn der jeweiligen 
Fachbauleitung zu übergeben, dass eine Prüfung 
und Freigabe erfolgen kann. In der Regel ist hierfür 
1 KW erforderlich. Die Freigabe der Bauleitung 
entbindet den AN nicht von seiner Verantwortung, 
zugelasssene, geeignete und vertragskonforme 
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Produkte bzw. Verfahren einzusetzen. 
Ohne Bestätigung durch den AG, vertreten durch 
die örtliche Bauleitung, dürfen entsprechende 
Arbeiten nicht begonnen werden. Für einen daraus 
resultierenden Rückbau und seine Folgen haftet 
der AN. 

Schnittstellen 
Jegliche Bauleistungen, -stoffe und -elemente des 
AN, die als Vorleistung oder Einbausituation für 
Leistungen anderer (Nach-)Unternehmer dienen, 
sind rechtzeitig vor Ausführung in Bezug auf die 
Herstellung der zugelassenen Einbaubedingungen 
vom AN zu prüfen. 

Insoweit fordert der AN, unaufgefordert von den 
anderen Gewerken, deren Zulassungen, 
Prüfzeugnisse und Montageanleitungen ab, um in 
seinem Gewerk die Einbaubedingungen 
einbauanleitungsgerecht herstellen zu können. 

Soweit der AN Leistungen erbringt, an die 
erkennbar Leistungen anderer Unternehmer 
angearbeitet werden sollen und die hierfür nicht 
geeignet sind, trägt der AN die Aufwendungen zur - 
auch nachträglichen - Herstellung der 
zulassungskonformen Einbaubedingungen. 

Bauzwischen- und Montagezustände 
Alle für den AN zum Angebotsabgabezeitpunkt 
erkennbaren Leistungen für Provisorien, 
Bauzwischenzustände und Montagezustände, die 
er zur Erbringung seiner Leistungen benötigt, sind 
Bestandteil der Leistungen des AN. Hierzu zählen 
neben Hilfsmitteln und -gerüsten auch 
Verstärkungen und Überdimensionierungen von 
Bauteilen für Belastungen während des Transports 
oder der Montage. 

Demontagen/Erneuerung 
Sind Leistungen als Demontageleistung oder als 
Erneuerung bereits bestehender Bauteile oder 
-leistungen beschrieben, so ist der Aufwand für 
eine geordnete, weitestgehend zerstörungsfreie 
Demontage und Entsorgung Bestandteil der 
Leistungen des AN. 

Reinigung 
Alle durch den Baubetrieb verursachten 
Verschmutzungen im öffentlichen Bereich, auf den 
Nachbargrundstücken und auf dem Baugelände 
sind sofort zu beseitigen. 
Der AN wird am Ende jeder Arbeitswoche seinen 
Arbeitsbereich in besenreinen Zustand versetzen. 
Kommt der AN seiner Verpflichtung nicht nach, ist 
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der AG berechtigt, diese Leistung auf Kosten des 
AN zu veranlassen. Der AN ist verpflichtet, 
geeignete Maßnahmen zur Vermeidung von 
Verschmutzungen zu ergreifen. 

GEBÄUDE-/ RAUMSITUATION 

Es wird ab Schuljahr 2017/18 für die bereits 
gestartete Gemeinschaftsschule (aktuell mit 
Interimslösung) neue sowie moderne Lern- bzw. 
Lehrerbüros im Untergeschoss und eine neue 
Mensa auf dem Gelände geschaffen. Diese 
Maßnahmen werden in 3 Bauabschnitten wie folgt 
ablaufen: 

Bauabschnitt I (2017): 
Im Untergeschoß werden die vorhandenen 2 
Räume (aktuell Lager u. Tonraum) inklusive Teil 
des dazugehörigen Treppenhauses zu einem 
neuen Lernbüro umgebaut. Aufgrund der neuen 
Nutzung im UG ist das Treppenhaus 
brandschutztechnisch F90 abzuschotten. 

Nach Abbruch- und Verziehungsarbeiten an den 
bestehenden Leitungen werden die WC-Räume zu 
Lehrerbüro umgebaut. Im Zuge dieser Arbeiten 
werden die bestehenden Oberlichter durch 
großzügige Fenster ausgetauscht. 

Bauabschnitt II (2019): 
Der Mensaneubau wird auf dem nördlichen 
Schulgelände errichtet. 

Bauabschnitt III (2020): 
Nach Fertigstellung der Mensa werden zusätzlich 2 
Lernbüros und 2 
Lehrerbüros wie oben beschrieben hergestellt. 

01 ABBRUCHARBEITEN 
Im Umbaubereich UG sind sämtliche ca. 220 m2 
Bodenbeläge (inkl. Abdichtung, Estrich und 
Dämmung) sowie abgehängte Decken zu 
entfernen. 
Auf den abzu- brechenden Decken sowie Isolierung 
an den Installationsrohren befindet sich eine alte 
Mineralwolle- Auflage (KMF) welche mit speziellen 
Schutzmaßnahmen nach TRGS 521 zu entsorgen 
ist. 
Weiterhin sind nicht tragende Mauerwerkswände 
abzubrechen und zu entfernen. Die alten 
Sanitärobjekte sind zu demontieren und zu 
entsorgen. 
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02-ROHBAUARBEITEN 
Im Bereich der Wanddurchbrüche zwischen den 
Lernbüros ist die Bestandsdecke durch Stahlträger/ 
HEM  und MSH-Stützen abzufangen. Um 
große Fensteröffnungen herzustellen, ist die 
vorhandene Brüstung im Bestands-WC auf die 
Brüstungshöhe der Nachbarräume abzubrechen. 

Das Gewerk Rohbauarbeiten stellt auch die 
Baustellen- einrichtung wie WC, Bauschutzwand 
und -zäune. 

03-METALLBAU-/ FENSTERARBEITEN 
In der vergrößerten Öffnung des Lehrerbüros ist ein 
neues Fensterelement inklusive Sonnenschutz und 
Fensterbank zu montieren. Die Lernbüros 
werden vom Treppenraum mit 2 Glas-Alu-
Rohrrahmen-Türen (T30-RS) abgeschottet. Das 
Lehrerbüro ist vom Lernbüro mit einer Glaswand 
abzutrennen. Die offenen Treppenstufen im 
Treppenhaus werden mit Blechkonstuktion 
(Setzstufen) geschlossen. 

04 TROCKENBAU- UND INNENPUTZARBEITEN 
Im Rahmen der Umbau- und 
Sanierungsmaßnahmen werden die bestehenden 
Decken, ca. 230 m2, mit Akustik- 
Brandschutzdecken aus Faserplatten abgehängt. 
Im Lehrerbüro werden für die Verzogenen 
Leitungen aus den oberen Geschoßen 
Vorsatzschale benötigt. zum Treppenhaus und 
unterhalb der offenen Treppe werden 
Trockenbauelemente (F90) eingesetzt.

05 ESTRICHARBEITEN 
Es ist Trockenestrich schwimmend zu verlegen./ 
Gussasphalt? 

06 TISCHLERARBEITEN 
Die Lüftungsanlage an den Brüstungen und die 
Heizkörper sind mit Holzwerkstoffplatten zu 
verkleiden. In den Lernbüros ist jeweils eine 
Stufenanlage als Notausgang über das Fenster zu 
konstruieren. 

07 MALERARBEITEN 
In den Umbaubereichen werden die Außen-
Stahlbetonwände  innenseitig mit 
Calciumsilikatplatten gedämmt, verputzt und 
anschließend mit Silikatfarbe gestrichen. Die 
restlichen Wände sind zu streichen. 

Die neuen Trockenbauwände werden in Q3-
Qualität verspachtelt, 
geschliffen und gestrichen. 
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08 BODENBELAGSARBEITEN 
Die Bodenfläche in den Lern- und Lehrerbüro 
werden mit einem neuen Kautschuk-Belag inklusive 
Fußbodenleisten ausgestattet. 

09 ELEKTROARBEITEN 
In den neuen Räumlichkeiten werden die 
Elektrotechnik und die 
Beleuchtungen erneuert. Für die künfigen 
Ausstattung der Schule mit einer 
Brandmeldeanlage sind die Räume entsprechend 
der aktuellen Vorschriften vorzubereiten. 

10 H-S-L (Heizung-, Sanitär- und Lüftungsarbeiten) 
Die vorhandenen Sanitäranlagen werden 
zurückgebaut. Die Sanitärleitungen sind zu 
verziehen. Die Lernbüros werden mit 
Brüstungslüftungsanlagen ausgestattet. Die 
Heizkörper werden zurückgebaut und es werden 
neue Heizkörper vorgesehen. Die Anschlüsse 
werden entsprechend angepasst. 

11 BAUREINIGUNGSARBEITEN 
Nach Beendigung der Baumaßnahme findet eine 
Endreinigung statt. 

Allgemeine Angaben zur Baustelle 
Aus den nachfolgenden Ausführungen 
resultierende Mehraufwendungen sind bei der 
Kalkulation zu berücksichtigen. 

Die Baumaßnahme findet teilweise während des 
Schulbetriebes statt. Der AN hat dafür zu sorgen, 
dass der Schulbetrieb mit möglichst wenigen 
Einschränkungen weitergeführt werden kann. Eine 
Maßnahme hierfür ist die Herstellung von 
Bauschutzwänden durch den AN Rohbau. 

Sämtliche Arbeiten wie Bohrungen, Abbruch etc. 
sind daher erschütterungsarm und staubgeschützt 
auszuführen. 
Die Herstellung einer räumlichen Trennung von 
Baustelle und Schulbetrieb mittels 
Bauschutzwänden gehört zum Leistungsbild des 
AN Rohbau. 

Im Bauablauf entstehende Schnittstellen zwischen 
Baustellen- und Schulbetrieb sind 
eigenverantwortlich in Abstimmung mit der örtlichen 
Bauleitung durch den AN zu berücksichtigen, zu 
organisieren und abzustimmen. 

Ein kontinuierlicher Ablauf der Arbeiten kann vom 
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AG nicht zugesichert werden. Die Anordnung von 
Einzelleistungen nach Erfordernis der Baustelle 
erfolgt von der Bauleitung. Eine Abruffrist von 
Teilleistungen von 14 Kalendertagen für die 
verschiedenen Leistungsbereiche ist vereinbart. 

Lage / Erreichbarkeit 
Die Neurottschule liegt in der Gartenstraße 31 in 68 
775 Ketsch. Das Gebäude befindet sich in einem 
Wohngebiet. 
Die Erschließung des Schulgebäudes erfolgt über 
die Mannheimer Straße bzw. die Kreisstraße K 
4250. 

Das Schulgelände ist südlich des Gebäudes über 
die Gartenstraße zu erreichen. An dieser 
Gebäudeseite befindet sich auch die 
Baustellenzufahrt sowie die 
Baustelleneinrichtungsfläche. 

Eine Besichtigung der künfigen Baustelle vor der 
Angebotsabgabe ist zu empfehlen!!! 

Baustellenzeiten 
Montag bis Samstag  von 07:00 bis 20:00 Uhr 

Samstags ist die Baustelle geöffnet. Es muss 
gearbeitet werden, wenn der Bauzeitenplan nicht 
anders eingehalten werden kann. 

An Sonn- und Feiertagen ist die Baustelle 
geschlossen. 

Längere Baustellenzeiten sind zu beantragen. 

Transport- und Verkehrslogistik 
Die Baustelle befindet sich im Erdgeschoss somit 
ebenerdig zu erreichen. 

Das Befahren des Schulhofes ist ausschließlich nur 
für Materialanlieferungen, zum Be- und Entladen 
sowie für Transporte zulässig. 
Alle Bauteile sollen direkt nach der Lieferung auf 
der Baustelle montiert werden. Nach Möglichkeit 
und Kapazität können den ausführenden Firmen 
nach Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung 
Flächen zur Ladung und Lagerung auf Widerruf zur 
Verfügung gestellt werden. 

Neben der Baustelleneinrichtungsfläche stehen 
Stellplätze im Bereich des Lehrerparkplatzes 
zur Verfügung. Die Nutzung soll dem Parken 
dienen und ist im Vorfeld mit der örtlichen 
Bauleitung abzu- stimmen. Von Seiten des AG wird 
keine Haftung für das Abstellen von Fahrzeugen 
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übernommen. 

Baustelleneinrichtung / Baustellenlogistik 
Der BE-Plan wird vom AG erstellt und liegt dieser 
Ausschreibung als Anlage bei. 

Während der Bauzeit ist ausschließlich die BE-
Fläche zu nutzen. Der AN überprüft, ob er 
zusätzlich zu den vom AG zur Verfügung gestellten 
Flächen weitere Baustelleneinrichtungsflächen 
benötigt. Der eventuell zusätzlich erforderliche 
Flächenbedarf für Baustelleneinrichtung, 
Lagerplätze und ähnliches ist vom AN zu ermitteln. 
Werden private Flächen, wie Nachbarland und/oder 
öffentliche Flächen wie Straßen und Wege 
zusätzlich als Einrichtungsfläche vom AN 
benötigt, so übernimmt der AN sämtliche 
erforderlichen Beantragungen, Abstimmungen, 
Gebühren und sonstigen Kosten, sowie die 
anfallenden Nutzungsgebühren. 

Öffentliche Fahrbahnen sowie Ein- und Ausfahrten 
sind zu jeder Zeit freizuhalten. Ebenso freizuhalten 
sind Flächen für die Feuerwehr und für 
Rettungsfahrzeuge. 

Bestandteil der Leistung des AN Rohbau ist die 
Einrichtung und Vorhaltung der 
Baustelleneinrichtungsfläche, die über den eigenen 
Leistungszeitraum des AN Rohbau hinaus von allen 
Gewerken mitgenutzt werden können. 

Hierzu zählen: 
- Bauzaun 
- Baustellentoilette 
- Lager- und Logistikflächen 
- Bauschutzwände 
- Schützen des Bodens und Fensters 
- Bautreppe 

Darüber hinaus benötigte Baustelleneinrichtungen 
sind je nach Gewerkeerfordernis Nebenleistungen 
eines jeden AN. 

Der AN hat nach Beräumung die BE-Fläche wieder 
in den vorgefunden Zustand zu versetzen. 

Bäume und Vegetation auf dem Schulgelände 
dürfen während der Baumaßnahme nicht 
beschädigt werden. 

Die Baustelle ist jederzeit vor dem unbefugten 
Betreten Fremder zu sichern, so dass keine 
Personen- oder Sachschäden entstehen. Der 
Baustellenbereich muss vollständig in 
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ausreichender Höhe umzäunt werden. 

Aus Sicherheitsgründen wird keine Werbung am 
Bauzaun angebracht. 

Baustrom / Bauwasser 
Die erforderlichen Anschlüsse für Baustrom und 
Bauwasser werden bauseitig durch die Gewerke 
Elektro und Sanitär im Schulgebäude hergestellt. 
Der Bau stromhauptverteiler wird durch das 
Gewerk Elektro geliefert und bereitgestellt. Die 
Einrichtung eines Bauwasseranschlusses, einschl. 
Zapfstellen erfolgt durch das Gewerk Sanitär. 
Die erforderlichen Elektro-Unterverteilerschränke 
gehören zum Leistungsbild des AN Elektro. 

Bauzeit 
Mit Auftragserteilung erfolgt die Übergabe eines 
gültigen Terminplans. 

Zugang zur Baustelle 
Der eigentliche Baustellenbereich erhält seinen 
Zugang direkt an der Baustelleneinrichtungsfläche. 
Der Zugang erfolgt über ein Fenster - Lichte Maße 
(b/h) 140/ 160 cm. 
Der AN Rohbau hat für eine Bautreppe zu sorgen, 
welche die Höhendifferenz zu Brüstung und 
Fußboden überbrückt. 

Einen zweiten Zugang erhält Baustelle von dem 
Treppenhaus aus dem Innen des Schulgebäudes. 
Dieser Zugang soll jedoch wegen des laufenden 
Schulbetriebes möglichst vermieden werden und 
zählt eher als Notausgang.
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Allgemeine Hinweise zu den Positionsbeschreibungen

Allgemeine Hinweise zu den 
Positionsbeschreibungen 

 a) Die nachfolgend ausgeschriebenen Leistungen 
sind als komplett zu liefern und betriebsfertig zu 
montieren anzubieten. 
Ein davon abweichendes Leistungsbild ist jeweils 
bei den entsprechenden Positionen besonders 
aufgeführt. 

  b) Bei Positionen mit Fabrikatsbezeichnung und 
den Zusätzen "oder gleichwertig" und 
"angebotenes Fabrikat ............" ist das vom Bieter 
angebotene Fabrikat einzutragen. Ohne Fabrikats- 
/ Typenangaben gelten die ausgeschriebenen 
Fabrikate / Typen. 

  c) Angebotene Alternativfabrikate müssen in allen 
wesentlichen technischen Anforderungen den 
ausgeschriebenen Positionen entsprechen. 
Beim Einsatz von Alternativfabrikaten muss 
weiterhin die Funktionsfähigkeit der 
Gesamtleistung gewährleistet sein. 
Eventuell deshalb erforderliche Zusatzpositionen 
sind in einem separaten Anschreiben anzubieten. 
Die Gleichwertigkeit der alternativ angebotenen 
Fabrikate ist bei Bedarf durch die entsprechenden 
Datenblätter nachzuweisen. 
Gegenbenenfalls ist eine Bemusterung 
durchzuführen. 

  d) Bei fabrikatsneutralen Positionen mit dem 
Zusatz "angebotenes Fabrikat 
/ Typ ..................." ist unbedingt das vom Bieter 
angebotene Fabrikat einzutragen. 
Nicht eingetragene Fabrikate werden bei der 
Angebotsprüfung als unvollständiges Angebot 
gewertet und können zum Ausschluss führen. 
Bei Bedarf sind die entsprechenden technischen 
Datenblätter nachzureichen. 

  e) Positionen ohne Wahlmöglichkeit des 
Fabrikates sind wie ausgeschrieben anzubieten. 
Alternativfabrikate können in einem separaten 
Anschreiben als Nebenangebot angeboten werden. 

  f) Bei Hauptpositionen (Grundpositionen) mit 
vorgegebener Fabrikatsangabe und 
entsprechenden Alternativpositionen mit 
Fabrikatsangaben nach Wahl des Bieters, sind auf 
jeden Fall die Hauptpositionen anzubieten. 
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Hinweise zum Projekt und Vorbemerkungen

Hinweise zum Projekt und Vorbemerkungen 

Technische Beschreibung 

In den beiden Lernräumen werden jeweils ein 
dezentrales Lüftungsgerät vorgesehen.  
Die bestehenden Heizkörper werden hier 
zurückgebaut.
Es wird ein Heizungsanschluss neu erstellt durch 
das Gewerk Heizung
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1 RLT

1.1 Lüftungsgerät mit Zubehör

1.1.10 Lüftungsgerät Brüstungsgerät vertikal SCHOOLAIR-V-HV

Serie SCHOOLAIR-V
Lüftungsgerät mit Zu- und Abluftfunktion, 
Umschaltmöglichkeit auf Sekundärluftbetrieb 
(luftqualitätsabhängig), mit Wärmeübertrager und 
Wärmerückgewinnung zum vertikalen Einbau vor der 
Brüstung.

Besondere Merkmale

• Dezentrales Lüftungsgerät mit hohen Volumenströmen
• Motorisierte Absperrklappen für Außen- und Fortluft, 

stromlos geschlossen, um unkontrollierte 
Luftströmungen zu verhindern

• Bedarfsabhängige Be- und Entlüftung durch 
Überwachung der Raumluftqualität mit entsprechender 
Regelung möglich

• Geräteabhängig: Kreuzstrom,- Kreuzgegenstrom-
Plattenwärmeübertrager mit motorisch angetriebenen 
Bypass (100 % Auf-Zu oder variabel) oder 
Rotationswärmeübertrager als Wärmerückgewinnung

• Wärmeübertrager als 2- oder 4-Leiter-System mit 
Überwürfen G½", flachdichtend

• Entspricht den hygienischen Anforderungen der 
VDI 6022

• Filterklasse: Außenluft F7 und Abluft G3
• Werkzeugloser Filterwechsel mit Schnellverschlüssen
• Kondensatwanne mit oder ohne Kondensatanschluss
• Durch die kompakte Bauweise für Sanierungsprojekte 

besonders gut geeignet
• Automatische Umschaltung auf Sekundärluftbetrieb (nur 

in Verbindung mit Luftqualitätssensor) erfolgt sofern die 
Raumluftqualität (gemessen am z. B. geräteinternen 
VOC-Sensor) innerhalb der zuvor definierten Grenzwerte 
liegt. Das Gerät startet immer im energetisch 
sinnvolleren Sekundärluftbetrieb

• Geräteabhängig ist der Einsatz eines Enthalpie-
Wärmerückgewinners möglich

Materialien und Oberflächen

• Gehäuse, Filterdeckel, Ventilatoren und Stellfüße aus 
verzinktem Stahlblech

• Wärmeübertrager aus Kupferrohren und 
Aluminiumlamellen

• Wärmerückgewinner (WRG) aus Aluminium oder 
Kunststoff (geräteabhängig)

Stand: 20.04.2020 13 von 36



Balck + Partner Facility Engineering
69117 Heidelberg Obere Neckarstraße 21 Tel: +49 6221-3522650 Fax: +49 6221-3522699

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 126 Ketsch

Lernatelier III 430

1 RLT

1 Lüftungsgerät mit Zubehör

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

• Gehäuse pulverbeschichtet, schwarz (RAL 9005) 
RAL 9005, schw

• F7-Filtermedium aus nassfestem Glasfaserpapier 
(Eurovent-zertifiziert)

• Auskleidung mit Mineralwolle nach DIN 4102 
Baustoffklasse A mit aufkaschiertem Glasseidengewebe 
vor Abrieb durch strömende Luft bis max. 20 m/s 
geschützt

• Dichtbänder aus geschlossenporigem Material

Ausführung

• Pulverbeschichtet RAL 9005 schwarz

Technische Daten

• Breite:  600 mm (2- bzw. 4-Leiter, HV)
• Höhe:  2200 mm (HV-Version), 2350 mm (4-Leiter)
• Tiefe:  408 mm (2- bzw. 4-Leiter HE- und HV-Version)
• Außenluftvolumenstrom: Bis 500 m³/h
• Zuluftvolumenstrom: Bis 500 m³/h
• Kühlleistung: Bis 1685 W
• Heizleistung: Bis 6020 W
• Maximaler Betriebsdruck: 6 bar
• Maximale Betriebstemperatur: 75 °C
• Schallleistungspegel: 31 – 50 dB(A)
• Versorgungsspannung: 230 V AC ±10 %, 50/60 Hz
• Gewicht: Ab 80 kg
• Elektrische Dimensionierung: SCHOOLAIR-V-2L: 

136 VA, SCHOOLAIR-V-4L: 117 VA, SCHOOLAIR-V-
1800: 141 VA, SCHOOLAIR-V-HE: 208 VA, SCHOOLAIR-
V-HV: 495 VA

• Leistungsaufnahme bei Nennluftmenge: SCHOOLAIR-V-
2L: 44 W, SCHOOLAIR-V-4L: 45 W, SCHOOLAIR-V-
1800: 46 W, SCHOOLAIR-V-HE: 42 W, SCHOOLAIR-V-
HV: 147 W

Auslegungsdaten

Aussenluft

V_500__[m³/h]

Zuluft

V__500_[m³/h]
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Raumkühlleistung

Q_________________[W] kein Kühlbetrieb

Raumheizleistung

Q_1100__[W]

LWA__40__[dB(A)]

Montageort Kellergeschoss, ebenerdig

Ausführung 2-Leiter-System 

 Hersteller/Typ'.Trox Schoolair V-HV..' .

oder gleichwertig,

 Hersteller/Typ'....................................................'

2 St

Eventualpos. ohne GP

1.1.20 Dezentrales Lüftungsgerät Verkleidung

Geräteverkleidung für vorbeschriebenes Brüstungsgerät 
aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet 
Farbe nach Wahl 
einschl. Luftauslässen (Zuluft-Quellluftauslass und 
Abluftgitter) 

 Hersteller/Typ'.Trox Schoolair V HV..' .

oder gleichwertig,

 Hersteller/Typ'....................................................'

2 St NEP
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1.1.30 Regelung Master

Einzelraumregelung zur Steuerung eines Lüftungsgerätes 
(Master) oder weiterer Geräte je Raum (Slave), Regelung 
der Raumtemperatur (in Kombination mit Wärmetauscher) 
und Begrenzung des CO2-Gehaltes. Bestehend aus 
Regler, Raumbediengerät, Ventile mit Stellantrieb für 
Warm- und Kaltwasser (nur 4-Leiter-System), Zuluft- und 
Außenlufttemperaturfühler und Raumluftqualitätsfühler 
(VOC). 
Raumbediengerät mit Sollwertsteller, Präsenztaster und 
Kontrollleuchte zur Anzeige der Betriebsart. 
Betriebsarten: Unterricht, Abwesenheit, Boost, 
Stand-By, 
Morning-Warm-Up und Nachtauskühlung. 
- Reglereinheit 
- Raumtemperaturfühler 
- VOC-Fühler 
- Ventilantrieb 
- Rücklaufverschraubung 
- Lufttemperaturfühler im Gerät 

Beschreibung: 

Regelmodul für Lüftungsgeräte mit Außenluftfunktion 
(für Master und Slave) 
· Geeignet für Kaskadenregelung der Raum- und 
Zulufttemperatur unter Einhaltung einer 
Mindestaußenluftstufe in Verbindung mit dezentralen 
Lüftungssystemen 
· Das Regelmodul ist für folgende Gerätevarianten 
geeignet: 
-Sekundärluftgerät (SEK) 
- Zuluftgerät (ZUL) 
- Abluftgerät (ABL) 
- Zuluft mit Sekundärluft (ZUS), Sekundärluft 
mechanisch selbsttätig 
- Zu- und Abluft (ZAB) 
- Zu- und Abluft mit Sekundärluft (ZAS), Sekundärluft 
mechanisch selbsttätig 
· Das Regelmodul ist im Gerät integriert 
· 3 Betriebsarten einstellbar 
- Anwesend 
- Bereitschaft 
- Abwesend 
· Für die 3 Automatik-Betriebsarten können, unabhängig 
voneinander,  unterschiedliche Raumsolltemperaturen, 
Zulufttemperaturen und Mindestluftwechsel-Stufen 
vorgegeben werden 
· Bis zu 5-stufige Ansteuerung der Zu- und 
Abluftventilatoren in 
  Abhängigkeit der Soll- / Istabweichung zwischen 
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Zuluft- und Raumtemperatur 
· Folgende Heiz-/Kühlsequenzen sind definierbar: 
   o Nur Heizen 
   o Nur Kühlen 
· Heizen / Kühlen 2-Leiter oder 4-Leitersysteme 
· Frostschutz durch Abschaltung der Ventilatoren und 
Schließen der Absperrklappen bei Unterschreitung einer 
einstellbaren Zulufttemperatur,  Heizventil wird 100 % 
geöffnet, Wiederanlauf nach einstellbarem Zeitintervall 
· Ansteuerung der WRG-Bypassklappe in Abhängigkeit der 
Raum- und Außentemperatur 
· Dauerhafte Speicherung der Konfigurationsvariablen, 
selbstständiger Wiederanlauf nach Netzausfall mit den 
vorher gültigen Einstellungen 
· Physikalische Ein- und Ausgänge: 
   o 3 Digitale Eingänge (DI) 
   o 2 Temperatur Eingänge (TI) 
   o 5 Digitale-Ausgänge (DO) 
   o 4 Analoge Ausgänge (AO) 
   o 2 PWM-Ausgänge (PO) 
· Spannungsversorgung 230 VAC ± 15%, 50-60 Hz, oder 
optional 24 VAC ± 10%, 
  50-60 Hz 
· Abmessungen L x B x H: 150 x 120 x max. 55 mm (inkl. 
Befestigungshalter) 
· Betriebsbedingung: 0 bis +50 °C; <90% nicht 
kondensierend, Luftdruck > 700 hPa 
· Lagerung: -20 bis +70 °C, <90% nicht kondensierend, 
Luftdruck > 700 hPa 
· Die Verbindung mehrerer FSL-Geräte im Raum kann über 
die vorhandenen 
  RJ45-Buchsen mittels KL-Leitung 
  erfolgen. Max. 15 Geräte in einem Verbund. 

Raummodul (nur Master) 
· Mindestens 1x pro Raum benötigt 
· Physikalische Ein- und Ausgänge: 
   o 4 Digitale Eingänge (DI) 
   o 2 Analoge Eingänge (AI) 
   o 2 Temperatur Eingänge (TI) 
   o 2 Digitale Ausgänge 
   o 2 Analoge Ausgänge 
   o 1 Steckplatz für den Feuchtesensor 
   o 1 Steckplatz für den VOC-Sensor 
· Enthält Steckplatz für das Erweiterungsmodul 
LON-FT10-Schnittstelle bzw. 
BACnet MS/TP- und Modbus / RTU-Schnittstelle 
· Enthält Steckplatz für das Erweiterungsmodul Real 
Time Clock (RTC) 
· Betriebsbedingung: 0 bis +50 °C; <90% nicht 
kondensierend, Luftdruck > 700 hPa 
· Lagerung: -20 bis +70 °C, <90% nicht kondensierend, 
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Luftdruck > 700 hPa 

einschließlich: 
Erweiterungsmodul Real Time Clock (RTC) (nur Master) 
· Kann direkt auf das Raummodul aufgesteckt werden 
· Ermöglicht ein einfaches Zeitprogramm 
- 7 Tage mit jeweils 5 Schaltpunkten 
- Automatische Sommer- / Winterzeitumschaltung 
- Zeitliche Aktivierung der Nachtauskühlung 
o Betriebsbedingung: 0 bis +50 °C; <90% nicht 
kondensierend, Luftdruck > 700 hPa 
- Lagerung: -20 bis +70 °C, <90% nicht kondensierend, 
Luftdruck > 700 hPa 
· Batteriegepuffert 

VOC-Sensor (nur Master) 
· mit erhöhter Erkennungsrate 
· Der VOC-Sensor ist mit sensibler Mikro-Metall 
Oxid-Halbleiter Technologie ausgestattet. 
· Erfassung einer breiten Palette von VOC-Emissionen 
die zum  CO2- Gehalt der Raumluft korrelieren 
· Stoffe der Raumluft die erfasst werden: 
   o Alkohole, Aldehyde, Aliphatische 
Kohlenwasserstoffe, Amine, Aromatische 
Kohlenwasserstoffe, CO, CH4,  Flüssiggas, Ketone, 
Organische Säuren. 
· Sensor Technologie: MEMS Metal Oxide Semiconductor 
· Erfassungsbereich: 0-2000 ppm VOC+ CO2-Äquivalent 
· Selbsttest und automatische Nullpunkt Korrektur 
· Spannungsversorgung: 5.0 ± 0.25V, max. 20 mV 
Restwelligkeit 
· Stromverbrauch: 30mA 
· Ausgangssignale: TTL, I²C, 0-5V, PWM 
· Betriebstemperatur: 0-50°C 

Temperatursensor (für Master (2 Stück) und Slave (1 
Stück)) 
· NTC-Thermistor als Fühlerelement 
· Widerstand 20k* bei 25°C, Messbereich 0...40°C 
· Abmessungen: * 10 x 50 mm 

Ventilantrieb (für Master und Slave) 
· Thermoelektrischer Stellantrieb zum Öffnen und 
Schließen von Ventilen 
· Mit Stellungsanzeige 
· Steckbare Anschlussleistung 
· Technische Daten 
- Spannungsversorgung: 24V DC 
- Steuerspannung: 0-10V DC 
- Eingangswiderstand: 100 kOhm 
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- Leistungsaufnahme: 2 W 
-mittlere Stellzeit: 30 s/mm 
-Stellkraft: 100 N ± 5% 
-Max. Stromaufnahme: < 250 mA für max. 2 min 
-Stellweg: 4 mm 
-Schutzart: IP 54 
-Abmessungen: H/B/T 60/44/64 
-Anschlussleitung vorhanden 
-In Verbindung mit zugehörigem Ventil stromlos geöffnet 
· Inkl. Ventiladapter VA 10 

einschließlich: 
Ventil ½" (handfest vormontiert, für Master und Slave) 
· Durchgangs-Kleinventil 
· PN 16, DN 10 
· kvs 0,25; 0,4; 0,63 oder 1,0 m³/h 
· zum Einsatz in Klima- und Heizungsanlagen 
· Rotguss (RG5) Gehäuse 
· Kegel und Ventilsitz aus Messing 
· Gewindeanschluss G 1/2B 
· Medientemperatur 1 bis 110 °C 
· Einbaulage stehend oder liegend 
· Max. zul. Differenzdruck 100 kPa 

Rücklaufverschraubung beidseitig ½" (handfest 
vormontiert, für Master und Slave) 
· Nennweite DN 15; ½ Zoll 
· Ventilgehäuse Durchgangsform mit Außengewinde 
beidseitig, flach dichtend 
· Zur Regulierung und Absperrung 
·  Für Medium Wasser oder Wasser-Glykolgemisch gemäß 
VDI 2035 
· Betriebstemperatur max. 120°C 
· Betriebsdruck max. 10 bar 
· Ventilgehäuse und Schutzkappe aus Messing, vernickelt 
· Ventileinsatz aus Messing mit O-Ringabdichtung aus 
EPDM 

 Hersteller/Typ'.Trox Aircontrol....' .

oder gleichwertig,

 Hersteller/Typ'....................................................'

2 St
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1.1.40 Raumtemperaturfühler

Auf-Putz-Raumthermperaturfühler

 Hersteller/Typ'.Trox Schoolair ..' .

oder gleichwertig,

 Hersteller/Typ'....................................................'

2 St

1.1.50 VOC-Fühler

Auf-Putz-VOC-Fühler

 Hersteller/Typ'.Trox Schoolair ..' .

oder gleichwertig,

 Hersteller/Typ'....................................................'

2 St

1.1.60 Interface
Interface für vorbeschriebenes Lüftungsgerät 
zum Anschluss eines PCs

2 St

1.1.70 Regelventil

Durchgangsventil DN15
einschl. Stellantrieb
passend zum vorgenannten Lüftungsgerät

 Hersteller/Typ'.Trox Schoolair ..' .

oder gleichwertig,

 Hersteller/Typ'....................................................'

2 St
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1.1.80 Verdrahtung Komponenten

Komplette elektrische Verkabelung 
(incl. auflegen) zwischen dem Lüftungsgerät 
und den elektrischen Verbrauchern 
Alle Kabel werden auf geeigneten Kabel- 
pritschen (Lieferung durch den AN) oder 
in bauseitig vorhandenen Kabelkanälen, 
die vom AN abzudecken sind, verlegt. 
Die Kabel müssen nach Austritt aus dem 
Kabelkanal zugentlastet und mechanisch 
geschützt geführt werden. 
Entfernung zwischen den 
Komponenten: ca. ..5. m 
innerhalb der Räume 
pauschal je Raum mit 1 Brüstungsgeräten 
(1x Master), ein Raumbediengerät 
und allen erforderlichen Feldgeräten

2 St

1.1.90 Mafundgummistreifen

Mafundgummistreifen 

 Ausführung: 
- als umlaufende Schwingungsisolierung unter den 
Lüftungsgeräten

0,500 m²

1.1.100 Filterwechsel nach Probebetrieb für vor beschriebene
Geräte
nach Probebetrieb für vor beschriebenes Geräte: 
(einschließlich Entsorgung der alten Filter und 
Lieferung neuer Filter) 
Lüftungsanlagen: 
- 2x Brüstungserät

1 psch

1.1 Lüftungsgerät mit Zubehör Summe:
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1.2 Lüftungskanäle mit Zubehör

Luftdichtheitsklasse nach DIN EN 12237 C DIN 24194 Teil2
IV.Der Transport und Lagerung von Kanälen und
Material istso vorzunehmen, das Innenverschmutzungen
sichervermieden werden. Die Entfernung von Folien,
Kappen undanderen Schutzvorrichtungen darf erst 

Luftdichtheitsklasse nach DIN EN 12237 C DIN 24194 Teil 
2 IV. 
Der Transport und Lagerung von Kanälen und Material ist 
so vorzunehmen, das Innenverschmutzungen sicher 
vermieden werden. Die Entfernung von Folien, Kappen und 
anderen Schutzvorrichtungen darf erst unmittelbar vor 
der Montage erfolgen. 
Bei Montageunterbrechungen - auch abends - sind die 
Kanäle zu verschließen

Rechteckkanäle

Rechteckkanäle

1.2.10 Luftltg. rechteckig Stahl verz Kanten-L bis 500mm WD
0,7mm
Luftleitung, rechteckig, Dichtheitsklasse C, aus 
verzinktem Stahl, Maße DIN EN 1505, Kantenlänge bis 500 
mm, Wanddicke 0,7 mm, Verbindung mit Winkelflansch, aus 
verzinktem Stahl, mit Schrauben aus nichtrostendem 
Stahl und Dichtung, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion 
DIN EN 12236, schallgedämmt, mit bauaufsichtlich 
zugelassenen Befestigungsmitteln, 
Befestigungsuntergrund Stahlbeton bzw 
Stahlkonstruktion.

8,000 m2

1.2.20 Formstück rechteckig Stahl verz Kanten-L bis 500mm
Formstück für Luftleitung, rechteckig, 
Luftdichtheitsklasse C, aus verzinktem Stahl, Maße DIN 
EN 1505, Kantenlänge bis 500 mm, Wanddicke 0,7 mm, 
Verbindung mit Winkelflansch, aus verzinktem Stahl, mit 
Schrauben aus nichtrostendem Stahl und Dichtung, mit 
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, 
schallgedämmt, mit bauaufsichtlich zugelassenen 
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Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

8,000 m2

Rundrohre

Rundrohre

1.2.30 StL-Nr.: STLB-Bau 04/2019 075
Luftltg rund Stahl verz längsgefalzt DN100 -750-2000Pa
Aufhänge-/Auflagekonstruktion schallg.
Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse C DIN EN 12237, 
aus verzinktem Stahl, längsgefalzt, Maße DIN EN 1506, 
DN 100, mit Einsteckende, mit Lippendichtung, min./max. 
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 80 Grad C, 
Druckbereich von -750 bis 2000 Pa, mit 
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, 
schallgedämmt.

2,00 m

1.2.40 StL-Nr.: STLB-Bau 04/2019 075
Luftltg rund Stahl verz längsgefalzt DN300 -750-2000Pa
Aufhänge-/Auflagekonstruktion schallg.
DN 300.

5,00 m

1.2.50 StL-Nr.: STLB-Bau 04/2019 075
Bogen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN300 H bis 3,5m
Bogen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN100 H bis 3,5m 
DN 300.

4 St

1.2.60 StL-Nr.: STLB-Bau 04/2019 075
Abzweigreduzierstück Luftleitg rund 90Grad stumpf
Stahl verz DN300 H bis 3,5m
Abzweigreduzierstück Luftleitg rund 90Grad stumpf Stahl 
größter DN 300.

1 St
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2 Lüftungskanäle mit Zubehör

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1.2.70 StL-Nr.: STLB-Bau 04/2019 075
Bundkragen Luftleitg rund Stahl verz DN300 H bis 3,5m

Bundkragen Luftleitg rund Stahl verz DN100 H bis 3,5m 
DN 300.

2 St

1.2.80 StL-Nr.: STLB-Bau 04/2019 075
Muffe Luftleitg rund Stahl verz DN300 H bis 3,5m

DN 300.

2 St

1.2.90 StL-Nr.: STLB-Bau 04/2019 075
Reinigungsdeckel Luftleitg rund Stahl verz DN300 H bis
3,5m
Reinigungsdeckel Luftleitg rund Stahl verz DN100 H bis 
DN 300.

2 St

1.2.100 StL-Nr.: STLB-Bau 04/2019 075
Übergangsstück Luftleitg rund konisch Stahl verz DN300
symmetrisch H bis 3,5m
Übergangsstück Luftleitg rund konisch Stahl verz DN100 
größter DN 300.

2 St

1.2.110 PE-Rohr DN300
Rundrohr aus PE geschweißt 
für Außenluft 
für Erdverlegung geeignet 
DN300

8,00 m
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2 Lüftungskanäle mit Zubehör

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1.2.120 Bogen 90Grad PE DN300

Bogen, 90 Grad, aus PE, DN 300, geschweißt 
für Erdverlegung geeignet

8 St

1.2.130 Bogen 45Grad PE DN300

Bogen, 45 Grad, aus PE, DN 300, geschweißt 
für Erdverlegung geeignet

4 St

1.2.140 T-Stück PE DN300
T-Stück DN300 / DN 160, geschweißt 
für Erdverlegung geeignet

2 St

1.2.150 Schützen Rohre bis DN200
Schützen der Rohre während des Montagezeitraumes 
Anbringen eines Kanaldeckels bei Abschnittsweiser 
Montage. 
Entfernen des Kanaldeckels nach Beendigung 
Größe: DN200

4 St

1.2.160 Schützen Rohre bis DN300
Leistung wie vor jedoch, 
bis DN300

4 St

1.2.170 Kondensatablauf DN300
Leistung wie vor jedoch,
Formstück mit einem Abgang für einen Kondensatanschluss 
bis DN300 
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2 Lüftungskanäle mit Zubehör

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Kondensatanschluss bis DN25

4 St

1.2 Lüftungskanäle mit Zubehör Summe:
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3 Luftdurchlässe - Drosselelemente

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1.3 Luftdurchlässe - Drosselelemente

1.3.10 Fortluftausblasgitter DN 300 mit Drahtgitter

als Fassadenauslassgitter
Farbe nach Wahl Architekt
Mit Regenabweislamellen

2 St

1.3.20 Außenluftansaugung

Außenluftansaugung als Lamellenhaube (Ansaugturm) 
Material Stahl verzinkt, 
Durchlass 500 m³/h 
DN300
Höhe 1 m über Erdreich 
einschließlich Sockel mit statischer Befestigung in 
bauseitigem Fundament
Montage zusammen mit dem Rohbauer 

2 St

1.3.30 Klebeband
Klebeband isoliert 50 mm x 3 mm x 15 m Rolle 
Dichtbandk fur die luftdichte Abdichtung von Rohren 

1 St

1.3.40 Abdichten
Abdichten der Rohre mit Brunnenschaum (4x DN250) 

1 St

1.3 Luftdurchlässe - Drosselelemente Summe:
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4 Sonstige Leistungen

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1.4 Sonstige Leistungen

1.4.10 Hinweisschild für Filterwartung

Hinweisschild für Filterwartung gemäß VDI 6022

4 St

1.4.20 Kennzeichnungsbänder für Lüftungsleitungen

Kennzeichnungsbänder für Lüftungsleitungen 

 zur Kennzeichnung nach DIN 2403 

 als umlaufende Kennzeichnungsbänder 
mit Richtungsangabe

12,000 St.

1.4.30 Revisionsunterlagen
Revisionsunterlagen 

Zusätzlich zu den mitzuliefernden Unterlagen gemäß DIN 
18 379 Ziff. 3.7 sind folgende Bestandsunterlagen (nach 
VDI 6026) bei den Revisionsunterlagen zu erbringen: 
- alle Unterlagen 2-fach sortiert in Papierform - mit 
Inhaltsverzeichnis versehen 
- und 1-fach auf Datenträger als "Office-Dateien" im 
Format doc-, xls-, bzw. pdf-Dateien: 
- gem. Ziff. 4.2.21 - angelegte Lichtpausen der 
Bestandspläne, 
- gem. Ziff. 4.2.22 - Dokumentation des hydr. Abgleichs 
inkl. Vergleich zur Auslegung, 
- Messprotokolle über die Einstellungen an den 
Drosselorganen, 
- ausführliche Bestandslisten der Installationen, 
einzeln je Anlagen sortiert 
- mit Angaben der Leistungsdaten, Hauptabmessungen, 
Mengen etc. - nach VDMA 

- Ersatzteilliste mit Angaben der Hersteller und 
Bezugsnachweis 
- Anlagenschemata (Strangschemata) 
- Elektrische Übersichtsschaltpläne nach DIN 40719/1 
  Schaltungsunterlagen, Begriffe, Einteilung 
- Anschlußpläne nach DIN 40719/9 "Schaltungsunterlagen 
  Ausführung von Anschlußplänen" 
- Alle für einen sicheren und wirtschaftichen Betrieb 
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4 Sonstige Leistungen

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

erforderlichen auf die       eingebauten Geräte 
abgestimmte Betriebs- und Wartungsanleitungen 
nach DIN V8418 "Benutzerinformation Hinweis für die 
Erstellung" 

ferner sind zu erbringen und auf CD den 
Revisionsunterlagen beizufügen: 
- je 1 Satz CAD - Plandateien als dxf- und als 
dwg-Dateien auf der Basis AutoCAD, 
- 1 Satz - Plandateien als pdf-Dateien,

1,000 St.

1.4.40 StL-Nr.: STLB-Bau 04/2011 040
Funktionsmessung

Funktionsmessung für RLT-Anlage DIN 18379, gemessen 
wird der Luftvolumenstrom bei allen Bauelementen, die 
Luftvolumenstromverteilung in den Luftleitungen aller 
Anlagen, die Luftvolumenstromverteilung an den 
Luftdurchlässen, die

Lufttemperatur in vom AG bestimmten Räumen, 
Anzahl'..2............'

die

Raumluftgeschwindigkeit in vom AG bestimmten Räumen, 
Anzahl'..2...'

die zum Nachweis von Funktionen und Verteilung 
erforderlichen Hilfsmittel (z. B. Rauchproben) stellt 
der AN, die Messgeräte sind vom AN zur Verfügung zu 
stellen.

1 psch

1.4.50 Einweisung und Unterrichtung
Wiederholtes Einweisung und Unterrichtung 
des Betriebs- und Wartungspersonals durch Fachpersonal 
des Auftragnehmers

1 psch
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Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Eventualpos. ohne GP

1.4.60 Hygiene-Erstinspektion VDI 6022

Hygiene-Erstinspektion VDI 6022 

 für die Installierten Anlagen 
incl. Nachweis und Dokumentation 

 Durchführung durch zertifiziertes Personal

1 psch NEP

1.4 Sonstige Leistungen Summe:
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5 Wärmedämmung

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1.5 Wärmedämmung

1.5.10 Kältedämmung Luftltg. synth. Kautschuk D 19mm

Kältedämmung ohne Ummantelung an Luftleitung, 
rechteckig, im Gebäude, Oberkante Dämmung über 
Gelände/Fußboden über 1,5 bis 3,5 m, Dämmung aus 
synthetischem Kautschuk, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1 
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) 
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, 
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 
13469 
und DIN EN 12086, Dicke 19 mm, Verarbeitung nach 
Herstellerangabe, 

1,000 m2

1.5.20 Kältedämmung Luftltg. synth. Kautschuk D 19mm
Formstück

Leistung wie vor jedoch, 
als Formstück

4,000 m2

1.5.30 Wanddurchführung
Wanddurchführung durch Außenwand 
bestehend aus: 
Kanaldurchführung mit Mineralwolle ausstopfen 
Rundrohr mit Blechmanschette abdichten (DN300) 
Dicke der Wand ca. 30 cm 

4 St

1.5 Wärmedämmung Summe:
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6 Stundenlohnarbeiten

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1.6 Stundenlohnarbeiten

Vorbemerkungen 
Anzubieten sind (gemittelte) Stundenverrechnungssätze. 
Mit den Stundenlohnverrechnungssätzen sind abgegolten 
sämtliche Aufwendungen wie z. B. die Lohn- 
und Gehaltskosten (Tariflöhne, einschließlich etwaiger 
Lohnzulagen, Lohnzuschläge und vermögenswirksamer 
Leistungen), die Lohn- und Gehaltsnebenkosten (z. B. 
Auslösungen, Wegegelder, Wegzeitenentschädigungen, 
Fahrkostenerstattungen), die Sozialkassenbeiträge, ggf. 
die Winterbauumlagen, die Gemeinkostenanteile sowie der 
Gewinn, jedoch ohne Umsatzsteuer. 
Zuschläge für etwaige Mehr-, Nacht-, Sonntags- und 
Feiertagsarbeiten sind ggf. gesondert nachzuweisen und 
werden nach den maßgeblichen Tarifen gesondert 
vergütet. In die Verrechnungssätze sind die Lohn- und 
Gehaltskosten für die An- und Abfahrtszeiten 
einzurechnen. Sie werden nicht gesondert vergütet. In 
den Stundenlohnzetteln sind nur auf der Baustelle 
anfallende Stunden anzugeben, nicht aber die Wegzeiten. 
Vom Auftraggeber zu vertretende und anerkannte Warte- 
und Arbeitsunterbrechungszeiten werden wie 
Stundenlohnarbeiten vergütet. 
Die Kosten für den Einsatz von Kleingeräten, Maschinen, 
Werkzeugen oder sonstigen Geräten bis 
400 EUR Anschaffungswert (netto) sowie die Kosten für 
den Einsatz von Gerüsten, deren Arbeitsbühnen bis zu 2 
m über Gelände oder Fußboden liegen, sind in die 
Verrechnungssätze einzurechnen. Sie werden nicht 
gesondert vergütet. 
Beschäftigt der Bieter bei einer der unten aufgeführten 
Arbeitskräfte-Gruppen keine Arbeitskräfte, hat er dies 
in einem Begleitschreiben zum Angebot anzugeben. 
Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, wenn sie als 
solche vor ihrem Beginn ausdrücklich vereinbart worden 
sind (§ 2, Nr. 10 VOB/B). 
Die Arbeitskräfte können nur nach der aufgeführten 
Leistung vergütet werden, z. B. beim Einsatz von 
Facharbeitern für Helferleistungen können diese nur zum 
Helferstundensatz vergütet werden. 
Der Einsatz von Meistern, Polieren und Gleichgestellten 
wird nur nach besonderer, begründeter Aufforderung 
vergütet. 
Stundenlohnzettel müssen eindeutig erkennen lassen: 
Vor- und Zuname, Beruf, Lohngruppe laut angebotenem 
Stundenverrechnungssatz, Arbeitsleistung nach 
Zeit, Ort und Dauer, Verbrauch an Baustoffen, Benutzung 
von Maschinen mit genauer Leistungsangabe 
nach Zeit, Ort und Dauer.
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6 Stundenlohnarbeiten

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Eventualpos. ohne GP

1.6.10 Meister, Poliere und Gleichgestellte

Meister, Poliere und Gleichgestellte

1,0 Std NEP

1.6.20 Vorarbeiter, Obermonteur und Gleichgestellte
Vorarbeiter, Obermonteur  und Gleichgestellte

2,0 Std

1.6.30 Monteuer, Facharbeiter und Gleichgestellte
Werker, Helfer und Gleichgestellte

4,0 Std

Eventualpos. ohne GP

1.6.40 Helfer und Gleichgestellte
Helfer und Gleichgestellte

4,0 Std NEP

Eventualpos. ohne GP

1.6.50 Auszubildende
Auszubildende

1,0 Std NEP

1.6 Stundenlohnarbeiten Summe:
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7 Wartung

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1.7 Wartung

Eventualpos. ohne GP

1.7.10 Inspektions- und Wartungsarbeiten im 1. Jahr der
Gewährleistung

Wartung nach VDMA-Vertragsmuster für Wartung,Inspektion 
und damit verbundene kleine Instandsetzungsarbeiten 
von technischen Anlagen und Einrichtungen in 
öffentlichen Gebäuden. Die Leistungskataloge für die 
Arbeitskarten mit den erforderlichen Arbeiten sind 
anlagenbezogen vom Bieter zu erstellen. 
Dauer der Leistung: 4 Jahre 
Die Wartungsarbeiten sind entsprechend den 
VDMA-Einheitsblättern und unter Anwendung der auf der 
Basis der jeweiligen Bestandslisten erstellten 
Arbeitskarten für alle ausgeführten Installationen des 
Auftrages durchzuführen.

1 psch NEP

Eventualpos. ohne GP

1.7.20 Inspektions- und Wartungsarbeiten im 2. Jahr der
Gewährleistung

sonst wie vor beschrieben

1 psch NEP

Eventualpos. ohne GP

1.7.30 Inspektions- und Wartungsarbeiten im 3. Jahr der
Gewährleistung
sonst wie vor beschrieben

1 psch NEP

Eventualpos. ohne GP

1.7.40 Inspektions- und Wartungsarbeiten im 4. Jahr der
Gewährleistung
sonst wie vor beschrieben

1 psch NEP

1.7 Wartung Summe:
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Ausgabeumfang: Alle Positionen Gesamtbetrag
OZ in EUR

Zusammenstellung 

1.1 Lüftungsgerät mit Zubehör

1.2 Lüftungskanäle mit Zubehör

1.3 Luftdurchlässe - Drosselelemente

1.4 Sonstige Leistungen

1.5 Wärmedämmung

1.6 Stundenlohnarbeiten

1.7 Wartung

1 Summe
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Ausgabeumfang: Alle Positionen Gesamtbetrag
OZ in EUR

Zusammenstellung 

1 RLT

Summe

+ 19 % MwSt.

Bruttosumme Lernatelier III 430
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