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Sanitärtechnische Anlagen

Abwasser

Verteiler, Kalt- und Warmwasserleitungen mit Zubehör

Armaturen und Zubehör, Wasserübergabestationen, Meßeinrichtung

Wärmedämmung

Heizung

Rohrleitungen und Zubehör

Einrichtungsgegenstände (Verteiler - Pumpen - Armaturen - Entgasung - Druc

Statische Heizung

Sonstige Leistungen

Demontagearbeiten Heizung

Demontagearbeiten Sanitär

Sonstige Leistungen

Wartung

Stundenlohnarbeiten
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Lernatelier III  410, 420

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

Nachfolgende ZTV Allgemein gelten für alle 
Gewerke soweit diese in den jeweiligen 
Leistungsbereich eingreifen:

Allgemeine Hinweise
Für nachfolgend beschriebene Gewerke gelten die
Verarbeitungsvorgaben der Hersteller für die
eingesetzten Produkte, die Publikationen der im
jeweiligen Fachbereich allgemein anerkannten 
Verbände und der sonstigen Herausgeber von 
Richtlinien, Merkblättern, Empfehlungen etc., in der 
zum Zeitpunkt der Ausführung gültigen Fassung, 
als vereinbart.

Alle für ein Bauteil oder Bauelement erforderlichen
Baustoffe (Platten, Spachtel, Ständerwer, 
Türzargen, Dämmstoffe, Beschichtungen usw.) 
sind aus dem System eines Materialherstellers zu 
beziehen und als durchgängige Produktlinien 
anzubieten.

Alle Bauteile ähnlicher Art und Lage müssen 
aufeinander abgestimmte Oberflächen, Farbtöne, 
Falzgeometrien, Kantenausbildungen, Beschläge 
etc. aufweisen, um eine gestalterische 
Durchgängigkeit zu gewährleisten.

Zustimmungen im Einzelfall (ZiE)
Der AN verwendet ausschließlich bauaufsichtlich
zugelassene (ABZ) oder bauaufsichtlich geprüfte 
(ABP) Baustoffe und -elemente oder solche mit CE-
Konformitätserklärung des Herstellers. Sind solche
Baustoffe oder -elemente in Ausnahmefällen nicht
verfügbar, so ist der AN für den Nachweis der
Rechtmäßigkeit der Ausführung verantwortlich. 
Soweit hierfür eine Zustimmung im Einzelfall (ZiE)
erforderlich ist, versorgt der AN diese. In diesem 
Fall ist es Sache des AN, die ZiE terminlich zu 
koordinieren und alle entstehenden Kosten und 
Gebühren für Versuche, Berechnungen, 
Gutachten, Prüfungen/Versuche und 
Genehmigungen zu tragen.

Baubegleitende Dokumentation
Alle Produktinformationen, Datenblätter, 
Zulassungen und dgl. sind vom AN so rechtzeitig 
vor Ausführungsbeginn der jeweiligen 
Fachbauleitung zu übergeben, dass eine Prüfung 
und Freigabe erfolgen kann. In der Regel ist hierfür 
1 KW erforderlich. Die Freigabe der Bauleitung 
entbindet den AN nicht von seiner Verantwortung, 
zugelasssene, geeignete und
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vertragskonforme Produkte bzw. Verfahren 
einzusetzen.
Ohne Bestätigung durch den AG, vertreten durch 
die örtliche Bauleitung, dürfen entsprechende 
Arbeiten nicht begonnen werden. Für einen daraus 
resultierenden Rückbau und seine Folgen haftet 
der AN.

Schnittstellen
Jegliche Bauleistungen, -stoffe und -elemente des 
AN, die als Vorleistung oder Einbausituation für 
Leistungen anderer (Nach-)Unternehmer dienen, 
sind rechtzeitig vor Ausführung in Bezug auf die 
Herstellung der zugelassenen Einbaubedingungen 
vom AN zu prüfen.

Insoweit fordert der AN, unaufgefordert von den 
anderen Gewerken, deren Zulassungen, 
Prüfzeugnisse und Montageanleitungen ab, um in 
seinem Gewerk die Einbaubedingungen 
einbauanleitungsgerecht herstellen zu können.

Soweit der AN Leistungen erbringt, an die 
erkennbar Leistungen anderer Unternehmer 
angearbeitet werden sollen und die hierfür nicht 
geeignet sind, trägt der AN die Aufwendungen zur - 
auch nachträglichen - Herstellung der 
zulassungskonformen Einbaubedingungen.

Bauzwischen- und Montagezustände
Alle für den AN zum Angebotsabgabezeitpunkt 
erkennbaren Leistungen für Provisorien, 
Bauzwischenzustände und Montagezustände, die 
er zur Erbringung seiner Leistungen benötigt, sind 
Bestandteil der Leistungen des AN. Hierzu zählen 
neben Hilfsmitteln und -gerüsten auch 
Verstärkungen und Überdimensionierungen von
Bauteilen für Belastungen während des Transports 
oder der Montage.

Demontagen/Erneuerung
Sind Leistungen als Demontageleistung oder als
Erneuerung bereits bestehender Bauteile oder
-leistungen beschrieben, so ist der Aufwand für 
eine geordnete, weitestgehend zerstörungsfreie 
Demontage und Entsorgung Bestandteil der 
Leistungen des AN.

Reinigung
Alle durch den Baubetrieb verursachten 
Verschmutzungen im öffentlichen Bereich, auf den 
Nachbargrundstücken und auf dem Baugelände 
sind sofort zu beseitigen.
Der AN wird am Ende jeder Arbeitswoche seinen
Arbeitsbereich in besenreinen Zustand versetzen. 
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Kommt der AN seiner Verpflichtung nicht nach, ist 
der AG berechtigt, diese Leistung auf Kosten des 
AN zu veranlassen. Der AN ist verpflichtet, 
geeignete Maßnahmen zur Vermeidung von 
Verschmutzungen zu ergreifen.

GEBÄUDE-/ RAUMSITUATION

Es wird ab Schuljahr 2017/18 für die bereits 
gestartete Gemeinschaftsschule (aktuell mit 
Interimslösung) neue sowie moderne Lern- bzw. 
Lehrerbüros im Untergeschoss und eine neue 
Mensa auf dem Gelände geschaffen. Diese 
Maßnahmen werden in 3 Bauabschnitten wie folgt 
ablaufen:

Bauabschnitt I (2017): 
Im Untergeschoß werden die vorhandenen 2 
Räume (aktuell Lager u. Tonraum) inklusive Teil 
des dazugehörigen Treppenhauses zu einem 
neuen Lernbüro umgebaut. Aufgrund der neuen 
Nutzung im UG ist das Treppenhaus 
brandschutztechnisch F90 abzuschotten.

Nach Abbruch- und Verziehungsarbeiten an den 
bestehenden Leitungen werden die WC-Räume zu
Lehrerbüro umgebaut. Im Zuge dieser Arbeiten 
werden die bestehenden Oberlichter durch 
großzügige Fenster ausgetauscht. 

Bauabschnitt II (2018):
Der Mensaneubau wird auf dem nördlichen 
Schulgelände errichtet.

Bauabschnitt III (2020):
Nach Fertigstellung der Mensa werden zusätzlich 2 
Lernbüros und 2 Lehrerbüros wie oben 
beschrieben hergestellt.

01 ABBRUCHARBEITEN
Im Umbaubereich UG sind sämtliche ca. 220 m2 
Bodenbeläge (inkl. Abdichtung, Estrich und 
Dämmung) sowie abgehängte Decken zu 
entfernen. Auf den abzu- brechenden Decken 
sowie Isolierung an den Installationsrohren befindet 
sich eine alte Mineralwolle- Auflage (KMF) welche 
mit speziellen Schutzmaßnahmen nach TRGS 521 
zu entsorgen ist. Weiterhin sind nicht tragende 
Mauerwerkswände abzubrechen und zu entfernen. 
Die alten Sanitärobjekte sind zu demontieren und 
zu entsorgen.
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02-ROHBAUARBEITEN
Im Bereich der Wanddurchbrüche zwischen den 
Lernbüros ist die Bestandsdecke durch Stahlträger/ 
HEM  und MSH-Stützen abzufangen. Um große 
Fensteröffnungen herzustellen, ist die vorhandene 
Brüstung im Bestands-WC auf die Brüstungshöhe 
der Nachbarräume abzubrechen. 

Das Gewerk Rohbauarbeiten stellt auch die 
Baustellen- einrichtung wie WC, 
Bauschutzwand und -zäune.

03-METALLBAU-/ FENSTERARBEITEN
In der vergrößerten Öffnung des Lehrerbüros ist 
ein neues Fensterelement inklusive Sonnenschutz 
und Fensterbank zu montieren. Die Lernbüros 
werden vom Treppenraum mit 2 Glas-Alu-
Rohrrahmen-Türen (T30-RS) abgeschottet. Das 
Lehrerbüro ist vom Lernbüro mit einer Glaswand 
abzutrennen. Die offenen Treppenstufen im 
Treppenhaus werden mit Blechkonstuktion 
(Setzstufen) geschlossen.

04 TROCKENBAU- UND INNENPUTZARBEITEN
Im Rahmen der Umbau- und 
Sanierungsmaßnahmen werden die bestehenden 
Decken, ca. 230 m2,mitAkustik- 
Brandschutzdecken aus Faserplatten abgehängt.
Im Lehrerbüro werden für die Verzogenen 
Leitungen aus den oberen Geschoßen 
Vorsatzschale benötigt. zum Treppenhaus und 
unterhalb der offenen Treppe werden 
Trockenbauelemente (F90) eingesetzt.

05 ESTRICHARBEITEN
Es ist Trockenestrich schwimmend zu verlegen./ 
Gussasphalt? 

06 TISCHLERARBEITEN
Die Lüftungsanlage an den Brüstungen und die 
Heizkörper sind mit Holzwerkstoffplatten zu 
verkleiden. In den Lernbüros ist jeweils eine 
Stufenanlage als Notausgang über das Fenster zu 
konstruieren.

07 MALERARBEITEN
In den Umbaubereichen werden die Außen-
Stahlbetonwände  innenseitig mit 
Calciumsilikatplatten gedämmt, verputzt und 
anschließend mit Silikatfarbe gestrichen. Die 
restlichen Wände sind zu streichen.

Die neuen Trockenbauwände werden in Q3-
Qualität verspachtelt, geschliffen und gestrichen.
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08 BODENBELAGSARBEITEN
Die Bodenfläche in den Lern- und Lehrerbüro 
werden mit einem neuen Kautschuk-Belag 
inklusive Fußbodenleisten ausgestattet.

09 ELEKTROARBEITEN
In den neuen Räumlichkeiten werden die 
Elektrotechnik und die Beleuchtungen erneuert. Für 
die künfigen Ausstattung der Schule mit einer 
Brandmeldeanlage sind die Räume entsprechend 
der aktuellen Vorschriften vorzubereiten.

10 H-S-L (Heizung-, Sanitär- und 
Lüftungsarbeiten)
Die vorhandenen Sanitäranlagen werden 
zurückgebaut. Die Sanitärleitungen sind zu 
verziehen. Die Lernbüros werden mit 
Brüstungslüftungsanlgen ausgestattet. Die 
Heizkörper werden zurückgebaut und es werden 
neue Heizkörper vorgesehen. Die Anschlüsse 
werden entsprechend angepasst.

11 BAUREINIGUNGSARBEITEN 
Nach Beendigung der Baumaßnahme findet eine 
Endreinigung statt.

Allgemeine Angaben zur Baustelle
Aus den nachfolgenden Ausführungen 
resultierende Mehraufwendungen sind bei der 
Kalkulation zu berücksichtigen.

Die Baumaßnahme findet teilweise während des 
Schul- betriebes statt. Der AN hat dafür zu sorgen, 
dass der Schulbetrieb mit möglichst wenigen 
Einschränkungen weitergeführt werden kann. Eine 
Maßnahme hierfür ist die Herstellung von 
Bauschutzwänden durch den AN Rohbau.

Sämtliche Arbeiten wie Bohrungen, Abbruch etc. 
sind daher erschütterungsarm und staubgeschützt 
auszuführen.
Die Herstellung einer räumlichen Trennung von 
Baustelle und Schulbetrieb mittels 
Bauschutzwänden gehört zum Leistungsbild des 
AN Rohbau. 

Im Bauablauf entstehende Schnittstellen zwischen
Baustellen- und Schulbetrieb sind 
eigenverantwortlich in Abstimmung mit der 
örtlichen Bauleitung durch den AN zu 
berücksichtigen, zu organisieren und abzustimmen.

Ein kontinuierlicher Ablauf der Arbeiten kann vom 
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AG nicht zugesichert werden. Die Anordnung von
Einzelleistungen nach Erfordernis der Baustelle 
erfolgt von der Bauleitung. Eine Abruffrist von 
Teilleistungen von 14 Kalendertagen für die 
verschiedenen Leistungsbereiche ist vereinbart.

Lage / Erreichbarkeit
Die Neurottschule liegt in der Gartenstraße 31 in 68 
775 Ketsch. Das Gebäude befindet sich in einem 
Wohngebiet.
Die Erschließung des Schulgebäudes erfolgt über 
die Mannheimer Straße bzw. die Kreisstraße K 
4250.

Das Schulgelände ist südlich des Gebäudes über 
die Gartenstraße zu erreichen. An dieser 
Gebäudeseite befindet sich auch die 
Baustellenzufahrt sowie die  
Baustelleneinrichtungsfläche.

Eine Besichtigung der künfigen Baustelle vor 
der Angebotsabgabe ist zu empfehlen!!!

Baustellenzeiten
Montag bis Samstag  von 07:00 bis 20:00 Uhr

Samstags ist die Baustelle geöffnet. Es muss 
gearbeitet werden, wenn der Bauzeitenplan nicht 
anders eingehalten werden kann.

An Sonn- und Feiertagen ist die Baustelle 
geschlossen.

Längere Baustellenzeiten sind zu beantragen.

Transport- und Verkehrslogistik
Die Baustelle befindet sich im Erdgeschoss somit 
ebenerdig zu erreichen.

Das Befahren des Schulhofes ist ausschließlich nur 
für Materialanlieferungen, zum Be- und Entladen 
sowie für Transporte zulässig.
Alle Bauteile sollen direkt nach der Lieferung auf 
der Baustelle montiert werden. Nach Möglichkeit 
und Kapazität können den ausführenden Firmen 
nach Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung 
Flächen zur Ladung und Lagerung auf Widerruf zur 
Verfügung gestellt werden.

Neben der Baustelleneinrichtungsfläche stehen 
Stellplätze im Bereich des Lehrerparkplatzes
zur Verfügung. Die Nutzung soll dem Parken 
dienen und ist im Vorfeld mit der örtlichen 
Bauleitung abzustimmen. Von Seiten des AG wird 
keine Haftung für das Abstellen von Fahrzeugen 
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übernommen.

Baustelleneinrichtung / Baustellenlogistik
Der BE-Plan wird vom AG erstellt und liegt dieser
Ausschreibung als Anlage bei.

Während der Bauzeit ist ausschließlich die BE-
Fläche zu nutzen. Der AN überprüft, ob er 
zusätzlich zu den vom AG zur Verfügung gestellten 
Flächen weitere
Baustelleneinrichtungsflächen benötigt. Der 
eventuell zusätzlich erforderliche Flächenbedarf für 
Baustelleneinrichtung, Lagerplätze und ähnliches 
ist vom AN zu ermitteln. Werden private Flächen, 
wie Nachbarland und/oder öffentliche Flächen wie 
Straßen und Wege zusätzlich als 
Einrichtungsfläche vom AN benötigt, so übernimmt 
der AN sämtliche erforderlichen Beantragungen, 
Abstimmungen, Gebühren und sonstigen
Kosten, sowie die anfallenden Nutzungsgebühren.

Öffentliche Fahrbahnen sowie Ein- und Ausfahrten 
sind zu jeder Zeit freizuhalten. Ebenso freizuhalten 
sind Flächen für die Feuerwehr und für 
Rettungsfahrzeuge.

Bestandteil der Leistung des AN Rohbau ist die
Einrichtung und Vorhaltung der 
Baustelleneinrichtungsfläche, die über den eigenen 
Leistungszeitraum des AN Rohbau hinaus von 
allen Gewerken mitgenutzt werden können.

Hierzu zählen:
- Bauzaun
- Baustellentoilette 
- Lager- und Logistikflächen
- Bauschutzwände
- Schützen des Bodens und Fensters
- Bautreppe

Darüber hinaus benötigte Baustelleneinrichtungen 
sind je nach Gewerkeerfordernis Nebenleistungen 
eines jeden AN.

Der AN hat nach Beräumung die BE-Fläche wieder 
in den vorgefunden Zustand zu versetzen.

Bäume und Vegetation auf dem Schulgelände 
dürfen während der Baumaßnahme nicht 
beschädigt werden.

Die Baustelle ist jederzeit vor dem unbefugten 
Betreten Fremder zu sichern, so dass keine 
Personen- oder Sachschäden entstehen. Der 
Baustellenbereich muss vollständig in 
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ausreichender Höhe umzäunt werden.

Aus Sicherheitsgründen wird keine Werbung 
am  Bauzaun angebracht.

Baustrom / Bauwasser
Die erforderlichen Anschlüsse für Baustrom und
Bauwasser werden bauseitig durch die Gewerke 
Elektro und Sanitär im Schulgebäude hergestellt. 
Der Bau- stromhauptverteiler wird durch das 
Gewerk Elektro geliefert und bereitgestellt. Die 
Einrichtung eines Bauwasseranschlusses, einschl. 
Zapfstellen erfolgt durch das Gewerk Sanitär.
Die erforderlichen Elektro-Unterverteilerschränke 
gehören zum Leistungsbild des AN Elektro.

Bauzeit
Mit Auftragserteilung erfolgt die Übergabe eines 
gültigen Terminplans.

Zugang zur Baustelle
Der eigentliche Baustellenbereich erhält seinen 
Zugang direkt an der Baustelleneinrichtungsfläche.
Der Zugang erfolgt über ein Fenster - Lichte Maße 
(b/h) 140/ 160 cm. 
Der AN Rohbau hat für eine Bautreppe zu sorgen, 
welche die Höhendifferenz zu Brüstung und 
Fußboden überbrückt.

Einen zweiten Zugang erhält Baustelle von dem 
Treppenhaus aus dem Innen des Schulgebäudes. 
Dieser Zugang soll jedoch wegen des laufenden 
Schulbetriebes möglichst vermieden werden und 
zählt eher als Notausgang.

Stand: 20.04.2020 10 von 68



Balck + Partner Facility Engineering
69117 Heidelberg Obere Neckarstraße 21 Tel: +49 6221-3522650 Fax: +49 6221-3522699

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 126 Ketsch

Lernatelier III  410, 420

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Allgemeine Hinweise zu den Positionsbeschreibungen

Allgemeine Hinweise zu den 
Positionsbeschreibungen 

 a) Die nachfolgend ausgeschriebenen Leistungen 
sind als komplett zu liefern und betriebsfertig zu 
montieren anzubieten. 
Ein davon abweichendes Leistungsbild ist jeweils 
bei den entsprechenden Positionen besonders 
aufgeführt. 

  b) Bei Positionen mit Fabrikatsbezeichnung und 
den Zusätzen "oder gleichwertig" und 
"angebotenes Fabrikat ............" ist das vom Bieter 
angebotene Fabrikat einzutragen. Ohne Fabrikats- 
/ Typenangaben gelten die ausgeschriebenen 
Fabrikate / Typen. 

  c) Angebotene Alternativfabrikate müssen in allen 
wesentlichen technischen Anforderungen den 
ausgeschriebenen Positionen entsprechen. 
Beim Einsatz von Alternativfabrikaten muss 
weiterhin die Funktionsfähigkeit der 
Gesamtleistung gewährleistet sein. 
Eventuell deshalb erforderliche Zusatzpositionen 
sind in einem separaten Anschreiben anzubieten. 
Die Gleichwertigkeit der alternativ angebotenen 
Fabrikate ist bei Bedarf durch die entsprechenden 
Datenblätter nachzuweisen. 
Gegenbenenfalls ist eine Bemusterung 
durchzuführen. 

  d) Bei fabrikatsneutralen Positionen mit dem 
Zusatz "angebotenes Fabrikat / Typ ..................." 
ist unbedingt das vom Bieter angebotene Fabrikat 
einzutragen. 
Nicht eingetragene Fabrikate werden bei der 
Angebotsprüfung als unvollständiges Angebot 
gewertet und können zum Ausschluss führen. 
Bei Bedarf sind die entsprechenden technischen 
Datenblätter nachzureichen. 

  e) Positionen ohne Wahlmöglichkeit des 
Fabrikates sind wie ausgeschrieben anzubieten. 
Alternativfabrikate können in einem separaten 
Anschreiben als Nebenangebot angeboten werden. 

  f) Bei Hauptpositionen (Grundpositionen) mit 
vorgegebener Fabrikatsangabe und 
entsprechenden Alternativpositionen mit 
Fabrikatsangaben nach Wahl des Bieters, sind auf 
jeden Fall die Hauptpositionen anzubieten.
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Hinweise zum Projekt und Vorbemerkungen

Hinweise zum Projekt und Vorbemerkungen

Technische Beschreibung

Der bestehende WC-Block wird zurückgebaut und 
als Lehrerzimmer ausgebaut.
Die Abwasser- und Trinkwasserleitungen werden 
umverlegt.

In den beiden Lernräumen werden jeweils  zwei 
dezentrale Lüftungsgeräte  vorgesehen. Die 
bestehenden Heizkörper werden  hier 
zurückgebaut.
Es werden jeweils neue Röhrenradiatoren
eingebaut.
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1 Sanitärtechnische Anlagen

1.1 Abwasser

1.1.10 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2009 044
Abwasserltg. Guss DN50 Gebäude

Abwasserleitung aus Gusseisen, DIN EN 877 und DIN 
19522, innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, 
außen mit Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 50, 
Verlegung in Gebäuden, Form- und Verbindungsstücke 
werden gesondert vergütet, Montagehöhe über 
Gelände/Fußboden bis 3,5 m.

2,00 m

1.1.20 Abwasserltg. Guss DN100 Gebäude

Abwasserltg. Guss DN100 Gebäude
Leistung wie vor jedoch, 
DN 100, 

20,00 m

1.1.30 StL-Nr.: STLB-Bau 04/2008 044
Abzweig 45Grad Gusseisen DN50
Abzweig, 45 Grad, für Abwasserleitung aus Gusseisen, 
innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen 
mit Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 50.

1 St

1.1.40 Abzweig 45Grad Gusseisen DN100
Abzweig 45Grad Gusseisen DN100
Leistung wie vor jedoch,
DN 100.

1 St

1.1.50 StL-Nr.: STLB-Bau 04/2008 044
Abzweig 88Grad Gusseisen DN50
Abzweig, 88 Grad, für Abwasserleitung aus Gusseisen, 
innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen 
mit Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 50.

3 St
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1.1.60 Abzweig 88Grad Gusseisen DN100

Abzweig 88Grad Gusseisen DN100
Leistung wie vor jedoch,
DN 100.

1 St

1.1.70 Doppel-Abzweig 88Grad Gusseisen DN50

Doppel-Abzweig 88Grad Gusseisen DN50
Leistung wie vor jedoch,
DN 50.

1 St

1.1.80 Doppel-Abzweig 88Grad Gusseisen DN100
Doppel-Abzweig 88Grad Gusseisen DN100
Leistung wie vor jedoch,
DN 100.

1 St

1.1.90 Bogen 45Grad Gusseisen DN50
Bogen 45Grad Gusseisen DN50
Bogen, bis 45 Grad, für Abwasserleitung aus Gusseisen, 
innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen 
mit Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 50.

1 St

1.1.100 Bogen 45Grad Gusseisen DN100
Bogen 45Grad Gusseisen DN100
Leistung wie vor jedoch,
DN 100.

14 St

1.1.110 Bogen 88Grad Gusseisen DN50
Bogen 88Grad Gusseisen DN50
Bogen, 88 Grad, für Abwasserleitung aus Gusseisen, 
innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen 
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mit Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 50.

1 St

1.1.120 Bogen 88Grad Gusseisen DN100

Bogen 88Grad Gusseisen DN100
Leistung wie vor jedoch,
DN 100.

1 St

1.1.130 StL-Nr.: STLB-Bau 04/2008 044
Enddeckel Gusseisen DN70
Enddeckel für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit 
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit 
Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 70.

1 St

1.1.140 Enddeckel Gusseisen DN100
Enddeckel Gusseisen DN100
Leistung wie vor jedoch, 
DN 100.

1 St

1.1.150 StL-Nr.: STLB-Bau 04/2008 044
Kurzmuffen-Anschlussstück Gusseisen DN100
Kurzmuffen-Anschlussstück, für Abwasserleitung aus 
Gusseisen, innen mit 
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit 
Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 100.

1 St

1.1.160 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2009 044
Geruchverschluss Guss DN100
Geruchverschluss, für Regenrohr, Verschlusshöhe 100 mm, 
für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit 
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit 
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Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 100.

1 St

1.1.170 StL-Nr.: STLB-Bau 04/2008 044
Rohrverbindung Gusseisen DN50

Rohrverbindung durch Gummiverbindung, für 
Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit 
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit 
Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 50.

4 St

1.1.180 Rohrverbindung Gusseisen DN100
Rohrverbindung Gusseisen DN100
Leistung wie vor jedoch,
DN 100.

4 St

1.1.190 Rohrverbindung Gusseisen DN50 Sicherungsschelle
Rohrverbindung Gusseisen DN50 Sicherungsschelle
Längskraftschlüssige Sicherungsschelle: 
Gehäuse: Edelstahl 1.4510/11 
Verschlusseinheit: Stahl oberflächengeschützt 
Krallenringe: Edelstahl 1.4310Rohrverbindung, für 
Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit 
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit 
Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 50.

4 St

1.1.200 Rohrverbindung Gusseisen DN100 Sicherungsschelle
Rohrverbindung Gusseisen DN100 Sicherungsschelle
Leistung wie vor jedoch,
DN 100.

8 St
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1.1.210 Reduzierstück Gusseisen DN70 DN50

Reduzierstück Gusseisen DN70 DN50
Reduzierstück für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen 
mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit 
Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 70, DN 50.

1 St

1.1.220 Reduzierstück Gusseisen DN100 DN70

Reduzierstück Gusseisen DN100 DN70
Leistung wie vor jedoch,
DN 100, DN 70.

1 St

1.1.230 Auflagerung Fallrohrstütze Gusseisen DN70
Auflagerung Fallrohrstütze Gusseisen DN70
Auflagerung für Fallrohrstütze, für Abwasserleitung aus 
Gusseisen, innen mit 
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit 
Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 70.

1 St

1.1.240 Auflagerung Fallrohrstütze Gusseisen DN100
Auflagerung Fallrohrstütze Gusseisen DN100
Leistung wie vor jedoch, 
 DN 100.

1 St

1.1.250 Fallrohrstütze Gusseisen DN100
Fallrohrstütze Gusseisen DN100
Leistung wie vor jedoch, 
DN 100.

1 St

1.1.260 Reinigungsrohr Guss DN70
Reinigungsrohr Guss DN70
Reinigungsrohr mit runder Öffnung, für Abwasserleitung aus 
Gusseisen, innen mit Zweikomponenten-Epoxid-
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Beschichtung, außen mit Grundbeschichtung, Farbton 
rotbraun, DN 70.

1 St

1.1.270 Reinigungsrohr Guss DN100

Reinigungsrohr Guss DN100
Leistung wie vor jedoch,
DN 100.

1 St

1.1.280 Übergang Guss/PE DN50
Übergang Guss/PE DN50
Übergang auf PE-Leitung, für Abwasserleitung aus 
Gusseisen, innen mit Zweikomponenten-Epoxid-
Beschichtung, außen mit Grundbeschichtung, Farbton 
rotbraun, DN 50.

1 St

1.1.290 Übergang Guss/PE DN100
Übergang Guss/PE DN100
Leistung wie vor jedoch,
DN 100.

1 St

1.1.300 Anschluss bauseitige Rinnen DN 70/80
Anschluss bauseitige Rinnen DN 70/80
bauseitige Rinnen und Abläufe an die bestehende 
Grundleitung anschließen.
Bestehend aus einem Passstück und zwei Verbindern

1 St

1.1.310 Anschluss bauseitige Rinnen  DN 100
Anschluss bauseitige Rinnen  DN 100
Leistung wie vor jedoch,
DN 100.

1 St
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1.1.320 SML Passlänge DN 50

SML Passlänge DN 50
Passlänge bis 50 cm  für Abwasserleitung aus Gusseisen, 
innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen 
mit Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 50.

2 St

1.1.330 SML Passlänge DN 100

SML Passlänge DN 100
Leistung wie vor jedoch,
DN 100.

2 St

Abwasserleitung PP (Silent-PP)
Abwasserleitung PP

Fabrikat 'Geberit Silient PP'
oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat '....................'

1.1.340 StL-Nr.: STLB-Bau 04/2019 044
Abwasserltg PP heißwasserbest. schallgedämmt
mehrschichtig DN/OD40 Gebäude
Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1, 
heißwasserbeständig und schallgedämmt, mit 
mehrschichtigem Aufbau, DN/OD 40, Verbindung mit 
Steckmuffe, einschl. Dichtringen, Verlegung in Gebäuden, 
Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, 
Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet, 
Montagehöhe über Gelände/Fußboden bis 3,5 m.

1,00 m

1.1.350 StL-Nr.: STLB-Bau 04/2019 044
Abwasserltg PP heißwasserbest. schallgedämmt
mehrschichtig DN/OD50 Gebäude
DN/OD 50.

2,00 m
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1.1.360 StL-Nr.: STLB-Bau 04/2019 044
Abwasserltg PP heißwasserbest. schallgedämmt
mehrschichtig DN/OD75 Gebäude

Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1, 
heißwasserbeständig und schallgedämmt, mit 
mehrschichtigem Aufbau, DN/OD 75, Verbindung mit 
Steckmuffe, einschl. Dichtringen, Verlegung in Gebäuden, 
Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, 
Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet, 
Montagehöhe über Gelände/Fußboden bis 3,5 m.

5,00 m

1.1.370 StL-Nr.: STLB-Bau 04/2019 044
Abwasserltg PP heißwasserbest. schallgedämmt
mehrschichtig DN/OD110 Gebäude

Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1, 
heißwasserbeständig und schallgedämmt, mit 
mehrschichtigem Aufbau, DN/OD 110, Verbindung mit 
Steckmuffe, einschl. Dichtringen, Verlegung in Gebäuden, 
Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, 
Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet, 
Montagehöhe über Gelände/Fußboden bis 3,5 m.

5,00 m

1.1.380 StL-Nr.: STLB-Bau 04/2019 044
Abzweig Abwasserleitung PP heißwasserbest.
schallgedämmt mehrschichtig DN/OD40
Abzweig, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-1, 
heißwasserbeständig und schallgedämmt, mit 
mehrschichtigem Aufbau, DN/OD 40.

1 St

1.1.390 StL-Nr.: STLB-Bau 04/2019 044
Abzweig Abwasserleitung PP heißwasserbest.
schallgedämmt mehrschichtig DN/OD50
Abzweig, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-1, 
heißwasserbeständig und schallgedämmt, mit 
mehrschichtigem Aufbau, DN/OD 50.

1 St
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1.1.400 StL-Nr.: STLB-Bau 04/2019 044
Bogen Abwasserleitung PP heißwasserbest.
schallgedämmt mehrschichtig DN/OD40

Bogen, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-1, 
heißwasserbeständig und schallgedämmt, mit 
mehrschichtigem Aufbau, DN/OD 40.

2 St

1.1.410 StL-Nr.: STLB-Bau 04/2019 044
Bogen Abwasserleitung PP heißwasserbest.
schallgedämmt mehrschichtig DN/OD50

DN/OD 50.

3 St

1.1.420 StL-Nr.: STLB-Bau 04/2019 044
Bogen Abwasserleitung PP heißwasserbest.
schallgedämmt mehrschichtig DN/OD75
Bogen, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-1, 
heißwasserbeständig und schallgedämmt, mit 
mehrschichtigem Aufbau, DN/OD 75.

2 St

1.1.430 StL-Nr.: STLB-Bau 04/2019 044
Bogen Abwasserleitung PP heißwasserbest.
schallgedämmt mehrschichtig DN/OD110
Bogen, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-1, 
heißwasserbeständig und schallgedämmt, mit 
mehrschichtigem Aufbau, DN/OD 110.

4 St

1.1.440 StL-Nr.: STLB-Bau 04/2019 044
Auflagerung Fallrohrstütze Abwasserleitung PP
heißwasserbest. schallgedämmt mehrschichtig
DN/OD100
DN/OD 100.

1 St
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1.1.450 StL-Nr.: STLB-Bau 04/2019 044
Fallrohrstütze Abwasserleitung PP heißwasserbest.
schallgedämmt mehrschichtig DN/OD125

Fallrohrstütze, einschl. Befestigung, für Abwasserleitung, 
aus PP-Rohr DIN EN 1451-1, heißwasserbeständig und 
schallgedämmt, mit mehrschichtigem Aufbau, DN/OD 125.

1 St

1.1.460 StL-Nr.: STLB-Bau 04/2019 044
Enddeckel Abwasserleitung PP heißwasserbest.
schallgedämmt mehrschichtig DN/OD110

Enddeckel, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-
1, heißwasserbeständig und schallgedämmt, mit 
mehrschichtigem Aufbau, DN/OD 110.

1 St

1.1.470 StL-Nr.: STLB-Bau 04/2019 044
Enddeckel Abwasserleitung PP heißwasserbest.
schallgedämmt mehrschichtig DN/OD125
Enddeckel, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-
1, heißwasserbeständig und schallgedämmt, mit 
mehrschichtigem Aufbau, DN/OD 125.

1 St

1.1.480 StL-Nr.: STLB-Bau 04/2019 044
Objektanschlussbogen Abwasserleitung PP
heißwasserbest. schallgedämmt mehrschichtig DN/OD40
Objekt-Anschlussbogen, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr 
DIN EN 1451-1, heißwasserbeständig und schallgedämmt, 
mit mehrschichtigem Aufbau, DN/OD 40.

1 St

1.1.490 StL-Nr.: STLB-Bau 04/2019 044
Passstück Abwasserleitung PP heißwasserbest.
schallgedämmt mehrschichtig DN/OD110
Passstück bis 50 cm, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN 
EN 1451-1, heißwasserbeständig und schallgedämmt, mit 
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mehrschichtigem Aufbau, DN/OD 110.

1 St

1.1.500 Ausstanzung in Metallständer bis 76 mm

Ausstanzung in Metallständer bis 76 mm

2 St

1.1.510 Bohrung in GK Platte bis 100mm 2x12,5
Bohrung in GK Platte bis 100mm 2x12,5

1 St

1.1.520 StL-Nr.: STLB-Bau 04/2008 044
Anschluss Rohrende herstellen Abwasser-Grundltg.
DN100 Muffenverbindung SML-Rohr DN100
Anschluss am Rohrende herstellen, an vorh. 
Abwasser-Grundleitung, aus Kunststoffrohr, DN 100, 
durch Muffenverbindung, mit SML-Rohr DIN EN 877 und DIN 
19522, DN 100, einschl. Anschlussformstück und 
Dichtungsmittel.

1 St

1.1.530 Anschluss Rohrende herstellen Abwasser-Grundltg.
DN150 Muffenverbindung Gussrohr DN150
Anschluss Rohrende herstellen Abwasser-Grundltg. DN150 
Muffenverbindung Gussrohr DN150
Leistung wie vor jedoch, 
DN 150, 

1 St

1.1.540 Druck- Dichtheitsprüfung Fall- Sammelltg. DN200
Druck- Dichtheitsprüfung Fall- Sammelltg. DN200
an Fall- und Sammelleitungen, bis DN 200, in mehreren 
Abschnitten, Prüfdruck 0,5 bar, Prüfmedium Wasser, Wasser 
wird beigestellt, einschl. Entleeren der Leitungen.

1 psch
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1.1.550 Rohraufhängung Stahl verz L bis 0,5m DN50

Rohraufhängung Stahl verz L bis 0,5m DN50
Rohraufhängung, aus verzinktem Stahl, mit 
schalldämmenden Einlagen, Anforderungen entsprechend 
DIN 4109, Länge Aufhängung bis 0,5m, Befestigung über 
Gewindestäbe, gelenkig an bauaufsichtlich zugelassenen 
Dübeln, für Abwasserleitung aus Gusseisen, DN 50.
Abrechnung als Zulage zur ausgeschriebenen 
Rohrleitungsposition

3 St

1.1.560 Rohraufhängung Stahl verz L bis 0,5m DN70

Rohraufhängung Stahl verz L bis 0,5m DN70
Leistung wie vor jedoch,
DN 70.

1 St

1.1.570 Rohraufhängung Stahl verz L bis 0,5m DN100
Rohraufhängung Stahl verz L bis 0,5m DN100
Leistung wie vor jedoch, 
DN 100.

4 St

1.1 Abwasser Summe:
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1.2 Verteiler, Kalt- und Warmwasserleitungen mit Zubehör

Rohrleitungen aus PEXa

Rohrleitungen aus PEXa 

für Trinkwasser 

- Rohr aus PE-Xa 
- Peroxidisch vernetztes Polyethylen (PE-Xa) 
- Mit Sauerstoffsperrschicht 
- Sauerstoffdicht gemäß DIN 4726 
- Entspricht der DIN 16892 und der DIN EN ISO 15875 

Zulassungen für Deutschland und Qualitätsnachweise 
- DVGW-Registrierung für Universalrohr 
Verbindungstechnik Schiebehülse und 
Verbindungskomponenten 
- Systemzulassung für die Abmessungen 1663: 
DVGW DW-8501AU2200 
- Das Universalrohr entspricht der DIN 16892 und der 
DIN EN ISO 15875 
- DIN CERTCO-Registrierung bestätigt die 
Einsatzfähigkeit der Rohre 
in der Heizungsinstallation gemäß DIN 4726/ 
DIN EN ISO 15875 - Anwendungsklasse 5 und die dafür 
notwendige 
Dichtheit gegen Sauerstoffdiffusion 

Ausführung: 
- Ausführung, in Stangen 6m, oder flexibel 

- Leitungsrohre gemäß den Anforderungen des DVGW- 
Arbeitsblattes W541 

Im Einheitspreis sind auch enthalten: 
- Tragesystem mittels Halbschalen

Hersteller/Typ'...................................../...................................'

Hinweis zur MontageDie Lage der Entleerungen und
Revisionsöffnungen istmit demArchitekten
abzustimmenAuf eine gute Zugänglichkeit ist zu
achtenDie kollisionsfreie Leitungsführung ist mit den
anderenGewerkenrechtzeitig zu
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Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

koordinierenAbhängungen und Halter

Hinweis zur Montage 

Die Lage der Entleerungen und Revisionsöffnungen ist 
mit dem 
Architekten abzustimmen 
Auf eine gute Zugänglichkeit ist zu achten 
Die kollisionsfreie Leitungsführung ist mit den anderen 
Gewerken 
rechtzeitig zu koordinieren 
Abhängungen und Halterungen von anderen Gewerken 
dürfen 
nicht benutzt werden.

1.2.10 Rohrleitungen aus PEXa 16x2,2

Rohrleitungen aus PEXa 16x2,2 

Leistung wie vor beschrieben, jedoch 
- Nennweite: DN 12

5,00 m

1.2.20 Rohrleitungen aus PEXa 20x2,8
Rohrleitungen aus PEXa 20x2,8 

Leistung wie vor beschrieben, jedoch 
- Nennweite: DN 15

10,00 m

1.2.30 Rohrleitungen aus PEXa 25x3,5
Rohrleitungen aus PEXa 25x3,5 

Leistung wie vor beschrieben, jedoch 
- Nennweite: DN 20

10,00 m

1.2.40 Rohrleitung aus PEXa 32x3,8

2,00 m
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Schiebehülsen für PEXa

Schiebehülsen für PEXa 

1.2.50 Schiebehülsen für PEXa 16x2,2

Schiebehülsen für  PEXa 16x2,2 

Leistung wie vor beschrieben, jedoch 
- Nennweite: DN 12

2 St

1.2.60 Schiebehülsen für  PEXa 20x2,8
Schiebehülsen für  PEXa 20x2,8 

Leistung wie vor beschrieben, jedoch 
- Nennweite: DN 15

2 St

1.2.70 Schiebehülsen für  PEXa 25x3,5
Schiebehülsen für  PEXa 25x3,5 

Leistung wie vor beschrieben, jedoch 
- Nennweite: DN 20

2 St

Übergang für PEXaauf andere Rohrwerkstoffe und
Dimensionenmittels Messingfittingfür vorbeschriebenes
Rohrsystemauf Gewindeübergang
Übergang für PEXa 

auf andere Rohrwerkstoffe und Dimensionen 
mittels Messingfitting 
für vorbeschriebenes Rohrsystem 
auf Gewindeübergang
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1.2.80 Übergang für PEXa 16x2,2

Übergang für  PEXa 16x2,2 

Leistung wie vor beschrieben, jedoch 
- Nennweite: DN 12

2 St

1.2.90 Übergang für  PEXa 20x2,8

Übergang für  PEXa 20x2,8 

Leistung wie vor beschrieben, jedoch 
- Nennweite: DN 15

2 St

1.2.100 Übergang für  PEXa 25x3,5
Übergang für  PEXa 25x3,5 

Leistung wie vor beschrieben, jedoch 
- Nennweite: DN 20

4 St

1.2.110 Übergang PEXa 32x3,8

2,00 m

Bogen für PEXaauf andere Rohrwerkstoffemittels
Messingfittingfür vorbeschriebenes Rohrsystem
Bogen für PEXa 

auf andere Rohrwerkstoffe 
mittels Messingfitting 
für vorbeschriebenes Rohrsystem

1.2.120 Bogen für PEXa 16x2,2
Bogen für  PEXa 16x2,2 

Leistung wie vor beschrieben, jedoch 
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- Nennweite: DN 12

4 St

1.2.130 Bogen für  PEXa 20x2,8

Bogen  für  PEXa 20x2,8 

Leistung wie vor beschrieben, jedoch 
- Nennweite: DN 15

8 St

1.2.140 Bogen für  PEXa 25x3,5
Bogen für  PEXa 25x3,5 

Leistung wie vor beschrieben, jedoch 
- Nennweite: DN 20

8 St

1.2.150 Bogen für PEXa 32x3,8

4 St

T-Stück  für  PEXa
T-Stück  für PEXa 

auf andere Rohrwerkstoffe 
mittels Messingfitting 
für vorbeschriebenes Rohrsystem 
mit gleichen und reduzierten Abgängen

1.2.160 T-Stück für PEXa 16x2,2
T-Stück  für  PEXa 16x2,2 

Leistung wie vor beschrieben, jedoch 
- Nennweite: DN 12

1 St
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1.2.170 T-Stück  für  PEXa 20x2,8

T-Stück   für  PEXa 20x2,8 

Leistung wie vor beschrieben, jedoch 
- Nennweite: DN 15

1 St

1.2.180 T-Stück  für  PEXa 25x3,5

T-Stück  für  PEXa 25x3,5 

Leistung wie vor beschrieben, jedoch 
- Nennweite: DN 20

1 St

1.2.190 T-Stück für PEXa 32x3,8

1 St

Reduzierung für PEXa
Reduzierung  für PEXa 

für vorbeschriebenes Rohrsystem

1.2.200 Reduzierung für  PEXa 20x2,8
Reduzierung  für  PEXa 20x2,8 

Leistung wie vor beschrieben, jedoch 
- Nennweite: DN 15

1 St

1.2.210 Reduzierung für  PEXa 25x3,5
Reduzierung  für  PEXa 25x3,5 

Leistung wie vor beschrieben, jedoch 
- Nennweite: DN 20

1 St
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1.2.220 Press-Anschlussverschraubung DN20 X 1" IG

Press-Anschlussverschraubung DN20  X 1" IG 
Leistung wie vor beschrieben, jedoch 
Größe: DN20  X 1"

2,000 St.

1.2.230 StL-Nr.: STLB-Bau 04/2011 042
Zusätzl.Druckprüfung bis DN25 L 150-200m

Zusätzliche Druckprüfung DIN 1988-2, bis DN 25, 
Gesamtlänge des Verteilleitungssystems über 150 bis 200 
m.

1 St

1.2.240 Spülen Leitungsanlage DN25 L bis 200m
Spülen der Leitungsanlage DIN 1988-2 sowie 
desinfizieren und nachspülen, DN 25, mit Spülgerät, 
Rohrleitung aus Rohr aus nichtrostendem Stahl, 
Installation der Spüleinrichtungen einschl. Anschluss 
und Sicherung von Abwasserschläuchen, sowie 
Wiederverschließen nach dem Spülvorgang, Gesamtlänge 
Verteilleitungssystem bis 200 m.

1 St

1.2.250 Anschluss an Bestand
bestehend aus:
- Auftrennen der bestehenden Leitung (einschl. Leerlaufen)
- Montage eines T-Stückes
- Verbinden der Leitungen
- Abgang Herstellen
- wieder in Betrieb nehmen
Bestandsrohr: Edelstahl DN32
Abgang DN25

1 St

1.2.260 Kupplung für PEXa 20x2,8

2 St
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1.2.270 Kupplung PEXa 20x2,5

4 St

1.2.280 Kupplung für PEXa 25x3,5

2 St

1.2.290 Kupplung für PEXa 32x3,8

2 St

1.2.300 Klemmring-Verschraubung 10mm x 3/8" AG

2 St

1.2 Verteiler, Kalt- und Warmwasserleitungen mit Zubehör Summe:
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1.3 Armaturen und Zubehör, Wasserübergabestationen, Meßeinrichtung

1.3.10 Strömungsteiler-Gruppe DN 32

Strömungsteiler-Gruppe DN 32
Dynamische-Strömungsteiler-Gruppe, zur AP-Montage im
Nasszellenbereich, zur Zwangsdurchströmung und
Temperaturhaltung der Nasszellen bei
Ringleitungsinstallation für TWK- und TWW-
Entnahmearmaturen:

Dynamischem Strömungsteiler nach dem Venturi-Prinzip,
einschl. Kartusche für die dynamische Venturidüse, mit
Nasszellenzuleitung und Nasszellenrückleitung, komplett
aus Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, mit
Schallschutzzulassung,

AP-Vollstromabsperrventilen, äußerst druckverlustarm,
nach DIN EN 13828, entsprechend den
trinkwasserhygienischen Anforderungen gem. DVGW W 
570,
komplett aus Rotguss, beständig gegen aggressives
Wasser, frei von Messing im mediumberührten Bereich,
mit wartungsfreier Spindelabdichtung, nach oben
herausnehmbares Innenoberteil -Top Entry, bestehend
aus EPDM Dichtungskörper mit drehbar gelagertem
Rotguss-Schließkörper, totraumfrei, mit stufenlos
kürzbarem Kunststoffschaft, Einbautiefe bis 110 mm, als
Wandeinbaukörper - Bausatz 1, mit DIN-/DVGW- und
Schallschutzzulassung, Nenndruck PN 16 und

Dämmschalen für Vollstromabsperrventile und
Strömungsteiler, aus geschlossenzellig geschäumtem
Polyethylen mit zusätzlicher, fester Außenhaut,
Baustoffklasse B 1 nach DIN 4102, Wärmeleitfähigkeit
nach ISO 2581 0,035 W/mK, inkl. Verschlussclipse, mit
handelsüblichen Klebern diffusionsdicht verschließbar,

Strömungsteiler ein- und ausgangsseitig mit
Muffenanschluss von DN 15
Nasszellenzuleitung und -rückleitung mit
Muffenanschluss DN 15
einschl. AP-Vollstromabsperrventile VAV mit
Muffenanschluss

1,000 St.
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1.3.20 Absperrventil Rotguss Schrägsitz Entleerungsventil
Handrad PN16 DN15

Absperrventil mit Schallschutzprüfzeichen DIN EN ISO 3822-
1 Klasse I, für Trinkwasserleitung, mit Eignungsnachweis 
DIN 1988, Gehäuse und Oberteil aus Rotguss, 
Schrägsitzform DIN 3502 mit Entleerungsventil, mit 
wartungsfreier Spindelabdichtung, mit Handrad, beiderseits 
Pressverschraubung, PN 16, DN 15.

Hersteller/Typ 'Kemper 'oder gleichwertig,

Hersteller/Typ'...................................../...................................'

1 St

1.3.30 Absperrventil Rotguss DN 20

Absperrventil Rotguss DN 20
Leistung wie vor jedoch,
DN 20

1,000 St.

1.3.40 Absperrventil Rotguss DN 25

Absperrventil Rotguss DN 25
Leistung wie vor jedoch,
DN 25

2,000 St.

1.3.50 Teeküche Anschluss
Anschluss der Teeküche
bauseits gelieferte Teeküche abwasser- und wasserseitig 
anschließen.
Material wird durch den Küchenbauer beigestellt.
Bestehend aus:
- Spülbecken
- Spülmaschine
- UT-Durchlauferhitzer

1,000 St.
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1.3.60 Installationsbaustein Metallprofilzarge Waschbecken
höhenverstellbar

Installationsbaustein Metallprofilzarge Waschbecken 
höhenverstellbar
Installationsbaustein für Metallständerwände und 
Vorwandmontage, für Fußbodenbefestigung, aus 
Metallprofilzargen-Konstruktion mit Innendämmung aus 
mineralischen Stoffen, lackiert, zum

Beplanken mit'...GK....'

für Aufbau auf Rohfußboden, mit Befestigung und 
Anschlüssen für Zu- und Abläufe

Anzahl Zuläufe'......1.......'

statisch belastbar durch Sanitärobjekte, für Ausgussbecken, 
höhenverstellbar,

Verstellbereich in mm'.......150....'

mit Verrohrung aus Verbundrohr 
mit Abflussverrohrung, 
Abflussverrohrung aus Gusseisen, DN 50, mit Schallschutz 
DIN 4109.
Hersteller/Typ 'Geberit/Duofix 'oder gleichwertig,

Hersteller/Typ'...................................../...................................'

1 St

1.3.70 Elektro-Durchflusswassererwärmer 3,5kW Innenbehälter
Kupfer außen Kunststoff G 3/8

Elektro-Durchflusswassererwärmer, geschlossen, hängende 
Anordnung, mit VDE- und Funkschutzzeichen, geräuscharm 
DIN 44899-6, für Untertischmontage, 
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, Leistung 3,5 kW, 
hydraulisch gesteuert, nicht schaltbar, stufenlose 
Temperatureinstellung von 35 bis 60 Grad C, 
Durchflusswassererwärmer, mit Innenbehälter aus Kupfer, 
Außenbekleidung aus Kunststoff, Farbton weiß, mit 
Rohrheizkörpersystem, mit Anschlussleitung und 
Schutzkontaktstecker, Anschluss G 3/8, 
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  .

1 St

1.3.80 Spültisch-Einhand-Standbatterie, DN 15

Spültisch-Einhand-Standbatterie, DN 15 
Durchflussmenge: 7,5 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck 
-    Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63) 
-    Strahlregler 
-     Bedienungshebel, lang (Metall) 
-    W+K-Kennzeichnung 
-    Stichmaß: B 150 ± 20 mm 
-     Prüfzeichen DVGW NW-6506 BU 0493 
Auslauf: gegossen, 150° schwenkbar oder arretierbar in 
Mittelstellung (Auslieferungszustand) 
Ausladung: 203 mm 
-     Wasserbremse bei ca. 50% Wassermenge
-     Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots 
-     einstellbare Heißwassersperre 
-    einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min 
verchromt 

1 St

1.3.90 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2009 045
Ab- Überlaufgarnitur Becken Messing
Ab- und Überlaufgarnitur für Becken ohne Überlauf, aus 
Messing, mit Anschlussbogen, für Stichmaß bis 285 mm, 
sichtbare Teile verchromt, mit Geruchverschluss, mit Stopfen 
und Kette.

1 St

1.3.100 Probeentnahmeventil
Probeentnahmeventil
zur Beprobung von Trinkwasser nach TWVO, 
bestehend aus Rotguß, absperrbat mittels Inbusschlüssel
mit abflammbaren und drehbarem Edelstahl-Auslaufbogen 
DN 6

1,000 St.

1.3 Armaturen und Zubehör, Wasserübergabestationen, Meßei Summe:
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1.4 Wärmedämmung

1.4.10 Wärmedämmung Rohr DN12 Mineralwolle AS-Qualität
silikonfrei Rohrschale

Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an 
haustechnischen Anlagen nach EnEV, an Rohrleitung, DN 
12, in Zentrale, Oberkante Dämmung über 
Gelände/Fußboden bis 3,5 m, Dämmung aus Mineralwolle, 
AS-Qualität und silikonfrei, als Rohrschale, 
Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), kaschiert 
mit Alufolie, Verarbeitung nach Herstellerangabe.
Diffusionsdicht verklebt 
für Trinkwasserleitungen kalt und warm nach DIN 1988 und 
DVGW

2,00 m

1.4.20 Wärmedämmung Mineralwolle Rohr DN 15

Leistung wie vor jedoch, 
DN 15

40,00 m

1.4.30 Wärmedämmung Mineralwolle Rohr DN 20
Leistung wie vor jedoch, 
DN 20

130,00 m

1.4.40 Wärmedämmung Mineralwolle Rohr DN 25
Leistung wie vor jedoch, 
DN 25

6,00 m

1.4.50 Wärmedämmung Mineralwolle Rohr DN 32
Leistung wie vor jedoch, 
DN 32

30,00 m
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1.4.60 Wärmedämmung Mineralwolle Rohr DN 40

Leistung wie vor jedoch, 
DN 40

6,00 m

1.4.70 Wärmedämmung Mineralwolle Bogen DN 12

Leistung wie vor jedoch, 
DN 12

4 St

1.4.80 Wärmedämmung Mineralwolle Bogen DN 15
Leistung wie vor jedoch, 
DN 15

8 St

1.4.90 Klebeband Alu 50mm

1 St

1.4.100 Wärmedämmung Mineralwolle Bogen DN 20
Leistung wie vor jedoch, 
DN 20

30 St

1.4.110 Wärmedämmung Mineralwolle Bogen DN 25
Leistung wie vor jedoch, 
DN 25

8 St

1.4.120 Wärmedämmung Mineralwolle Bogen DN 32
Leistung wie vor jedoch, 
DN 32

6 St
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1.4.130 Wärmedämmung Mineralwolle Bogen DN 40

Leistung wie vor jedoch, 
DN 40

2 St

1.4.140 Wärmedämmung Mineralwolle T-Stück DN 12

Leistung wie vor jedoch, 
DN 12

1 St

1.4.150 Wärmedämmung Mineralwolle T-Stück DN 15
Leistung wie vor jedoch, 
DN 15

1 St

1.4.160 Wärmedämmung Mineralwolle T-Stück DN 20
Leistung wie vor jedoch, 
DN 20

1 St

1.4.170 Wärmedämmung Mineralwolle T-Stück DN 25
Leistung wie vor jedoch, 
DN 25

4 St

1.4.180 Wärmedämmung Mineralwolle T-Stück DN 32
Leistung wie vor jedoch, 
DN 32

6 St

1.4.190 Wärmedämmung Mineralwolle T-Stück DN 40
Leistung wie vor jedoch, 
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1 Sanitärtechnische Anlagen

4 Wärmedämmung

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

DN 40

2 St

1.4.200 Wärmedämmung Mineralwolle RedStück DN 15

Leistung wie vor jedoch, 
DN 15

1 St

1.4.210 Wärmedämmung Mineralwolle RedStück DN 20
Leistung wie vor jedoch, 
DN 20

1 St

1.4.220 Wärmedämmung Mineralwolle RedStück DN 25
Leistung wie vor jedoch, 
DN 25

2 St

1.4.230 Wärmedämmung Mineralwolle RedStück DN 32
Leistung wie vor jedoch, 
DN 32

4 St

1.4.240 Wärmedämmung Mineralwolle RedStück DN 40
Leistung wie vor jedoch, 
DN 40

2 St

1.4.250 Feuerwiderstandsfähige Rohrabschottungen DN 15
Feuerwiderstandsfähige Rohrabschottungen mit 
nichtbrennbarer hochverdichteter Schale mit einem 
Schmelzpunkt von > 1000 °C 

Die ordnungsgemäße Ausführung ist vom 
Ersteller der Abschottung nach Abschluss der Arbeiten 
durch eine Übereinstimmungserklärung zu bescheinigen. 
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OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

 Baustoffklasse: A2 nach DIN 4102-1 
Schmelzpunkt: > 1000 ° C nach DIN 4102-17 
Rohdichte: > 150 kg/m³ 
Wärmeleitfähigkeit:0,040 W/(mK) nach EnEV 
für Rohrleitung DN15

1 St

1.4.260 Feuerwiderstandsfähige Rohrabschottungen DN 20

Leistung wie vor jedoch, 
DN 20

1 St

1.4.270 Wärmedämmung Schrägsitzarmatur DN15
PUR-/PIR-Hartschaum Platte 0,030W/mK
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- 
und betriebstechnischen Anlagen, an Schrägsitzarmatur , 
DN 15, in Zentrale, Oberkante Dämmung über 
Gelände/Fußboden bis 3,5 m, Dämmung aus Polyurethan-
/Polyisocyanurat-Hartschaum, als Platte, Baustoffklasse DIN 
4102-1 B2 (normalentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,030 
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, 
Dicke 30 mm, Verarbeitung nach Herstellerangabe, 
Ummantelung aus Kunststoff

1 St

1.4.280 Wärmedämmung Schrägsitzarmatur DN20
PUR-/PIR-Hartschaum Platte 0,030W/mK
Leistung wie vor jedoch,
DN 20 

1 St

1.4.290 Feuerwiderstandsfähige Rohrabschottungen DN 20
Feuerwiderstandsfähige Rohrabschottungen mit 
nichtbrennbarer hochverdichteter Schale mit einem 
Schmelzpunkt von > 1000 °C 
Der Einbau mit "Null-Abstand" zwischen den Conlit Schalen 
150 U im Durchführungsbereich ist lt. Prüfzeugnis zulässig. 
Die Ausführung muss gemäß ABP Nr. P-3725/4130-MPA BS 
erfolgen. Die ordnungsgemäße Ausführung ist vom Ersteller 
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4 Wärmedämmung

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

der Abschottung nach Abschluss der Arbeiten durch eine 
Übereinstimmungserklärung zu bescheinigen. 
Baustoffklasse: A2 nach DIN 4102-1 
Schmelzpunkt: > 1000 ° C nach DIN 4102-17 
Rohdichte: > 150 kg/m³ 
Wärmeleitfähigkeit:0,040 W/(mK) nach EnEV

1 St

1.4.300 Feuerwiderstandsfähige Rohrabschottungen DN 25

Leistung wie vor jedoch, 
DN 25

2 St

1.4.310 Feuerwiderstandsfähige Rohrabschottungen DN 32

Leistung wie vor jedoch, 
DN 32

2 St

1.4.320 Feuerwiderstandsfähige Rohrabschottungen DN 40
Leistung wie vor jedoch, 
DN 40

2 St

1.4.330 Abschottung von Rohrdurchführungen DN70
Abschottung von Rohrdurchführungen 
Herstellen von feuerbeständiger Verschottung von 
Rohrdurchführungen im Bereich von 
Decken- und Wanddurchführungen. 
Die geforderte Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten in 
Anlehnung an DIN 4102 und der Nachweis gemäß DIN 1053 
ist mit Prüfbericht zu belegen. 
Ausführung als Brandschutzmanschette
Rohrleitung PE-HD bis DN70 

Abmessungen 
Wand-/Deckenstärk  25    cm 
Durchmesser:            bis 15   cm

1 St
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1.4.340 Abschottung von Rohrdurchführungen DN100

Leistung wie vor jedoch,
bis DN 100

1 St

1.4.350 ROCKWOOL Steinwollematte

zum Umwickeln der Leitungen in der Trockenbauwand
Menge 1 m²

1 St

1.4 Wärmedämmung Summe:
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1 Sanitärtechnische Anlagen

Ausgabeumfang: Alle Positionen Gesamtbetrag
OZ in EUR

Zusammenstellung 

1.1 Abwasser

1.2 Verteiler, Kalt- und Warmwasserleitungen mit Zubehör

1.3 Armaturen und Zubehör, Wasserübergabestationen, Meßein

1.4 Wärmedämmung

1 Summe
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OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2 Heizung

2.1 Rohrleitungen und Zubehör

Der Transport von Leitungen

Der Transport von Leitungen und Material ist so 
vorzunehmen, das Innenverschmutzungen sicher vermieden 
werden. Rohrleitungen sind auf Kanthölzer oder in 
Regalen gesichert zu lagern., Die Entfernung von 
Folien, Kappen und anderen Schutzvorrichtungen darf 
erst unmittelbar vor der Montage erfolgen.

2.1.10 Rohr Präzisionsstahlrohr geschweißt verz Wasser
Durchm. 18mm

Rohrleitung aus geschweißtem Präzisionsstahlrohr DIN EN 
10305-3, außen verzinkt, Stahlsorte S235JRG2 (RSt 
37-2), DIN EN 10027-1, für Wasser (Kaltwasser min 5°C, 
Heizungswasser max 90°C) Außendurchmesser 18 
mm, Verbindung durch Pressen, Form- und 
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Verlegung 
in Gebäuden, einschl. Rohrbefestigungen, 
körperschallgedämmt DIN 4109, mit bauaufsichtlich 
zugelassenen Dübeln, Montagehöhe über 
Gelände/Fußboden 
bis 3,5 m. 
Montage in der abgehängten Decke. 
einschließlich Befestigungen

30,00 m

2.1.20 Rohr DN 20
Leistung wie vor jedoch, 
DN 20

80,00 m

2.1.30 Bogen DN 15
Leistung wie vor jedoch,
DN 15 

30 St
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1 Rohrleitungen und Zubehör

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2.1.40 Bogen DN 20

Leistung wie vor jedoch,
DN 20 

30 St

2.1.50 T-Stück DN 15

Leistung wie vor jedoch,
DN 15 

14 St

2.1.60 T-Stück DN 20
Leistung wie vor jedoch,
DN 20 

18 St

2.1.70 RedStück DN 20
Leistung wie vor jedoch,
DN 20 

20 St

2.1.80 C-Stahl Muffe DN 15
Leistung wie vor jedoch,
DN 15

16 St

2.1.90 C-Stahl Übergang DN 15
Leistung wie vor jedoch,
DN 15

44 St

2.1.100 C-Stahl Übergang DN 20
Leistung wie vor jedoch,
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1 Rohrleitungen und Zubehör

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

DN 20

6 St

2.1.110 Endkappe DN 25

Leistung wie vor jedoch,
DN 25 

2 St

2.1.120 Flex-Schlauch DN20
Edelstahl-Flexschlauch mit jeweils flachdichtenden 
Übergängen am Ende.
DN20
Länge bis 1 m

4 St

2.1.130 Anschluss DN25
Anschluss herstellen, an vorh. RLT-Gerät, DN 32. 
einschl. Form- und Verbindungsstücke 
Abrechnung je Anschluss  (Vor- und 
Rücklauf) mittels Pressübergangsstück 
Pressen/Verschrauben

2 St

2.1.140 Anschluss DN20
Leistung wie vor jedoch,
DN 20  

2 St

2.1.150 Anschluss DN25
Leistung wie vor jedoch,
DN 25
Anschluss an bestehende Leitung
- Trennen der vorhandenen Leitung
- Übergang herstellen 2Stück 
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1 Rohrleitungen und Zubehör

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

4 St

2.1 Rohrleitungen und Zubehör Summe:
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2 Heizung

2 Einrichtungsgegenstände (Verteiler - Pumpen - Armaturen - Entgasung - Druc

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2.2 Einrichtungsgegenstände (Verteiler - Pumpen - Armaturen - Entgasung - Druckhaltung)

2.2.10 StL-Nr.: STLB-Bau 04/2008 041
Kugelhahn Rotguss PN6 DN15

Kugelhahn, für Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 
Grad C, Durchgangsform, Gehäuse aus Rotguss, Betätigung 
mit Knebel, PN 6, DN 15.

8 St

2.2.20 Kugelhahn Rotguss PN6 DN25

Leistung wie vor jedoch,
 DN 25.

2 St

2.2.30 Kugelhahn Rotguss PN6 DN32
Leistung wie vor jedoch,
 DN 32.

2 St

Regelventile
im Zuge der Montageplanung sind die Regelventile mit 
dem Gewerk MSR abzustimmen

2.2.40 Einbau Regelventilen DN 15
Einbau von bauseits zur Verfügung gestellten 
Regelventilen Durchgang oder Drei-Wege-Ventil 
einschließlich den erforderlichen Verbindungen. 
Nennweite DN 15 

2 St

2.2 Einrichtungsgegenstände (Verteiler - Pumpen - Armaturen Summe:
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3 Statische Heizung

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2.3 Statische Heizung

2.3.10 Stahlröhrenheizkörper liefern H 600mm T bis 100mm

Stahlröhrenheizkörper, nur liefern, Norm-Wärmeleistung 
(75/65/20 Grad C) mind.  W/Heizkörper, Wärmeleistung 
geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung, mit 
Grundbeschichtung DIN 55900-1 und Deckbeschichtung DIN 
55900-2 als Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe 
500 , Bautiefe 100 mm, Baulänge 1620 mm, 
Zweirohranschluss, von unten, einschl. 
Befestigungszubehör,
3-Säuler  36 Glieder
Typ 3060

6 St

2.3.20 Stahlröhrenheizkörper liefern H 600mm T bis 100mm

Stahlröhrenheizkörper, nur liefern, Norm-Wärmeleistung 
(75/65/20 Grad C) mind.  W/Heizkörper, Wärmeleistung 
geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung, mit 
Grundbeschichtung DIN 55900-1 und Deckbeschichtung DIN 
55900-2 als Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe 
500 , Bautiefe 100 mm, Baulänge 1620 mm, 
Zweirohranschluss, von unten, einschl. 
Befestigungszubehör,
3-Säuler  36 Glieder
Typ 3060

2 St

2.3.30 Stahlröhrenheizkörper liefern H 600mm T 65mm
Leistung wie vor jedoch,

Baulänge 1800 mm
Bautiefe 65 mm
Typ 2060
40 Glieder

2 St

Stand: 20.04.2020 50 von 68



Balck + Partner Facility Engineering
69117 Heidelberg Obere Neckarstraße 21 Tel: +49 6221-3522650 Fax: +49 6221-3522699

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 126 Ketsch

Lernatelier III  410, 420

2 Heizung

3 Statische Heizung
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OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2.3.40 Stahlröhrenheizkörper liefern H 600mm T 100mm Glied

Leistung wie vor jedoch,

Bauhöhe 600 mm
Bautiefe 100 mm
als Mehrpreis für ein weiteres Glied

1 St

2.3.50 Stahlröhrenheizkörper liefern H 600mm T 65mm Glied

Leistung wie vor jedoch,

Bauhöhe 600 mm
Bautiefe 65 mm
als Mehrpreis für ein weiteres Glied

1 St

2.3.60 Befsetigungskonsole Gliederheizkörper verstellbar
körperschallgedämmt T bis 210mm
Befsetigungskonsole , für Gliederheizkörper, verstellbar, 
körperschallgedämmt, aus Stahl, feuerverzinkt, mit 
Deckbeschichtung DIN 55900-2 als Pulverbeschichtung, 
Farbton weiß, als Klemmkonsole, einschl. Herstellen der 
Löcher, Befestigungsuntergrund Holz, Bautiefe bis 210 mm,
Anforderungsklasse 3

16 St

2.3.70 Wandkonsole Gliederheizkörper verstellbar
körperschallgedämmt T bis 210mm
Wandkonsole, für Gliederheizkörper, verstellbar, 
körperschallgedämmt, aus Stahl, feuerverzinkt, mit 
Deckbeschichtung DIN 55900-2 als Pulverbeschichtung, 
Farbton weiß, als Klemmkonsole, einschl. Herstellen der 
Löcher, Befestigungsuntergrund Holz, Bautiefe bis 210 mm,
Anforderungsklasse 3
mit Aushebesicherung

16 St
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2.3.80 Hahnblock

für vorbeschriebene Heizkörper
als Eckausführung G1/2.

8 St

2.3.90 Stahlröhrenheizkörper einbauen

Stahlheizkörper an den Bestimmungsort tragen, montieren 
und anschließen,
Bauhöhe 500 bis 1800 mm
Baulänge 506 bis 1400 mm
in Gruppen bis 10 Stück.

8 St

2.3.100 Heizkörperentlüftung R 3/8
Heizkörperentlüftung, R 3/8.
Messing mit drehbarem Kopf

8 St

2.3.110 Thermostatkopf eingebautes Messelement
Thermostatkopf, mit eingebautem Messelement, Medium 
Dehnstoff, mit Frostschutzstellung, begrenzbar und 
blockierbar, zusätzliche Nullabsperrung.

8 St

2.3.120 StL-Nr.: STLB-Bau 04/2011 041
Heizkörperverschraubung Messing vernickelt
Eckausführung DN15
Heizkörperverschraubung, Gehäuse aus Messing, 
vernickelt, für Eckausführung, für Wasser bis 120 Grad C, 
PN 10, mit Absperrung, gesicherter Voreinstellung und 
Entleerung, DN 15.

8 St

2.3 Statische Heizung Summe:
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2 Heizung

Ausgabeumfang: Alle Positionen Gesamtbetrag
OZ in EUR

Zusammenstellung 

2.1 Rohrleitungen und Zubehör

2.2 Einrichtungsgegenstände (Verteiler - Pumpen - Armaturen - 

2.3 Statische Heizung

2 Summe
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3 Sonstige Leistungen

3.1 Demontagearbeiten Heizung

Demontage von Stahlrohrleitungen einschl.:- Form- und
Verbindungsstücke und Befestigungen- Flansche,
Gegenflansche, Dichtmaterialien- Beschilderung,-
Kleinteile wie Thermometer, Manometer, KFE-Hähne-
Armaturen- fachgerechter Entsorgung
Demontagearbeiten A

Demontage von Stahlrohrleitungen 

 einschl.: 
- Form- und Verbindungsstücke und Befestigungen 
- Flansche, Gegenflansche, Dichtmaterialien 
- Beschilderung, 
- Kleinteile wie Thermometer, Manometer, KFE-Hähne 
- Armaturen 
- fachgerechter Entsorgung 

 Demontagearbeiten 

 Ausführung: 
Stahlrohrleitungen mit Wärmedämmung und Zubehör: 

 - Länge der Transportwege aus dem Gebäude ins 
Freie   50 m 
- Freie Querschnittflächen der Gebäudeöffnungen zur 
  Ausbringung der Demontagematerialien          2 m² 
- Höhenunterschied zwischen OK Gebäude (Außenbereich- 
  Standort, LKW, Kran) und OK FFB 3 m
- Lastenaufzug wird bauseits gestellt 

 incl. allen erforderlichen und nicht separat 
aufgeführte Befestigungs-, Verbindungs, Übergangs- und 
Hilfsmaterialien 

 Die Demontagearbeiten verstehen sich einschl. 
Abtransport des Materials aus dem Gebäude, sowie 
Gestellung von Schuttcontainern und Entsorgung des 
Mülls mit Entsorgungsnachweis und aller anfallenden 
Gebühren, einschl. 
aller An- und Abfahrtskosten.

Demontage Abrechnung Die Abrechnung erfolgt nach
Vorlage der Wiegescheine bzw. Aufmaß vor
Demontage! Das Trennen der einzelnen Stoffe
voneinander istin die Einheitspreise einzurechnen
Demontage Abrechnung 

Stand: 20.04.2020 54 von 68



Balck + Partner Facility Engineering
69117 Heidelberg Obere Neckarstraße 21 Tel: +49 6221-3522650 Fax: +49 6221-3522699

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 126 Ketsch

Lernatelier III  410, 420

3 Sonstige Leistungen

1 Demontagearbeiten Heizung

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

 Die Abrechnung erfolgt nach Vorlage der Wiegescheine 
bzw. Aufmaß vor Demontage! 

 Das Trennen der einzelnen Stoffe voneinander ist 
in die Einheitspreise einzurechnen

3.1.10 Entleeren

Entleeren des abzubrechenden Bereiches.
Teilbereich mit ca. 20 Heizkörpern.

1 St

3.1.20 Demontagearbeiten von Stahlrohrleitungen DN 20
Demontage von Stahlrohrleitungen 

wie vor jedoch

DN 10 bis 20 

Ausführung: 
Stahlrohrleitungen

10,00 m

Demontage Heizkörper
Demontage Heizkörper 

Heizleitungen werden bauseits freigelegt
Die Verteilung erfolgt in Aussparungen an der Außenwand 
bzw.
in einem innenliegenden Schacht.
Vertikale Steigleitungen.

3.1.30 Demontage von Heizkörpern aus dem Baukörper
Demontagearbeiten von Heizkörpern aus dem Baukörper 

Ausführung: 

Länge der Heizkörper bis 2000 mm
bis 4-Säuler
incl. wandbündiges abtrennen der Aufhängungen
incl. Entsorgen 

incl. allen erforderlichen und nicht separat 
aufgeführte Befestigungs-, Verbindungs, Übergangs- und 
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Hilfsmaterialien

6 St

3.1.40 Rückbau von Heizkörpern

Rückbau von Heizkörpern  

Ausführung: 

- Steigleitung entleeren (4 Geschosse)
- Heizungszuleitung trennen
incl. aller eforderlichen Hilfmaterialien und Werkzeuge

1 St

3.1.50 Wiedermontage von Heizkörpern
Wiedermontage  von Heizkörpern  

Ausführung: 

- Demontierte Heizkörper wieder montieren
incl. aller eforderlichen Hilfmaterialien und Werkzeuge
Größe ca. 4 m lang und 500 mm hoch 3-Säuler

2 St

3.1.60 Stilllegen Leitungen bis DN 15
Stilllegen Leitungen

verschließen bestehender Leitungen mit Gewindestopfen
einschl. sämtlichem Zubehör
einschließlich abisolieren des Anschlusses
abkleben der bestehenden Isolierung
bis DN 15

2 St

3.1.70 Stilllegen Leitungen bis DN 20
Stilllegen Leitungen

Ausführung: 
wie vor beschrieben jedoch
bis DN 20

2 St
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Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

3.1.80 Einbau Kugelhahn DN 15

Einbau Kugelhahn DN 15

auftrennen bestehender Leitungen 
einschließlich abisolieren des Anschlusses
abkleben der bestehenden Isolierung
Montage eines Kugelhahnes zwischen die aufgetrennten 
Leitungen
bis DN 15

8 St

3.1.90 Rohrleitung freilegen DN 15 - DN 25

vorhandene Rohrleitung freilegen 
DN 15 bis DN 25. 
Untergrund Beton. 
Anschlüsse sind mit größter 
Sorgfalt freizulegen und an die neuen Gegebenheiten 
anzupassen. 
Der Einsatz von erforderlichen Stemmwerkzeug, Form- und 
Verbindungsteile, 
sowie nachfolgendes fachgerechtes, bodenbündiges 
Verschließen sind mit 
dem Einheitspreis abgegolten.

10 St

3.1 Demontagearbeiten Heizung Summe:
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3.2 Demontagearbeiten Sanitär

Demontage von Stahlrohrleitungeneinschl.:- Form- und
Verbindungsstücke und Befestigungen- Flansche,
Gegenflansche, Dichtmaterialien- Beschilderung,-
Kleinteile wie Thermometer, Manometer, KFE-Hähne-
Armaturen- fachgerechter
EntsorgungDemontagearbeitenAusf

Demontage von Stahlrohrleitungen 

einschl.: 
- Form- und Verbindungsstücke und Befestigungen 
- Flansche, Gegenflansche, Dichtmaterialien 
- Beschilderung, 
- Kleinteile wie Thermometer, Manometer, KFE-Hähne 
- Armaturen 
- fachgerechter Entsorgung 

Demontagearbeiten 

Ausführung: 
Stahlrohrleitungen mit Wärmedämmung und Zubehör: 

- Länge der Transportwege aus dem Gebäude ins 
Freie   60 m (bis Straße) 
- Freie Querschnittflächen der Gebäudeöffnungen zur 
  Ausbringung der Demontagematerialien          2 m² 
- Höhenunterschied zwischen OK Gebäude (Außenbereich- 
  Standort, LKW, Kran) und OK FFB 15 m

incl. allen erforderlichen und nicht separat 
aufgeführte Befestigungs-, Verbindungs, Übergangs- und 
Hilfsmaterialien
Lastenaufzug vorhanden 

Die Demontagearbeiten verstehen sich einschl. 
Abtransport des Materials aus dem Gebäude, sowie 
Gestellung von Schuttcontainern und Entsorgung des 
Mülls mit Entsorgungsnachweis und aller anfallenden 
Gebühren, einschl. 
aller An- und Abfahrtskosten.

Demontage AbrechnungDie Abrechnung erfolgt nach
Vorlage der Wiegescheine bzw. Aufmaß vor
Demontage!Das Trennen der einzelnen Stoffe
voneinander istin die Einheitspreise einzurechnen
Demontage Abrechnung 
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Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Die Abrechnung erfolgt nach Vorlage der Wiegescheine bzw. 
Aufmaß vor Demontage! 

Das Trennen der einzelnen Stoffe voneinander ist 
in die Einheitspreise einzurechnen

Die zu demontierenden Objekte sind nahezu neuwertig, 
unbeschädigt und hochwertig.

3.2.10 Demontagearbeiten von Stahlrohrleitungen, verzinkt bis
DN 20

Demontage von Stahlrohrleitungen 

wie vor jedoch 
bis DN 20

Ausführung: 
Stahlrohrleitungen verzinkt

1,00 m

3.2.20 Stilllegen von Rohrleitungen DN15 - DN20
Stilllegen von Rohrleitungen DN15 - DN20 

aus verz. Stahl- Rohr 
bestehend aus: 
- Durchtrennen der Leitungen 
- Demontage bis zum nächsten Gewindeanschluss, CL = ca. 
2 m 
- Verschließen der Leitungsenden mittels Kappen oder 
Stopfen 

Demontiertes Material geht in den Besitz des 
Auftragnehmers über und ist fachgerecht zu entsorgen. 
Erschwerniszulage ist in den Einheitspreis 
einzukalkuliern. 

- Nennweite: DN15 - DN20

2,000 St.

3.2.30 Fachgerechtes verschließen von SW-Anschlüssen DN50
Fachgerechtes verschließen DN50 

von stillzulegenden Schmutzwasseranschlüssen aus Guß 
bzw. Kunststoff 
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mittels Konfix, Kappen, Gummimanschetten und Stopfen 
einschließlich allen erforderlichen und nicht separat 
aufgeführten 
Befestigungs-, Verbindungs-, Übergangs- und 
Hilfsmaterialien 

- Nennweite: DN50

2,000 St.

3.2.40 Fachgerechtes verschließen von SW-Anschlüssen  DN70

Fachgerechtes verschließen DN70 

Leistung wie vor beschrieben, jedoch 
- Nennweite: DN70 

1,000 St.

3.2.50 Fachgerechtes verschließen von SW-Anschlüssen
DN100
Fachgerechtes verschließen DN100 

Leistung wie vor beschrieben, jedoch 
- Nennweite: DN100 

2,000 St.

3.2.60 Fachgerechtes verschließen von GA
Leistung wie vor beschrieben, jedoch 
Grundleitungsanschluss 

- Nennweite: DN100 bis DN 150

1,000 St.

3.2 Demontagearbeiten Sanitär Summe:
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3.3 Sonstige Leistungen

3.3.10 StL-Nr.: STLB-Bau 04/2008 042
C-Profilschiene Stahl verz. B 20mm

C-Profilschiene, aus Stahl, verzinkt, für Stütz-, 
Hänge-, Trag- und Sonderbefestigung, Profilbreite 20 
mm, der rechnerische Nachweis der Tragfähigkeit ist auf 
Verlangen vorzulegen.

2 kg

3.3.20 Revisionsunterlagen

Revisionsunterlagen

Zusätzlich zu den mitzuliefernden Unterlagen gemäß DIN 18 
380 Ziff. 3.7 sind folgende Bestandsunterlagen (nach VDI 
6026) bei den Revisionsunterlagen zu erbringen:
- alle Unterlagen 2-fach sortiert in Papierform - mit 
Inhaltsverzeichnis versehen 
- und 1-fach auf Datenträger als „Office-Dateien“ im Format 
doc-, xls-, bzw. pdf-Dateien:
- gem. Ziff. 4.2.21 - angelegte Lichtpausen der 
Bestandspläne, 
- gem. Ziff. 4.2.22 - Dokumentation des hydr. Abgleichs inkl. 
Vergleich zur Auslegung, 
- Messprotokolle über die Einstellungen an den 
Drosselorganen,
- mit Angaben der Leistungsdaten, Hauptabmessungen, 
Mengen etc. - nach VDMA
- Ersatzteilliste mit Angaben der Hersteller und 
Bezugsnachweis 
- Anlagenschemata (Strangschemata) 
- Elektrische Übersichtsschaltpläne nach DIN 40719/1 
  Schaltungsunterlagen, Begriffe, Einteilung 
- Anschlußpläne nach DIN 40719/9 "Schaltungsunterlagen 
  Ausführung von Anschlußplänen" 
- Alle für einen sicheren und wirtschaftichen Betrieb 
erforderlichen auf die       eingebauten Geräte 
abgestimmte Betriebs- und Wartungsanleitungen 
nach DIN V8418 "Benutzerinformation Hinweis für die 
Erstellung" 
ferner sind zu erbringen und auf CD den 
Revisionsunterlagen beizufügen:
- je 1 Satz CAD - Plandateien als dxf- und als dwg-Dateien 
auf der Basis AutoCAD,
- 1 Satz - Plandateien als pdf-Dateien, 

1,000 St.
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3.3.30 Betriebsstoffe und Medien für Druckprüfung

Betriebsstoffe und Medien für Druckprüfung 

 Im Einheitspreis muß enthalten sein: 
Alle für die Durchführung der Druckprüfung 
erforderlichen Vorkehrungen 
und Geräte, das Beistellen und Montieren der 
erforderlichen Armaturen, 
sowie die Demontage der Teile nach erfolgter 
Druckprüfung. 

 pauschal für den gesamten Bauabschnitt

1 St

3.3.40 Wasserdruckprobe der Rohrleitungen

Wasserdruckprobe der Rohrleitungen 

Ausführung: 
- alle wasserführenden Rohrleitungen sind nach 
Beendigung 
  der Montage einer Wasserdruckprobe zu unterziehen. 
- Prüfdruck mit 1,3 fachem Betriebsdruck, Dauer 24 
  Stunden. 
- alle Maßnahmen zur Füllung, Druckprobe und Entleerung 
  des Rohrsystems wie provisorische Rohrleitungen, 
evtl. 
  Pumpen, Schläuche usw. sind vom Auftragnehmer zu 
  erstellen und in den Einheitspreisen enthalten. 
- es ist ein Protokoll zu erstellen.

1 St

3.3.50 Anlage durchspülen, füllen und entlüften
Anlage nach der Druckprobe entleeren, zweimal 
durchspülen, 

entschlammen einschl. Reinigen der Schmutzfänger, und 
Füllen 

Einschl. der erforderlichen Nachentlüftungen

1 St
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3.3.60 StL-Nr.: STLB-Bau 04/2013 040
Heizanlage befüllen Wasser entsalzt

Befüllung der Heizanlage mit entsalztem Wasser, 
Leitfähigkeit max. 30 myS/cm, Fließdruck 2 bar, Nachweis 
des zulässigen pH-Wertes im Anlagenwasser im Bereich von 
8,2 bis 9,5 nach VDI 2035 Blatt 2 8 bis 12 Wochen nach 
Inbetriebnahme, einschl. Messprotokoll/Betriebsbuch nach 
VDI 2035 Blatt 1 und 2.

0,500 m3

3.3.70 StL-Nr.: STLB-Bau 04/2013 041
Dokumentation hydr. Abgl. Papier Datenträger

Dokumentation des Hydraulischen Abgleiches in Papierform 
und auf Datenträger.

1 St

3.3.80 Bauwasseranschluss
Bauwasseranschluss

bestehend aus:
- Auslaufhahn an die Außenwand geschraubt (3/4")
- Pex-Rohr ca. 20 m
- Anschluss an Bestandsleitung herstellen
- Rückbau am Ende der Maßnahme

1,000 St.

3.3 Sonstige Leistungen Summe:
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3.4 Wartung

Eventualpos. ohne GP

3.4.10 Inspektions- und Wartungsarbeiten im 1. Jahr der
Gewährleistung

Wartung nach VDMA-Vertragsmuster für 
Wartung,Inspektion 
und damit verbundene kleine Instandsetzungsarbeiten 
von technischen Anlagen und Einrichtungen in 
öffentlichen Gebäuden. Die Leistungskataloge für die 
Arbeitskarten mit den erforderlichen Arbeiten sind 
anlagenbezogen vom Bieter zu erstellen. 
Dauer der Leistung: 4 Jahre
Die Wartungsarbeiten sind entsprechend den VDMA-
Einheitsblättern und unter Anwendung der auf der Basis der 
jeweiligen Bestandslisten erstellten Arbeitskarten für alle 
ausgeführten Installationen des Auftrages durchzuführen. 

1 psch NEP

Eventualpos. ohne GP

3.4.20 Inspektions- und Wartungsarbeiten im 2. Jahr der
Gewährleistung

sonst wie vor beschrieben

1 psch NEP

Eventualpos. ohne GP

3.4.30 Inspektions- und Wartungsarbeiten im 3. Jahr der
Gewährleistung
sonst wie vor beschrieben

1 psch NEP

Eventualpos. ohne GP

3.4.40 Inspektions- und Wartungsarbeiten im 4. Jahr der
Gewährleistung
sonst wie vor beschrieben

1 psch NEP

3.4 Wartung Summe:
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3.5 Stundenlohnarbeiten

Vorbemerkungen
Anzubieten sind (gemittelte) Stundenverrechnungssätze. 
Mit den Stundenlohnverrechnungssätzen sind 
abgegolten sämtliche Aufwendungen wie z. B. die Lohn- 
und Gehaltskosten (Tariflöhne, einschließlich etwaiger 
Lohnzulagen, Lohnzuschläge und vermögenswirksamer 
Leistungen), die Lohn- und Gehaltsnebenkosten (z. B. 
Auslösungen, Wegegelder, Wegzeitenentschädigungen, 
Fahrkostenerstattungen), die Sozialkassenbeiträge, ggf. 
die Winterbauumlagen, die Gemeinkostenanteile sowie 
der Gewinn, jedoch ohne Umsatzsteuer.
Zuschläge für etwaige Mehr-, Nacht-, Sonntags- und 
Feiertagsarbeiten sind ggf. gesondert nachzuweisen und 
werden nach den maßgeblichen Tarifen gesondert 
vergütet. In die Verrechnungssätze sind die Lohn- und 
Gehaltskosten für die An- und Abfahrtszeiten 
einzurechnen. Sie werden nicht gesondert vergütet. In 
den Stundenlohnzetteln sind nur auf der Baustelle 
anfallende Stunden anzugeben, nicht aber die 
Wegzeiten. Vom Auftraggeber zu vertretende und 
anerkannte Warte- und Arbeitsunterbrechungszeiten 
werden wie Stundenlohnarbeiten vergütet.
Die Kosten für den Einsatz von Kleingeräten, Maschinen, 
Werkzeugen oder sonstigen Geräten bis 
400 EUR Anschaffungswert (netto) sowie die Kosten für 
den Einsatz von Gerüsten, deren Arbeitsbühnen bis zu 2 
m über Gelände oder Fußboden liegen, sind in die 
Verrechnungssätze einzurechnen. Sie werden nicht 
gesondert vergütet.
Beschäftigt der Bieter bei einer der unten aufgeführten 
Arbeitskräfte-Gruppen keine Arbeitskräfte, hat er dies in 
einem Begleitschreiben zum Angebot anzugeben. 
Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, wenn sie als 
solche vor ihrem Beginn ausdrücklich vereinbart worden 
sind (§ 2, Nr. 10 VOB/B).
Die Arbeitskräfte können nur nach der aufgeführten 
Leistung vergütet werden, z. B. beim Einsatz von 
Facharbeitern für Helferleistungen können diese nur zum 
Helferstundensatz vergütet werden.
Der Einsatz von Meistern, Polieren und Gleichgestellten 
wird nur nach besonderer, begründeter Aufforderung 
vergütet.
Stundenlohnzettel müssen eindeutig erkennen lassen:
Vor- und Zuname, Beruf, Lohngruppe laut angebotenem 
Stundenverrechnungssatz, Arbeitsleistung nach
Zeit, Ort und Dauer, Verbrauch an Baustoffen, 
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Benutzung von Maschinen mit genauer Leistungsangabe 
nach Zeit, Ort und Dauer.

3.5.10 Meister, Poliere und Gleichgestellte

Meister, Poliere und Gleichgestellte

1,0 Std

3.5.20 Vorarbeiter, Obermonteur und Gleichgestellte
Vorarbeiter, Obermonteur  und Gleichgestellte

4,0 Std

3.5.30 Monteuer, Facharbeiter und Gleichgestellte
Werker, Helfer und Gleichgestellte

8,0 Std

3.5.40 Helfer und Gleichgestellte
Helfer und Gleichgestellte

8,0 Std

3.5.50 Auszubildende
Auszubildende

1,0 Std

3.5 Stundenlohnarbeiten Summe:
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Ausgabeumfang: Alle Positionen Gesamtbetrag
OZ in EUR

Zusammenstellung 

3.1 Demontagearbeiten Heizung

3.2 Demontagearbeiten Sanitär

3.3 Sonstige Leistungen

3.4 Wartung

3.5 Stundenlohnarbeiten

3 Summe
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Ausgabeumfang: Alle Positionen Gesamtbetrag
OZ in EUR

Zusammenstellung 

1 Sanitärtechnische Anlagen

2 Heizung

3 Sonstige Leistungen

Summe

+ 19 % MwSt.

Bruttosumme Lernatelier III  410, 420
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