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Nachfolgende ZTV Allgemein gelten fir alle
Gewerke soweit diese in den jeweiligen
Leistungsbereich eingreifen:

Allgemeine Hinweise

Fur nachfolgend beschriebene Gewerke gelten die
Verarbeitungsvorgaben der Hersteller fir die
eingesetzten Produkte, die Publikationen der im
jeweiligen Fachbereich allgemein anerkannten
Verbande und der sonstigen Herausgeber von
Richtlinien, Merkblattern, Empfehlungen etc., in der
zum Zeitpunkt der Ausfiihrung glltigen Fassung,
als vereinbart.

Alle flr ein Bauteil oder Bauelement erforderlichen
Baustoffe (Platten, Spachtel, Standerwer,
Turzargen, Dammestoffe, Beschichtungen usw.)
sind aus dem System eines Materialherstellers zu
beziehen und als durchgangige Produktlinien
anzubieten.

Alle Bauteile ahnlicher Art und Lage missen
aufeinander abgestimmte Oberflachen, Farbténe,
Falzgeometrien, Kantenausbildungen, Beschlage
etc. aufweisen, um eine gestalterische
Durchgangigkeit zu gewahrleisten.

Zustimmungen im Einzelfall (ZiE)

Der AN verwendet ausschlieRlich bauaufsichtlich
zugelassene (ABZ) oder bauaufsichtlich geprufte
(ABP) Baustoffe und -elemente oder solche mit CE-
Konformitatserklarung des Herstellers. Sind solche
Baustoffe oder -elemente in Ausnahmefallen nicht
verflgbar, so ist der AN fiir den Nachweis der
RechtmaRigkeit der Ausfiihrung verantwortlich.
Soweit hierflir eine Zustimmung im Einzelfall (ZiE)
erforderlich ist, versorgt der AN diese. In diesem
Fall ist es Sache des AN, die ZiE terminlich zu
koordinieren und alle entstehenden Kosten und
Gebdihren fir Versuche, Berechnungen,
Gutachten, Prifungen/Versuche und
Genehmigungen zu tragen.

Baubegleitende Dokumentation

Alle Produktinformationen, Datenblatter,
Zulassungen und dgl. sind vom AN so rechtzeitig
vor Ausflihrungsbeginn der jeweiligen
Fachbauleitung zu Uibergeben, dass eine Prifung
und Freigabe erfolgen kann. In der Regel ist hierfir
1 KW erforderlich. Die Freigabe der Bauleitung
entbindet den AN nicht von seiner Verantwortung,
zugelasssene, geeignete und
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vertragskonforme Produkte bzw. Verfahren
einzusetzen.

Ohne Bestatigung durch den AG, vertreten durch
die ortliche Bauleitung, dirfen entsprechende
Arbeiten nicht begonnen werden. Fur einen daraus
resultierenden Rickbau und seine Folgen haftet
der AN.

Schnittstellen

Jegliche Bauleistungen, -stoffe und -elemente des
AN, die als Vorleistung oder Einbausituation fir
Leistungen anderer (Nach-)Unternehmer dienen,
sind rechtzeitig vor Ausfihrung in Bezug auf die
Herstellung der zugelassenen Einbaubedingungen
vom AN zu priifen.

Insoweit fordert der AN, unaufgefordert von den
anderen Gewerken, deren Zulassungen,
Prifzeugnisse und Montageanleitungen ab, um in
seinem Gewerk die Einbaubedingungen
einbauanleitungsgerecht herstellen zu kénnen.

Soweit der AN Leistungen erbringt, an die
erkennbar Leistungen anderer Unternehmer
angearbeitet werden sollen und die hierfir nicht
geeignet sind, tragt der AN die Aufwendungen zur -
auch nachtraglichen - Herstellung der
zulassungskonformen Einbaubedingungen.

Bauzwischen- und Montagezustéande

Alle fir den AN zum Angebotsabgabezeitpunkt
erkennbaren Leistungen fir Provisorien,
Bauzwischenzustande und Montagezustande, die
er zur Erbringung seiner Leistungen bendtigt, sind
Bestandteil der Leistungen des AN. Hierzu zahlen
neben Hilfsmitteln und -gerlisten auch
Verstarkungen und Uberdimensionierungen von
Bauteilen fur Belastungen wahrend des Transports
oder der Montage.

Demontagen/Erneuerung

Sind Leistungen als Demontageleistung oder als
Erneuerung bereits bestehender Bauteile oder
-leistungen beschrieben, so ist der Aufwand fir
eine geordnete, weitestgehend zerstorungsfreie
Demontage und Entsorgung Bestandteil der
Leistungen des AN.

Reinigung

Alle durch den Baubetrieb verursachten
Verschmutzungen im 6ffentlichen Bereich, auf den
Nachbargrundstiicken und auf dem Baugelande
sind sofort zu beseitigen.

Der AN wird am Ende jeder Arbeitswoche seinen
Arbeitsbereich in besenreinen Zustand versetzen.
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Kommt der AN seiner Verpflichtung nicht nach, ist
der AG berechtigt, diese Leistung auf Kosten des
AN zu veranlassen. Der AN ist verpflichtet,
geeignete MalRhahmen zur Vermeidung von
Verschmutzungen zu ergreifen.

GEBAUDE-/ RAUMSITUATION

Es wird ab Schuljahr 2017/18 fiir die bereits
gestartete Gemeinschaftsschule (aktuell mit
Interimslésung) neue sowie moderne Lern- bzw.
Lehrerburos im Untergeschoss und eine neue
Mensa auf dem Gelande geschaffen. Diese
MafRnahmen werden in 3 Bauabschnitten wie folgt
ablaufen:

Bauabschnitt | (2017):

Im Untergeschol werden die vorhandenen 2
Raume (aktuell Lager u. Tonraum) inklusive Teil
des dazugehdrigen Treppenhauses zu einem
neuen Lernbiiro umgebaut. Aufgrund der neuen
Nutzung im UG ist das Treppenhaus
brandschutztechnisch F90 abzuschotten.

Nach Abbruch- und Verziehungsarbeiten an den
bestehenden Leitungen werden die WC-Raume zu
Lehrerbliro umgebaut. Im Zuge dieser Arbeiten
werden die bestehenden Oberlichter durch
grofl3ziigige Fenster ausgetauscht.

Bauabschnitt Il (2018):
Der Mensaneubau wird auf dem nordlichen
Schulgelande errichtet.

Bauabschnitt Il (2020):

Nach Fertigstellung der Mensa werden zusatzlich 2
Lernburos und 2 Lehrerblros wie oben
beschrieben hergestellt.

01 ABBRUCHARBEITEN

Im Umbaubereich UG sind samtliche ca. 220 m2
Bodenbelage (inkl. Abdichtung, Estrich und
Dammung) sowie abgehangte Decken zu
entfernen. Auf den abzu- brechenden Decken
sowie Isolierung an den Installationsrohren befindet
sich eine alte Mineralwolle- Auflage (KMF) welche
mit speziellen Schutzmaflinahmen nach TRGS 521
zu entsorgen ist. Weiterhin sind nicht tragende
Mauerwerkswande abzubrechen und zu entfernen.
Die alten Sanitarobjekte sind zu demontieren und
zu entsorgen.
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02-ROHBAUARBEITEN

Im Bereich der Wanddurchbrliche zwischen den
Lernbdiros ist die Bestandsdecke durch Stahltrager/
HEM und MSH-Stitzen abzufangen. Um grofRe
Fensteroffnungen herzustellen, ist die vorhandene
Bristung im Bestands-WC auf die Bristungshéhe
der Nachbarrdume abzubrechen.

Das Gewerk Rohbauarbeiten stellt auch die
Baustellen- einrichtung wie WC,
Bauschutzwand und -zaune.

03-METALLBAU-/ FENSTERARBEITEN

In der vergréRerten Offnung des Lehrerbiiros ist
ein neues Fensterelement inklusive Sonnenschutz
und Fensterbank zu montieren. Die Lernblros
werden vom Treppenraum mit 2 Glas-Alu-
Rohrrahmen-Tiren (T30-RS) abgeschottet. Das
Lehrerburo ist vom Lernbiro mit einer Glaswand
abzutrennen. Die offenen Treppenstufen im
Treppenhaus werden mit Blechkonstuktion
(Setzstufen) geschlossen.

04 TROCKENBAU- UND INNENPUTZARBEITEN
Im Rahmen der Umbau- und
Sanierungsmalnahmen werden die bestehenden
Decken, ca. 230 m2,mitAkustik-
Brandschutzdecken aus Faserplatten abgehangt.
Im Lehrerbiro werden fur die Verzogenen
Leitungen aus den oberen Gescholen
Vorsatzschale bendtigt. zum Treppenhaus und
unterhalb der offenen Treppe werden
Trockenbauelemente (F90) eingesetzt.

05 ESTRICHARBEITEN
Es ist Trockenestrich schwimmend zu verlegen./
Gussasphalt?

06 TISCHLERARBEITEN

Die Luftungsanlage an den Bristungen und die
Heizkorper sind mit Holzwerkstoffplatten zu
verkleiden. In den Lernbdiros ist jeweils eine
Stufenanlage als Notausgang tber das Fenster zu
konstruieren.

07 MALERARBEITEN

In den Umbaubereichen werden die Aul3en-
Stahlbetonwande innenseitig mit
Calciumsilikatplatten gedammt, verputzt und
anschlief’end mit Silikatfarbe gestrichen. Die
restlichen Wande sind zu streichen.

Die neuen Trockenbauwande werden in Q3-
Qualitat verspachtelt, geschliffen und gestrichen.
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08 BODENBELAGSARBEITEN

Die Bodenflache in den Lern- und Lehrerbiro
werden mit einem neuen Kautschuk-Belag
inklusive FulRbodenleisten ausgestattet.

09 ELEKTROARBEITEN

In den neuen Raumlichkeiten werden die
Elektrotechnik und die Beleuchtungen erneuert. Flr
die kunfigen Ausstattung der Schule mit einer
Brandmeldeanlage sind die Rdume entsprechend
der aktuellen Vorschriften vorzubereiten.

10 H-S-L (Heizung-, Sanitéar- und
Luftungsarbeiten)

Die vorhandenen Sanitaranlagen werden
zurlickgebaut. Die Sanitarleitungen sind zu
verziehen. Die Lernblros werden mit
Brustungsliftungsanigen ausgestattet. Die
Heizkdrper werden zuriickgebaut und es werden
neue Heizkorper vorgesehen. Die Anschliisse
werden entsprechend angepasst.

11 BAUREINIGUNGSARBEITEN
Nach Beendigung der BaumafRnahme findet eine
Endreinigung statt.

Allgemeine Angaben zur Baustelle

Aus den nachfolgenden Ausfihrungen
resultierende Mehraufwendungen sind bei der
Kalkulation zu berlcksichtigen.

Die Baumalinahme findet teilweise wahrend des
Schul- betriebes statt. Der AN hat dafiir zu sorgen,
dass der Schulbetrieb mit mdglichst wenigen
Einschréankungen weitergefuhrt werden kann. Eine
Malnahme hierfir ist die Herstellung von
Bauschutzwanden durch den AN Rohbau.

Samtliche Arbeiten wie Bohrungen, Abbruch etc.
sind daher erschutterungsarm und staubgeschitzt
auszufihren.

Die Herstellung einer rdumlichen Trennung von
Baustelle und Schulbetrieb mittels
Bauschutzwanden gehdrt zum Leistungsbild des
AN Rohbau.

Im Bauablauf entstehende Schnittstellen zwischen
Baustellen- und Schulbetrieb sind
eigenverantwortlich in Abstimmung mit der
ortlichen Bauleitung durch den AN zu
bertcksichtigen, zu organisieren und abzustimmen.

Ein kontinuierlicher Ablauf der Arbeiten kann vom
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AG nicht zugesichert werden. Die Anordnung von
Einzelleistungen nach Erfordernis der Baustelle
erfolgt von der Bauleitung. Eine Abruffrist von
Teilleistungen von 14 Kalendertagen fur die
verschiedenen Leistungsbereiche ist vereinbart.

Lage / Erreichbarkeit
Die Neurottschule liegt in der GartenstralRe 31 in 68

775 Ketsch. Das Gebaude befindet sich in einem
Wohngebiet.

Die ErschlieSung des Schulgebaudes erfolgt Giber
die Mannheimer Stral3e bzw. die Kreisstralte K
4250.

Das Schulgelande ist siidlich des Gebaudes Uber
die Gartenstral3e zu erreichen. An dieser
Gebaudeseite befindet sich auch die
Baustellenzufahrt sowie die
Baustelleneinrichtungsflache.

Eine Besichtigung der kiinfigen Baustelle vor
der Angebotsabgabe ist zu empfehlen!!!

Baustellenzeiten
Montag bis Samstag von 07:00 bis 20:00 Uhr

Samstags ist die Baustelle gedffnet. Es muss
gearbeitet werden, wenn der Bauzeitenplan nicht
anders eingehalten werden kann.

An Sonn- und Feiertagen ist die Baustelle
geschlossen.

Langere Baustellenzeiten sind zu beantragen.
Transport- und Verkehrslogistik

Die Baustelle befindet sich im Erdgeschoss somit
ebenerdig zu erreichen.

Das Befahren des Schulhofes ist ausschlieBlich nur
fur Materialanlieferungen, zum Be- und Entladen
sowie fUr Transporte zuldssig.

Alle Bauteile sollen direkt nach der Lieferung auf
der Baustelle montiert werden. Nach Méglichkeit
und Kapazitat kdnnen den ausfiihrenden Firmen
nach Abstimmung mit der 6rtlichen Bauleitung
Flachen zur Ladung und Lagerung auf Widerruf zur
Verfliigung gestellt werden.

Neben der Baustelleneinrichtungsflache stehen
Stellplatze im Bereich des Lehrerparkplatzes

zur Verfiigung. Die Nutzung soll dem Parken
dienen und ist im Vorfeld mit der 6rtlichen
Bauleitung abzustimmen. Von Seiten des AG wird
keine Haftung flrr das Abstellen von Fahrzeugen
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Baustelleneinrichtung / Baustellenlogistik
Der BE-Plan wird vom AG erstellt und liegt dieser
Ausschreibung als Anlage bei.

Wahrend der Bauzeit ist ausschlie3lich die BE-
Flache zu nutzen. Der AN Uberprift, ob er
zusatzlich zu den vom AG zur Verfiigung gestellten
Flachen weitere

Baustelleneinrichtungsflachen bendétigt. Der
eventuell zusatzlich erforderliche Flachenbedarf fir
Baustelleneinrichtung, Lagerplatze und &hnliches
ist vom AN zu ermitteln. Werden private Flachen,
wie Nachbarland und/oder 6ffentliche Flachen wie
Stralen und Wege zusatzlich als
Einrichtungsflache vom AN bendtigt, so Gbernimmt
der AN samtliche erforderlichen Beantragungen,
Abstimmungen, Gebilihren und sonstigen

Kosten, sowie die anfallenden Nutzungsgebiihren.

Offentliche Fahrbahnen sowie Ein- und Ausfahrten
sind zu jeder Zeit freizuhalten. Ebenso freizuhalten
sind Flachen fir die Feuerwehr und fir
Rettungsfahrzeuge.

Bestandteil der Leistung des AN Rohbau ist die
Einrichtung und Vorhaltung der
Baustelleneinrichtungsflache, die Gber den eigenen
Leistungszeitraum des AN Rohbau hinaus von
allen Gewerken mitgenutzt werden kénnen.

Hierzu zahlen:

- Bauzaun

- Baustellentoilette

- Lager- und Logistikflachen

- Bauschutzwande

- Schitzen des Bodens und Fensters
- Bautreppe

Darlber hinaus bendtigte Baustelleneinrichtungen
sind je nach Gewerkeerfordernis Nebenleistungen
eines jeden AN.

Der AN hat nach Berdumung die BE-Flache wieder
in den vorgefunden Zustand zu versetzen.

Baume und Vegetation auf dem Schulgelande
dirfen wahrend der Baumafinahme nicht
beschadigt werden.

Die Baustelle ist jederzeit vor dem unbefugten
Betreten Fremder zu sichern, so dass keine
Personen- oder Sachschaden entstehen. Der
Baustellenbereich muss vollstandig in
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ausreichender Hohe umzaunt werden.

Aus Sicherheitsgriinden wird keine Werbung
am Bauzaun angebracht.

Baustrom / Bauwasser

Die erforderlichen Anschlisse fur Baustrom und
Bauwasser werden bauseitig durch die Gewerke
Elektro und Sanitar im Schulgebaude hergestellt.
Der Bau- stromhauptverteiler wird durch das
Gewerk Elektro geliefert und bereitgestellt. Die
Einrichtung eines Bauwasseranschlusses, einschl.
Zapfstellen erfolgt durch das Gewerk Sanitar.

Die erforderlichen Elektro-Unterverteilerschranke
gehdren zum Leistungsbild des AN Elektro.

Bauzeit )
Mit Auftragserteilung erfolgt die Ubergabe eines
gultigen Terminplans.

Zugang zur Baustelle
Der eigentliche Baustellenbereich erhalt seinen

Zugang direkt an der Baustelleneinrichtungsflache.

Der Zugang erfolgt Giber ein Fenster - Lichte Male
(b/h) 140/ 160 cm.

Der AN Rohbau hat flir eine Bautreppe zu sorgen,
welche die Hohendifferenz zu Bristung und
Ful3boden Uberbriickt.

Einen zweiten Zugang erhalt Baustelle von dem
Treppenhaus aus dem Innen des Schulgebaudes.
Dieser Zugang soll jedoch wegen des laufenden
Schulbetriebes mdglichst vermieden werden und
zahlt eher als Notausgang.
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Allgemeine Hinweise zu den Positionsbeschreibungen

Allgemeine Hinweise zu den
Positionsbeschreibungen

a) Die nachfolgend ausgeschriebenen Leistungen
sind als komplett zu liefern und betriebsfertig zu
montieren anzubieten.

Ein davon abweichendes Leistungsbild ist jeweils
bei den entsprechenden Positionen besonders
aufgefihrt.

b) Bei Positionen mit Fabrikatsbezeichnung und
den Zusatzen "oder gleichwertig" und
"angebotenes Fabrikat ............ " ist das vom Bieter
angebotene Fabrikat einzutragen. Ohne Fabrikats-
/ Typenangaben gelten die ausgeschriebenen
Fabrikate / Typen.

c) Angebotene Alternativfabrikate missen in allen
wesentlichen technischen Anforderungen den
ausgeschriebenen Positionen entsprechen.

Beim Einsatz von Alternativfabrikaten muss
weiterhin die Funktionsfahigkeit der
Gesamtleistung gewahrleistet sein.

Eventuell deshalb erforderliche Zusatzpositionen
sind in einem separaten Anschreiben anzubieten.
Die Gleichwertigkeit der alternativ angebotenen
Fabrikate ist bei Bedarf durch die entsprechenden
Datenblatter nachzuweisen.

Gegenbenenfalls ist eine Bemusterung
durchzufthren.

d) Bei fabrikatsneutralen Positionen mit dem
Zusatz "angebotenes Fabrikat / Typ ....cccccceeeenn.
ist unbedingt das vom Bieter angebotene Fabrikat
einzutragen.

Nicht eingetragene Fabrikate werden bei der
Angebotsprifung als unvollstdndiges Angebot
gewertet und kdnnen zum Ausschluss fiihren.
Bei Bedarf sind die entsprechenden technischen
Datenblatter nachzureichen.

e) Positionen ohne Wahimagglichkeit des
Fabrikates sind wie ausgeschrieben anzubieten.
Alternativfabrikate kdnnen in einem separaten
Anschreiben als Nebenangebot angeboten werden.

f) Bei Hauptpositionen (Grundpositionen) mit
vorgegebener Fabrikatsangabe und
entsprechenden Alternativpositionen mit
Fabrikatsangaben nach Wahl des Bieters, sind auf
jeden Fall die Hauptpositionen anzubieten.
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Hinweise zum Projekt und Vorbemerkungen

Hinweise zum Projekt und Vorbemerkungen
Technische Beschreibung

Der bestehende WC-Block wird zurlickgebaut und
als Lehrerzimmer ausgebaut.

Die Abwasser- und Trinkwasserleitungen werden
umverlegt.

In den beiden Lernrdumen werden jeweils zwei
dezentrale Liiftungsgerate vorgesehen. Die
bestehenden Heizkorper werden hier
zurlickgebaut.

Es werden jeweils neue Réhrenradiatoren
eingebaut.
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:

126 Ketsch
Lernatelier Il 410, 420
1 Sanitartechnische Anlagen

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1
1.1

1.1.10

1.1.20

1.1.30

1.1.40

1.1.50

Sanitartechnische Anlagen

Abwasser

StL-Nr.: STLB-Bau 10/2009 044
Abwasserltg. Guss DN50 Gebaude

Abwasserleitung aus Gusseisen, DIN EN 877 und DIN
19522, innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung,
aufien mit Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 50,
Verlegung in Gebauden, Form- und Verbindungsstiicke
werden gesondert vergltet, Montagehohe (ber
Gelande/FuBboden bis 3,5 m.

200 m

Abwasserltg. Guss DN100 Gebaude

Abwasserltg. Guss DN100 Gebaude
Leistung wie vor jedoch,
DN 100,

20,00 m

StL-Nr.: STLB-Bau 04/2008 044

Abzweig 45Grad Gusseisen DN50

Abzweig, 45 Grad, fiir Abwasserleitung aus Gusseisen,
innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, aul’en
mit Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 50.

Abzweig 45Grad Gusseisen DN100

Abzweig 45Grad Gusseisen DN100
Leistung wie vor jedoch,
DN 100.

StL-Nr.: STLB-Bau 04/2008 044

Abzweig 88Grad Gusseisen DN50

Abzweig, 88 Grad, fur Abwasserleitung aus Gusseisen,
innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, aul3en
mit Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 50.
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Projekt:

126 Ketsch

Lernatelier Il 410, 420
1 Sanitartechnische Anlagen
1 Abwasser

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

1.1.60

1.1.70

1.1.80

1.1.90

1.1.100

1.1.110

Abzweig 88Grad Gusseisen DN100

Abzweig 88Grad Gusseisen DN100
Leistung wie vor jedoch,
DN 100.

Doppel-Abzweig 88Grad Gusseisen DN50

Doppel-Abzweig 88Grad Gusseisen DN50
Leistung wie vor jedoch,
DN 50.

Doppel-Abzweig 88Grad Gusseisen DN100

Doppel-Abzweig 88Grad Gusseisen DN100
Leistung wie vor jedoch,
DN 100.

Bogen 45Grad Gusseisen DN50

Bogen 45Grad Gusseisen DN50

Bogen, bis 45 Grad, fur Abwasserleitung aus Gusseisen,
innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, aul3en
mit Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 50.

1 St

Bogen 45Grad Gusseisen DN100

Bogen 45Grad Gusseisen DN100
Leistung wie vor jedoch,
DN 100.

14 St

Bogen 88Grad Gusseisen DN50

Bogen 88Grad Gusseisen DN50
Bogen, 88 Grad, flir Abwasserleitung aus Gusseisen,
innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, aulien
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 126 Ketsch
Lernatelier Il 410, 420
1 Sanitartechnische Anlagen
1 Abwasser
Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
mit Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 50.
1 St
1.1.120 Bogen 88Grad Gusseisen DN100
Bogen 88Grad Gusseisen DN100
Leistung wie vor jedoch,
DN 100.
1 St
1.1.130 StL-Nr.: STLB-Bau 04/2008 044
Enddeckel Gusseisen DN70
Enddeckel fiir Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, auRen mit
Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 70.
1 St
1.1.140 Enddeckel Gusseisen DN100
Enddeckel Gusseisen DN100
Leistung wie vor jedoch,
DN 100.
1 St
1.1.150 StL-Nr.: STLB-Bau 04/2008 044
Kurzmuffen-Anschlussstiick Gusseisen DN100
Kurzmuffen-Anschlussstiick, fir Abwasserleitung aus
Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, auflen mit
Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 100.
1 St
1.1.160 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2009 044
Geruchverschluss Guss DN100
Geruchverschluss, fir Regenrohr, Verschlusshéhe 100 mm,
fur Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, auflen mit
Stand: 20.04.2020 15 von 68
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Projekt: 126 Ketsch
Lernatelier Il 410, 420
1 Sanitartechnische Anlagen
1 Abwasser
Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 100.
1 St
1.1.170 StL-Nr.: STLB-Bau 04/2008 044
Rohrverbindung Gusseisen DN50
Rohrverbindung durch Gummiverbindung, fiir
Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, auflen mit
Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 50.
4 St
1.1.180 Rohrverbindung Gusseisen DN100
Rohrverbindung Gusseisen DN100
Leistung wie vor jedoch,
DN 100.
4 St
1.1.190 Rohrverbindung Gusseisen DN50 Sicherungsschelle
Rohrverbindung Gusseisen DN50 Sicherungsschelle
Langskraftschlissige Sicherungsschelle:
Gehause: Edelstahl 1.4510/11
Verschlusseinheit: Stahl oberflachengeschitzt
Krallenringe: Edelstahl 1.4310Rohrverbindung, fir
Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, auRen mit
Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 50.
4 St
1.1.200 Rohrverbindung Gusseisen DN100 Sicherungsschelle
Rohrverbindung Gusseisen DN100 Sicherungsschelle
Leistung wie vor jedoch,
DN 100.
8 St
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Projekt: 126 Ketsch
Lernatelier Il 410, 420

1 Sanitartechnische Anlagen

1 Abwasser
Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1.1.210 Reduzierstiick Gusseisen DN70 DN50
Reduzierstiick Gusseisen DN70 DN50
Reduzierstiick flir Abwasserleitung aus Gusseisen, innen

mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, auRen mit
Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 70, DN 50.

1 St
1.1.220 Reduzierstiick Gusseisen DN100 DN70
Reduzierstiick Gusseisen DN100 DN70
Leistung wie vor jedoch,
DN 100, DN 70.
1 St

1.1.230 Auflagerung Fallrohrstiitze Gusseisen DN70

Auflagerung Fallrohrstiitze Gusseisen DN70
Auflagerung fur Fallrohrstltze, fir Abwasserleitung aus
Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, auen mit
Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 70.

1 St

1.1.240 Auflagerung Fallrohrstiitze Gusseisen DN100

Auflagerung Fallrohrstitze Gusseisen DN100
Leistung wie vor jedoch,

DN 100.
1 St
1.1.250 Fallrohrstiitze Gusseisen DN100
Fallrohrstiitze Gusseisen DN100
Leistung wie vor jedoch,
DN 100.
1 St

1.1.260 Reinigungsrohr Guss DN70

Reinigungsrohr Guss DN70
Reinigungsrohr mit runder Offnung, fir Abwasserleitung aus
Gusseisen, innen mit Zweikomponenten-Epoxid-
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Projekt: 126 Ketsch
Lernatelier Il 410, 420

1 Sanitartechnische Anlagen

1 Abwasser
Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Beschichtung, auRen mit Grundbeschichtung, Farbton
rotbraun, DN 70.

1 St
1.1.270 Reinigungsrohr Guss DN100
Reinigungsrohr Guss DN100
Leistung wie vor jedoch,
DN 100.
1 St

1.1.280  Ubergang Guss/PE DN50

Ubergang Guss/PE DN50

Ubergang auf PE-Leitung, fiir Abwasserleitung aus
Gusseisen, innen mit Zweikomponenten-Epoxid-
Beschichtung, auflen mit Grundbeschichtung, Farbton
rotbraun, DN 50.

1 St
1.1.290 Ubergang Guss/PE DN100
Ubergang Guss/PE DN100
Leistung wie vor jedoch,
DN 100.
1 St

1.1.300 Anschluss bauseitige Rinnen DN 70/80
Anschluss bauseitige Rinnen DN 70/80
bauseitige Rinnen und Ablaufe an die bestehende
Grundleitung anschliel3en.
Bestehend aus einem Passstlck und zwei Verbindern

1 St
1.1.310 Anschluss bauseitige Rinnen DN 100
Anschluss bauseitige Rinnen DN 100
Leistung wie vor jedoch,
DN 100.
1 St
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Projekt:

126 Ketsch

Lernatelier Il 410, 420
1 Sanitartechnische Anlagen
1 Abwasser

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

1.1.320

1.1.330

1.1.340

1.1.350

SML Passlange DN 50

SML Passlange DN 50

Passlange bis 50 cm flir Abwasserleitung aus Gusseisen,
innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, aufl3en
mit Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 50.

2 St

SML Passldnge DN 100

SML Passlange DN 100
Leistung wie vor jedoch,
DN 100.

Abwasserleitung PP (Silent-PP)
Abwasserleitung PP

Fabrikat 'Geberit Silient PP’
oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat '....................

StL-Nr.: STLB-Bau 04/2019 044
Abwasserltg PP heiBwasserbest. schallgedammt
mehrschichtig DN/OD40 Gebaude

Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heiRwasserbestandig und schallgedammt, mit
mehrschichtigem Aufbau, DN/OD 40, Verbindung mit
Steckmuffe, einschl. Dichtringen, Verlegung in Gebauden,
Form- und Verbindungssticke werden gesondert vergutet,
Rohrbefestigungen werden gesondert vergiitet,
Montagehohe Gber Gelande/FulRboden bis 3,5 m.

1,00 m

StL-Nr.: STLB-Bau 04/2019 044
Abwasserltg PP heiBwasserbest. schallgedammt
mehrschichtig DN/OD50 Gebaude

DN/OD 50.
200 m
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Projekt:

126 Ketsch

Lernatelier Il 410, 420
1 Sanitartechnische Anlagen
1 Abwasser

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

1.1.360

1.1.370

1.1.380

1.1.390

StL-Nr.: STLB-Bau 04/2019 044
Abwasserltg PP heiBwasserbest. schallgedammt
mehrschichtig DN/OD75 Gebdaude

Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heilwasserbestandig und schallgedammt, mit
mehrschichtigem Aufbau, DN/OD 75, Verbindung mit
Steckmuffe, einschl. Dichtringen, Verlegung in Gebauden,
Form- und Verbindungsstlicke werden gesondert vergitet,
Rohrbefestigungen werden gesondert verglitet,
Montagehdhe Uber Gelande/FuRboden bis 3,5 m.

500 m

StL-Nr.: STLB-Bau 04/2019 044
Abwasserltg PP heiBwasserbest. schallgedammt
mehrschichtig DN/OD110 Gebaude

Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heilRwasserbestandig und schallgedammt, mit
mehrschichtigem Aufbau, DN/OD 110, Verbindung mit
Steckmuffe, einschl. Dichtringen, Verlegung in Gebauden,
Form- und Verbindungsstlicke werden gesondert vergitet,
Rohrbefestigungen werden gesondert vergiitet,
Montagehdhe Uber Gelande/FulRboden bis 3,5 m.

500 m

StL-Nr.: STLB-Bau 04/2019 044

Abzweig Abwasserleitung PP heiBwasserbest.
schallgedammt mehrschichtig DN/OD40

Abzweig, fur Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heilBwasserbestéandig und schallgedammt, mit
mehrschichtigem Aufbau, DN/OD 40.

StL-Nr.: STLB-Bau 04/2019 044

Abzweig Abwasserleitung PP heiBwasserbest.
schallgedammt mehrschichtig DN/OD50

Abzweig, fir Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heilRwasserbestandig und schallgedammt, mit
mehrschichtigem Aufbau, DN/OD 50.
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Projekt: 126 Ketsch
Lernatelier Il 410, 420

1 Sanitartechnische Anlagen

1 Abwasser
Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1.1.400 StL-Nr.: STLB-Bau 04/2019 044
Bogen Abwasserleitung PP heiBwasserbest.
schallgeddammt mehrschichtig DN/OD40
Bogen, fir Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heilwasserbestandig und schallgedammt, mit
mehrschichtigem Aufbau, DN/OD 40.

1.1.410 StL-Nr.: STLB-Bau 04/2019 044
Bogen Abwasserleitung PP heiBwasserbest.
schallgedammt mehrschichtig DN/OD50

DN/OD 50.

1.1.420 StL-Nr.: STLB-Bau 04/2019 044
Bogen Abwasserleitung PP heiBwasserbest.
schallgedammt mehrschichtig DN/OD75
Bogen, fir Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heilRwasserbestandig und schallgedammt, mit
mehrschichtigem Aufbau, DN/OD 75.

1.1.430 StL-Nr.: STLB-Bau 04/2019 044
Bogen Abwasserleitung PP heiBwasserbest.
schallgedammt mehrschichtig DN/OD110
Bogen, fir Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heiRwasserbestandig und schallgedammt, mit
mehrschichtigem Aufbau, DN/OD 110.

1.1.440 StL-Nr.: STLB-Bau 04/2019 044
Auflagerung Fallrohrstiitze Abwasserleitung PP
heiBwasserbest. schallgedammt mehrschichtig
DN/OD100

DN/OD 100.
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Projekt:

126 Ketsch

Lernatelier Il 410, 420
1 Sanitartechnische Anlagen
1 Abwasser

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

1.1.450

1.1.460

1.1.470

1.1.480

1.1.490

StL-Nr.: STLB-Bau 04/2019 044

Fallrohrstiitze Abwasserleitung PP heiBwasserbest.
schallgedammt mehrschichtig DN/OD125
Fallrohrstltze, einschl. Befestigung, flir Abwasserleitung,
aus PP-Rohr DIN EN 1451-1, heilwasserbestandig und
schallgeddmmt, mit mehrschichtigem Aufbau, DN/OD 125.

1 St

StL-Nr.: STLB-Bau 04/2019 044

Enddeckel Abwasserleitung PP heiBwasserbest.
schallgedammt mehrschichtig DN/OD110

Enddeckel, fir Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-
1, heilwasserbestandig und schallgeddmmt, mit
mehrschichtigem Aufbau, DN/OD 110.

StL-Nr.: STLB-Bau 04/2019 044

Enddeckel Abwasserleitung PP heiBwasserbest.
schallgedammt mehrschichtig DN/OD125

Enddeckel, fir Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-
1, heiBwasserbestandig und schallgedammt, mit
mehrschichtigem Aufbau, DN/OD 125.

StL-Nr.: STLB-Bau 04/2019 044

Objektanschlussbogen Abwasserleitung PP
heiBwasserbest. schallgedammt mehrschichtig DN/OD40
Objekt-Anschlussbogen, fur Abwasserleitung, aus PP-Rohr
DIN EN 1451-1, heiRwasserbestandig und schallgedammt,
mit mehrschichtigem Aufbau, DN/OD 40.

1 St

StL-Nr.: STLB-Bau 04/2019 044

Passstiick Abwasserleitung PP heiBwasserbest.
schallgedammt mehrschichtig DN/OD110

Passstlck bis 50 cm, fir Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN
EN 1451-1, heiBwasserbestandig und schallgedammt, mit
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Projekt:

126 Ketsch

Lernatelier Il 410, 420
1 Sanitartechnische Anlagen
1 Abwasser

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

1.1.500

1.1.510

1.1.520

1.1.530

1.1.540

mehrschichtigem Aufbau, DN/OD 110.
1 St

Ausstanzung in Metallstander bis 76 mm
Ausstanzung in Metallstédnder bis 76 mm

Bohrung in GK Platte bis 100mm 2x12,5
Bohrung in GK Platte bis 100mm 2x12,5

StL-Nr.: STLB-Bau 04/2008 044

Anschluss Rohrende herstellen Abwasser-Grunditg.
DN100 Muffenverbindung SML-Rohr DN100

Anschluss am Rohrende herstellen, an vorh.
Abwasser-Grundleitung, aus Kunststoffrohr, DN 100,

durch Muffenverbindung, mit SML-Rohr DIN EN 877 und DIN
19522, DN 100, einschl. Anschlussformstick und
Dichtungsmittel.

Anschluss Rohrende herstellen Abwasser-Grunditg.
DN150 Muffenverbindung Gussrohr DN150

Anschluss Rohrende herstellen Abwasser-Grundltg. DN150
Muffenverbindung Gussrohr DN150

Leistung wie vor jedoch,

DN 150,

Druck- Dichtheitspriifung Fall- Sammelltg. DN200

Druck- Dichtheitsprifung Fall- Sammelltg. DN200

an Fall- und Sammelleitungen, bis DN 200, in mehreren
Abschnitten, Prifdruck 0,5 bar, Prifmedium Wasser, Wasser
wird beigestellt, einschl. Entleeren der Leitungen.

1 psch
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Projekt:

126 Ketsch

Lernatelier Il 410, 420
1 Sanitartechnische Anlagen
1 Abwasser

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

1.1.550

1.1.560

1.1.570

Rohraufhdngung Stahl verz L bis 0,5m DN50

Rohraufhangung Stahl verz L bis 0,5m DN50
Rohraufhangung, aus verzinktem Stahl, mit
schallddmmenden Einlagen, Anforderungen entsprechend
DIN 4109, Lange Aufhangung bis 0,5m, Befestigung tber
Gewindestabe, gelenkig an bauaufsichtlich zugelassenen
Dubeln, fir Abwasserleitung aus Gusseisen, DN 50.
Abrechnung als Zulage zur ausgeschriebenen
Rohrleitungsposition

Rohraufhidngung Stahl verz L bis 0,5m DN70

Rohraufhangung Stahl verz L bis 0,5m DN70
Leistung wie vor jedoch,
DN 70.

Rohraufhidngung Stahl verz L bis 0,5m DN100

Rohraufhangung Stahl verz L bis 0,5m DN100
Leistung wie vor jedoch,
DN 100.

1.1

Abwasser Summe:
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Projekt:

126 Ketsch
Lernatelier Il 410, 420
1 Sanitartechnische Anlagen
2 Verteiler, Kalt- und Warmwasserleitungen mit Zubehér

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

1.2

Verteiler, Kalt- und Warmwasserleitungen mit Zubehor

Rohrleitungen aus PEXa
Rohrleitungen aus PEXa

fir Trinkwasser

- Rohr aus PE-Xa

- Peroxidisch vernetztes Polyethylen (PE-Xa)

- Mit Sauerstoffsperrschicht

- Sauerstoffdicht gemaf DIN 4726

- Entspricht der DIN 16892 und der DIN EN ISO 15875

Zulassungen fur Deutschland und Qualitadtsnachweise
- DVGW-Registrierung fur Universalrohr
Verbindungstechnik Schiebehtlse und
Verbindungskomponenten

- Systemzulassung fir die Abmessungen 1663:
DVGW DW-8501AU2200

- Das Universalrohr entspricht der DIN 16892 und der
DIN EN ISO 15875

- DIN CERTCO-Registrierung bestatigt die
Einsatzfahigkeit der Rohre

in der Heizungsinstallation gemaf DIN 4726/

DIN EN ISO 15875 - Anwendungsklasse 5 und die dafir
notwendige

Dichtheit gegen Sauerstoffdiffusion

Ausflhrung:
- Ausflihrung, in Stangen 6m, oder flexibel

- Leitungsrohre gemaf den Anforderungen des DVGW-
Arbeitsblattes W541

Im Einheitspreis sind auch enthalten:
- Tragesystem mittels Halbschalen

Hersteller/Typ' ..., L

Hinweis zur MontageDie Lage der Entleerungen und
Revisionso6ffnungen istmit demArchitekten
abzustimmenAuf eine gute Zuganglichkeit ist zu
achtenDie kollisionsfreie Leitungsfiihrung ist mit den
anderenGewerkenrechtzeitig zu
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Projekt:

126 Ketsch
Lernatelier Il 410, 420
1 Sanitartechnische Anlagen
2 Verteiler, Kalt- und Warmwasserleitungen mit Zubehér

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

1.2.10

1.2.20

1.2.30

1.2.40

koordinierenAbhangungen und Halter
Hinweis zur Montage

Die Lage der Entleerungen und Revisionséffnungen ist
mit dem

Architekten abzustimmen

Auf eine gute Zuganglichkeit ist zu achten

Die kollisionsfreie Leitungsfuhrung ist mit den anderen
Gewerken

rechtzeitig zu koordinieren

Abhangungen und Halterungen von anderen Gewerken
darfen

nicht benutzt werden.

Rohrleitungen aus PEXa 16x2,2
Rohrleitungen aus PEXa 16x2,2

Leistung wie vor beschrieben, jedoch
- Nennweite: DN 12

500 m

Rohrleitungen aus PEXa 20x2,8
Rohrleitungen aus PEXa 20x2,8

Leistung wie vor beschrieben, jedoch
- Nennweite: DN 15

10,00 m

Rohrleitungen aus PEXa 25x3,5
Rohrleitungen aus PEXa 25x3,5

Leistung wie vor beschrieben, jedoch
- Nennweite: DN 20

10,00 m

Rohrleitung aus PEXa 32x3,8
2,00 m

Stand: 20.04.2020
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:

126 Ketsch

Lernatelier Il 410, 420
1 Sanitartechnische Anlagen

2 Verteiler, Kalt- und Warmwasserleitungen mit Zubehér

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

1.2.50

1.2.60

1.2.70

Schiebehiilsen fiir PEXa
Schiebehilsen fir PEXa

Schiebehiilsen fiir PEXa 16x2,2
Schiebehlilsen fir PEXa 16x2,2

Leistung wie vor beschrieben, jedoch
- Nennweite: DN 12

Schiebehiilsen fiir PEXa 20x2,8
Schiebehlilsen fur PEXa 20x2,8

Leistung wie vor beschrieben, jedoch
- Nennweite: DN 15

Schiebehiilsen fiir PEXa 25x3,5
Schiebehlilsen fir PEXa 25x3,5

Leistung wie vor beschrieben, jedoch
- Nennweite: DN 20

St

St

St

Ubergang fiir PEXaauf andere Rohrwerkstoffe und
Dimensionenmittels Messingfittingfiir vorbeschriebenes

Rohrsystemauf Gewindeiibergang
Ubergang fiir PEXa

auf andere Rohrwerkstoffe und Dimensionen

mittels Messindfitting
flr vorbeschriebenes Rohrsystem
auf Gewindelbergang

Stand: 20.04.2020
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Projekt:

126 Ketsch

Lernatelier Il 410, 420
1 Sanitartechnische Anlagen
2 Verteiler, Kalt- und Warmwasserleitungen mit Zubehér

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr.

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

1.2.80

1.2.90

1.2.100

1.2.110

1.2.120

Ubergang fiir PEXa 16x2,2
Ubergang fir PEXa 16x2,2

Leistung wie vor beschrieben, jedoch
- Nennweite: DN 12

Ubergang fiir PEXa 20x2,8
Ubergang fir PEXa 20x2,8

Leistung wie vor beschrieben, jedoch
- Nennweite: DN 15

Ubergang fiir PEXa 25x3,5
Ubergang fir PEXa 25x3,5

Leistung wie vor beschrieben, jedoch
- Nennweite: DN 20

Ubergang PEXa 32x3,8

St

St

St

Bogen fiir PEXaauf andere Rohrwerkstoffemittels

Messindfittingfiir vorbeschriebenes Rohrsystem

Bogen fur PEXa
auf andere Rohrwerkstoffe

mittels Messindfitting
fur vorbeschriebenes Rohrsystem

Bogen fiir PEXa 16x2,2
Bogen fir PEXa 16x2,2

Leistung wie vor beschrieben, jedoch

Stand: 20.04.2020
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Projekt:

126 Ketsch

Lernatelier Il 410, 420
1 Sanitartechnische Anlagen

2 Verteiler, Kalt- und Warmwasserleitungen mit Zubehér

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

1.2.130

1.2.140

1.2.150

1.2.160

- Nennweite: DN 12

Bogen fiir PEXa 20x2,8
Bogen fiir PEXa 20x2,8

Leistung wie vor beschrieben, jedoch
- Nennweite: DN 15

Bogen fiir PEXa 25x3,5
Bogen fur PEXa 25x3,5

Leistung wie vor beschrieben, jedoch
- Nennweite: DN 20

Bogen fiir PEXa 32x3,8

T-Stiick fiir PEXa
T-Stick fur PEXa

auf andere Rohrwerkstoffe

mittels Messindfitting

fur vorbeschriebenes Rohrsystem

mit gleichen und reduzierten Abgangen

T-Stiick fir PEXa 16x2,2
T-Stlick fur PEXa 16x2,2

Leistung wie vor beschrieben, jedoch
- Nennweite: DN 12

Stand: 20.04.2020
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 126

1

Ketsch
Lernatelier Il 410, 420
Sanitartechnische Anlagen

2 Verteiler, Kalt- und Warmwasserleitungen mit Zubehér
Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1.2.170 T-Stiick fur PEXa 20x2,8
T-Stuck fur PEXa 20x2,8

Leistung wie vor beschrieben, jedoch
- Nennweite: DN 15

1.2.180 T-Stiick fur PEXa 25x3,5
T-Stlck fur PEXa 25x3,5

Leistung wie vor beschrieben, jedoch
- Nennweite: DN 20

1.2.190 T-Stiick fur PEXa 32x3,8

Reduzierung fiir PEXa
Reduzierung fiir PEXa

fir vorbeschriebenes Rohrsystem

1.2.200 Reduzierung fiir PEXa 20x2,8
Reduzierung fur PEXa 20x2,8

Leistung wie vor beschrieben, jedoch
- Nennweite: DN 15

1.2.210 Reduzierung fiir PEXa 25x3,5
Reduzierung fir PEXa 25x3,5

Leistung wie vor beschrieben, jedoch
- Nennweite: DN 20

Stand: 20.04.2020
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Projekt:

126 Ketsch
Lernatelier Il 410, 420
1 Sanitartechnische Anlagen
2 Verteiler, Kalt- und Warmwasserleitungen mit Zubehér

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

1.2.220

1.2.230

1.2.240

1.2.250

1.2.260

Press-Anschlussverschraubung DN20 X 1" IG

Press-Anschlussverschraubung DN20 X 1" I1G
Leistung wie vor beschrieben, jedoch
Grofe: DN20 X 1"

2,000 St.

StL-Nr.: STLB-Bau 04/2011 042
Zusatzl.Druckpriifung bis DN25 L 150-200m

Zusétzliche Druckprifung DIN 1988-2, bis DN 25,
Gesamtlange des Verteilleitungssystems tber 150 bis 200
m.

1 St

Spiilen Leitungsanlage DN25 L bis 200m

Spllen der Leitungsanlage DIN 1988-2 sowie
desinfizieren und nachspiilen, DN 25, mit Spllgerat,
Rohrleitung aus Rohr aus nichtrostendem Stahl,
Installation der Spileinrichtungen einschl. Anschluss

und Sicherung von Abwasserschlauchen, sowie
WiederverschlielRen nach dem Spilvorgang, Gesamtlange
Verteilleitungssystem bis 200 m.

1 St

Anschluss an Bestand

bestehend aus:

- Auftrennen der bestehenden Leitung (einschl. Leerlaufen)
- Montage eines T-Stlickes

- Verbinden der Leitungen

- Abgang Herstellen

- wieder in Betrieb nehmen

Bestandsrohr: Edelstahl DN32

Abgang DN25

Kupplung fiir PEXa 20x2,8

Stand: 20.04.2020
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Projekt: 126 Ketsch
Lernatelier Il 410, 420
1 Sanitartechnische Anlagen
2 Verteiler, Kalt- und Warmwasserleitungen mit Zubehér
Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1.2.270 Kupplung PEXa 20x2,5
4 St
1.2.280 Kupplung fiir PEXa 25x3,5
2 St
1.2.290 Kupplung fiir PEXa 32x3,8
2 St
1.2.300 Klemmring-Verschraubung 10mm x 3/8" AG
2 St
1.2 Verteiler, Kalt- und Warmwasserleitungen mit Zubehor Summe:
Stand: 20.04.2020 32 von 68
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Projekt: 126 Ketsch
Lernatelier Il 410, 420

1 Sanitartechnische Anlagen

3 Armaturen und Zubehdr, Wasserubergabestationen, Meleinrichtung
Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1.3 Armaturen und Zubehor, Wasseriibergabestationen, MeReinrichtung
1.3.10 Stromungsteiler-Gruppe DN 32

Stréomungsteiler-Gruppe DN 32
Dynamische-Stromungsteiler-Gruppe, zur AP-Montage im
Nasszellenbereich, zur Zwangsdurchstrémung und
Temperaturhaltung der Nasszellen bei
Ringleitungsinstallation fur TWK- und TWW-
Entnahmearmaturen:

Dynamischem Strémungsteiler nach dem Venturi-Prinzip,
einschl. Kartusche fur die dynamische Venturidise, mit
Nasszellenzuleitung und Nasszellenrtckleitung, komplett
aus Rotguss, bestandig gegen aggressives Wasser, mit
Schallschutzzulassung,

AP-Vollstromabsperrventilen, aulderst druckverlustarm,
nach DIN EN 13828, entsprechend den
trinkwasserhygienischen Anforderungen gem. DVGW W
570,

komplett aus Rotguss, bestandig gegen aggressives
Wasser, frei von Messing im mediumberihrten Bereich,
mit wartungsfreier Spindelabdichtung, nach oben
herausnehmbares Innenoberteil -Top Entry, bestehend
aus EPDM Dichtungskoérper mit drehbar gelagertem
Rotguss-Schliel3korper, totraumfrei, mit stufenlos
kirzbarem Kunststoffschaft, Einbautiefe bis 110 mm, als
Wandeinbaukorper - Bausatz 1, mit DIN-/DVGW- und
Schallschutzzulassung, Nenndruck PN 16 und

Dammeschalen fiir Vollstromabsperrventile und
Strédmungsteiler, aus geschlossenzellig geschaumtem
Polyethylen mit zusatzlicher, fester AuRenhaut,
Baustoffklasse B 1 nach DIN 4102, Warmeleitfahigkeit
nach 1ISO 2581 0,035 W/mK, inkl. Verschlussclipse, mit
handelsublichen Klebern diffusionsdicht verschlieRbar,

Strémungsteiler ein- und ausgangsseitig mit
Muffenanschluss von DN 15
Nasszellenzuleitung und -rickleitung mit
Muffenanschluss DN 15

einschl. AP-Vollstromabsperrventile VAV mit
Muffenanschluss

1,000 St.
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Projekt:

126 Ketsch
Lernatelier Il 410, 420
1 Sanitartechnische Anlagen

3 Armaturen und Zubehdr, Wasserubergabestationen, Meleinrichtung

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

1.3.20

1.3.30

1.3.40

1.3.50

Absperrventil Rotguss Schréagsitz Entleerungsventil
Handrad PN16 DN15

Absperrventil mit Schallschutzprifzeichen DIN EN ISO 3822-
1 Klasse |, fur Trinkwasserleitung, mit Eignungsnachweis
DIN 1988, Gehause und Oberteil aus Rotguss,
Schragsitzform DIN 3502 mit Entleerungsventil, mit
wartungsfreier Spindelabdichtung, mit Handrad, beiderseits
Pressverschraubung, PN 16, DN 15.

Hersteller/Typ 'Kemper 'oder gleichwertig,

Hersteller/Typ' ..., L

Absperrventil Rotguss DN 20

Absperrventil Rotguss DN 20
Leistung wie vor jedoch,
DN 20

1,000 St.

Absperrventil Rotguss DN 25

Absperrventil Rotguss DN 25
Leistung wie vor jedoch,
DN 25

2,000 St.

Teekliche Anschluss

Anschluss der Teekilche

bauseits gelieferte Teekliche abwasser- und wasserseitig
anschlief3en.

Material wird durch den Kiichenbauer beigestellit.
Bestehend aus:

- Spulbecken

- Spiulmaschine

- UT-Durchlauferhitzer

1,000 St.

Stand: 20.04.2020
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Projekt:

126 Ketsch
Lernatelier Il 410, 420
1 Sanitartechnische Anlagen

3 Armaturen und Zubehdr, Wasserubergabestationen, Meleinrichtung

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

1.3.60

1.3.70

Installationsbaustein Metallprofilzarge Waschbecken
hoéhenverstellbar

Installationsbaustein Metallprofilzarge Waschbecken
héhenverstellbar

Installationsbaustein flir Metallstanderwande und
Vorwandmontage, fir Fulibodenbefestigung, aus
Metallprofilzargen-Konstruktion mit Innendadmmung aus
mineralischen Stoffen, lackiert, zum

Beplanken mit'...GK....'

fur Aufbau auf Rohfuflboden, mit Befestigung und
Anschlissen fur Zu- und Ablaufe

Anzahl Zulaufe'...... T, !

statisch belastbar durch Sanitarobjekte, fur Ausgussbecken,
hohenverstellbar,

Verstellbereich in mm'....... 150...."

mit Verrohrung aus Verbundrohr

mit Abflussverrohrung,

Abflussverrohrung aus Gusseisen, DN 50, mit Schallschutz
DIN 4109.

Hersteller/Typ 'Geberit/Duofix 'oder gleichwertig,

Hersteller/Typ'.....ccooveeveeiiiiieeeeeee L

1 St

Elektro-Durchflusswassererwarmer 3,5kW Innenbehalter
Kupfer auBen Kunststoff G 3/8

Elektro-Durchflusswassererwarmer, geschlossen, hangende
Anordnung, mit VDE- und Funkschutzzeichen, gerduscharm
DIN 44899-6, fur Untertischmontage,
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, Leistung 3,5 kW,
hydraulisch gesteuert, nicht schaltbar, stufenlose
Temperatureinstellung von 35 bis 60 Grad C,
Durchflusswassererwarmer, mit Innenbehalter aus Kupfer,
AuRenbekleidung aus Kunststoff, Farbton weil}, mit
Rohrheizkorpersystem, mit Anschlussleitung und
Schutzkontaktstecker, Anschluss G 3/8,

Stand: 20.04.2020

35 von 68



Balck + Partner Facility Engineering
69117 Heidelberg Obere NeckarstraBe 21  Tel: +49 6221-3522650 Fax: +49 6221-3522699

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 126 Ketsch
Lernatelier Il 410, 420
1 Sanitartechnische Anlagen
3 Armaturen und Zubehdr, Wasserubergabestationen, Meleinrichtung
Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1 St
1.3.80 Spiiltisch-Einhand-Standbatterie, DN 15
Spliltisch-Einhand-Standbatterie, DN 15
Durchflussmenge: 7,5 I/min, gemessen bei 3 bar FlieRdruck
- Armaturenkorper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Strahlregler
- Bedienungshebel, lang (Metall)
- W+K-Kennzeichnung
- Stichmaf: B 150 + 20 mm
- Prufzeichen DVGW NW-6506 BU 0493
Auslauf: gegossen, 150° schwenkbar oder arretierbar in
Mittelstellung (Auslieferungszustand)
Ausladung: 203 mm
- Wasserbremse bei ca. 50% Wassermenge
- Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots
- einstellbare HeiRwassersperre
- einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 I/min
verchromt
1 St
1.3.90 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2009 045
Ab- Uberlaufgarnitur Becken Messing
Ab- und Uberlaufgarnitur fiir Becken ohne Uberlauf, aus
Messing, mit Anschlussbogen, fir Stichmal} bis 285 mm,
sichtbare Teile verchromt, mit Geruchverschluss, mit Stopfen
und Kette.
1 St
1.3.100 Probeentnahmeventil
Probeentnahmeventil
zur Beprobung von Trinkwasser nach TWVO,
bestehend aus Rotgul3, absperrbat mittels Inbusschlissel
mit abflammbaren und drehbarem Edelstahl-Auslaufbogen
DN 6
1,000 St.
1.3 Armaturen und Zubehor, Wasseriibergabestationen, MeRei Summe:

Stand: 20.04.2020
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Projekt:

126 Ketsch

Lernatelier Il 410, 420
1 Sanitartechnische Anlagen
4 Warmedammung

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

1.4

1.4.10

1.4.20

1.4.30

1.4.40

1.4.50

Wiarmedammung

Warmedammung Rohr DN12 Mineralwolle AS-Qualitat
silikonfrei Rohrschale

Warmedammung ohne Ummantelung DIN 4140 an
haustechnischen Anlagen nach EnEV, an Rohrleitung, DN
12, in Zentrale, Oberkante Dammung Gber
Gelande/Fullboden bis 3,5 m, Ddmmung aus Mineralwolle,
AS-Qualitat und silikonfrei, als Rohrschale,

Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), kaschiert
mit Alufolie, Verarbeitung nach Herstellerangabe.
Diffusionsdicht verklebt

fur Trinkwasserleitungen kalt und warm nach DIN 1988 und
DVGW

200 m

Warmedammung Mineralwolle Rohr DN 15

Leistung wie vor jedoch,
DN 15

40,00 m

Warmeddammung Mineralwolle Rohr DN 20

Leistung wie vor jedoch,
DN 20

130,00 m

Warmedammung Mineralwolle Rohr DN 25

Leistung wie vor jedoch,
DN 25

6,00 m

Warmeddammung Mineralwolle Rohr DN 32

Leistung wie vor jedoch,
DN 32

30,00 m

Stand: 20.04.2020
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Projekt: 126 Ketsch
Lernatelier Il 410, 420

1 Sanitartechnische Anlagen

4 Warmedammung
Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1.4.60 Warmedammung Mineralwolle Rohr DN 40
Leistung wie vor jedoch,

DN 40
6,00 m
1.4.70 Warmedammung Mineralwolle Bogen DN 12
Leistung wie vor jedoch,
DN 12
4 St

1.4.80 Warmedammung Mineralwolle Bogen DN 15

Leistung wie vor jedoch,
DN 15

1.4.90 Klebeband Alu 50mm

1.4.100 Warmedammung Mineralwolle Bogen DN 20

Leistung wie vor jedoch,
DN 20

30 St

1.4.110 Warmeddammung Mineralwolle Bogen DN 25

Leistung wie vor jedoch,
DN 25

1.4.120 Warmedammung Mineralwolle Bogen DN 32

Leistung wie vor jedoch,
DN 32
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Projekt: 126 Ketsch
Lernatelier Il 410, 420

1 Sanitartechnische Anlagen

4 Warmedammung
Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1.4.130 Warmedammung Mineralwolle Bogen DN 40

Leistung wie vor jedoch,
DN 40

1.4.140 Warmedammung Mineralwolle T-Stiick DN 12

Leistung wie vor jedoch,
DN 12

1.4.150 Waiarmedammung Mineralwolle T-Stiick DN 15

Leistung wie vor jedoch,
DN 15

1.4.160 Warmedammung Mineralwolle T-Stiick DN 20

Leistung wie vor jedoch,
DN 20

1.4.170 Waiarmedammung Mineralwolle T-Stiick DN 25

Leistung wie vor jedoch,
DN 25

1.4.180 Warmedammung Mineralwolle T-Stiick DN 32

Leistung wie vor jedoch,
DN 32

1.4.190 Warmedammung Mineralwolle T-Stiick DN 40
Leistung wie vor jedoch,
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Projekt: 126 Ketsch
Lernatelier Il 410, 420

1 Sanitartechnische Anlagen

4 Warmedammung
Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

DN 40

2 St

1.4.200 Warmeddammung Mineralwolle RedStiick DN 15

Leistung wie vor jedoch,
DN 15

1.4.210 Warmedammung Mineralwolle RedStiick DN 20

Leistung wie vor jedoch,
DN 20

1.4.220 Wiarmedammung Mineralwolle RedStiick DN 25

Leistung wie vor jedoch,
DN 25

1.4.230 Warmedammung Mineralwolle RedStiick DN 32

Leistung wie vor jedoch,
DN 32

1.4.240 Warmeddammung Mineralwolle RedStiick DN 40

Leistung wie vor jedoch,
DN 40

1.4.250 Feuerwiderstandsfiahige Rohrabschottungen DN 15
Feuerwiderstandsfahige Rohrabschottungen mit
nichtbrennbarer hochverdichteter Schale mit einem
Schmelzpunkt von > 1000 °C

Die ordnungsgemalfie Ausfiihrung ist vom
Ersteller der Abschottung nach Abschluss der Arbeiten
durch eine Ubereinstimmungserklarung zu bescheinigen.
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Projekt:

126 Ketsch

Lernatelier Il 410, 420
1 Sanitartechnische Anlagen
4 Warmedammung

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

1.4.260

1.4.270

1.4.280

1.4.290

Baustoffklasse: A2 nach DIN 4102-1
Schmelzpunkt: > 1000 ° C nach DIN 4102-17
Rohdichte: > 150 kg/m?
Warmeleitfahigkeit:0,040 W/(mK) nach EnEV
fur Rohrleitung DN15

Feuerwiderstandsfiahige Rohrabschottungen DN 20

Leistung wie vor jedoch,
DN 20

Wiarmedammung Schréagsitzarmatur DN15
PUR-/PIR-Hartschaum Platte 0,030W/mK

Warmedammung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnischen Anlagen, an Schragsitzarmatur ,
DN 15, in Zentrale, Oberkante Dammung tber
Gelande/Fullboden bis 3,5 m, Ddmmung aus Polyurethan-
/Polyisocyanurat-Hartschaum, als Platte, Baustoffklasse DIN
4102-1 B2 (normalentflammbar), Warmeleitfahigkeit 0,030
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dicke 30 mm, Verarbeitung nach Herstellerangabe,
Ummantelung aus Kunststoff

Warmeddammung Schragsitzarmatur DN20
PUR-/PIR-Hartschaum Platte 0,030W/mK

Leistung wie vor jedoch,
DN 20

Feuerwiderstandsfiahige Rohrabschottungen DN 20

Feuerwiderstandsfahige Rohrabschottungen mit
nichtbrennbarer hochverdichteter Schale mit einem
Schmelzpunkt von > 1000 °C

Der Einbau mit "Null-Abstand" zwischen den Conlit Schalen
150 U im Durchfiihrungsbereich ist It. Prifzeugnis zulassig.
Die Ausfuhrung muss gemafR ABP Nr. P-3725/4130-MPA BS
erfolgen. Die ordnungsgemafe Ausfiihrung ist vom Ersteller
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Projekt:

126 Ketsch

Lernatelier Il 410, 420
1 Sanitartechnische Anlagen
4 Warmedammung

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

1.4.300

1.4.310

1.4.320

1.4.330

der Abschottung nach Abschluss der Arbeiten durch eine
Ubereinstimmungserklarung zu bescheinigen.
Baustoffklasse: A2 nach DIN 4102-1

Schmelzpunkt: > 1000 ° C nach DIN 4102-17

Rohdichte: > 150 kg/m?

Warmeleitfahigkeit:0,040 W/(mK) nach EnEV

Feuerwiderstandsfiahige Rohrabschottungen DN 25

Leistung wie vor jedoch,
DN 25

Feuerwiderstandsfihige Rohrabschottungen DN 32

Leistung wie vor jedoch,
DN 32

Feuerwiderstandsfiahige Rohrabschottungen DN 40

Leistung wie vor jedoch,
DN 40

Abschottung von Rohrdurchfiihrungen DN70

Abschottung von Rohrdurchfihrungen

Herstellen von feuerbestandiger Verschottung von
Rohrdurchfihrungen im Bereich von

Decken- und Wanddurchfihrungen.

Die geforderte Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten in
Anlehnung an DIN 4102 und der Nachweis gemaf DIN 1053
ist mit Prifbericht zu belegen.

Ausfuhrung als Brandschutzmanschette

Rohrleitung PE-HD bis DN70

Abmessungen
Wand-/Deckenstark 25 cm
Durchmesser: bis 15 cm
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Lernatelier Il 410, 420
1 Sanitartechnische Anlagen
4 Warmedammung
Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1.4.340 Abschottung von Rohrdurchfiihrungen DN100
Leistung wie vor jedoch,
bis DN 100
1 St
1.4.350 ROCKWOOL Steinwollematte
zum Umwickeln der Leitungen in der Trockenbauwand
Menge 1 m?
1 St
1.4 Wiarmedammung Summe:
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Projekt: 126 Ketsch
Lernatelier Il 410, 420
1 Sanitartechnische Anlagen
Ausgabeumfang: Alle Positionen Gesamtbetrag
0z in EUR

Zusammenstellung

1.1

1.2

1.3

1.4

Abwasser

Verteiler, Kalt- und Warmwasserleitungen mit Zubehor

Armaturen und Zubehor, Wasseriibergabestationen, MelRein

Warmedammung

Summe
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Projekt: 126 Ketsch
Lernatelier Il 410, 420
2 Heizung
Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
2 Heizung
21 Rohrleitungen und Zubehor
Der Transport von Leitungen
Der Transport von Leitungen und Material ist so
vorzunehmen, das Innenverschmutzungen sicher vermieden
werden. Rohrleitungen sind auf Kanthoélzer oder in
Regalen gesichert zu lagern., Die Entfernung von
Folien, Kappen und anderen Schutzvorrichtungen darf
erst unmittelbar vor der Montage erfolgen.
2.1.10 Rohr Prazisionsstahlrohr geschweilt verz Wasser
Durchm. 18mm
Rohrleitung aus geschweilRtem Prazisionsstahlrohr DIN EN
10305-3, aulRen verzinkt, Stahlsorte S235JRG2 (RSt
37-2), DIN EN 10027-1, fir Wasser (Kaltwasser min 5°C,
Heizungswasser max 90°C) AufRendurchmesser 18
mm, Verbindung durch Pressen, Form- und
Verbindungsstiicke werden gesondert vergutet, Verlegung
in Gebauden, einschl. Rohrbefestigungen,
korperschallgedammt DIN 4109, mit bauaufsichtlich
zugelassenen Dibeln, Montagehdhe liber
Gelande/FulRboden
bis 3,5 m.
Montage in der abgehangten Decke.
einschliellich Befestigungen
30,00 m
2.1.20 Rohr DN 20
Leistung wie vor jedoch,
DN 20
80,00 m
2.1.30 Bogen DN 15
Leistung wie vor jedoch,
DN 15
30 St
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Projekt:

126 Ketsch

Lernatelier Il 410, 420

2 Heizung

1 Rohrleitungen und Zubehér

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.

Alle Positionen

Menge

Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

2.1.40

2.1.50

2.1.60

2.1.70

2.1.80

2.1.90

2.1.100

Bogen DN 20

Leistung wie vor jedoch,
DN 20

T-Stiick DN 15

Leistung wie vor jedoch,
DN 15

T-Stiick DN 20

Leistung wie vor jedoch,
DN 20

RedStiick DN 20

Leistung wie vor jedoch,
DN 20

C-Stahl Muffe DN 15

Leistung wie vor jedoch,
DN 15

C-Stahl Ubergang DN 15

Leistung wie vor jedoch,
DN 15

C-Stahl Ubergang DN 20
Leistung wie vor jedoch,
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Projekt:

126 Ketsch
Lernatelier Il 410, 420
2 Heizung
1 Rohrleitungen und Zubehér

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

2.1.110

2.1.120

2.1.130

2.1.140

2.1.150

DN 20
6 St

Endkappe DN 25

Leistung wie vor jedoch,
DN 25

Flex-Schlauch DN20

Edelstahl-Flexschlauch mit jeweils flachdichtenden
Ubergangen am Ende.

DN20

Lange bis 1 m

Anschluss DN25

Anschluss herstellen, an vorh. RLT-Gerat, DN 32.
einschl. Form- und Verbindungsstlicke
Abrechnung je Anschluss (Vor- und

Rucklauf) mittels Pressibergangsstiick
Pressen/Verschrauben

Anschluss DN20

Leistung wie vor jedoch,
DN 20

Anschluss DN25

Leistung wie vor jedoch,

DN 25

Anschluss an bestehende Leitung

- Trennen der vorhandenen Leitung
- Ubergang herstellen 2Stiick
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Projekt: 126 Ketsch
Lernatelier Il 410, 420

2 Heizung

1 Rohrleitungen und Zubehér
Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

4 St

21 Rohrleitungen und Zubehoér Summe:
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Projekt: 126 Ketsch
Lernatelier Il 410, 420

2 Heizung

2 Einrichtungsgegenstande (Verteiler - Pumpen - Armaturen - Entgasung - Druc
Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
2.2 Einrichtungsgegenstinde (Verteiler - Pumpen - Armaturen - Entgasung - Druckhaltung)

2.2.10 StL-Nr.: STLB-Bau 04/2008 041
Kugelhahn Rotguss PN6 DN15
Kugelhahn, fir Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120

Grad C, Durchgangsform, Gehause aus Rotguss, Betatigung
mit Knebel, PN 6, DN 15.

8 St
2.2.20 Kugelhahn Rotguss PN6 DN25
Leistung wie vor jedoch,
DN 25.
2 St
2.2.30 Kugelhahn Rotguss PN6 DN32
Leistung wie vor jedoch,
DN 32.
2 St

Regelventile

im Zuge der Montageplanung sind die Regelventile mit
dem Gewerk MSR abzustimmen

2.2.40 Einbau Regelventilen DN 15
Einbau von bauseits zur Verfligung gestellten
Regelventilen Durchgang oder Drei-Wege-Ventil
einschlieBlich den erforderlichen Verbindungen.
Nennweite DN 15

2 St

2.2 Einrichtungsgegenstidnde (Verteiler - Pumpen - Armaturen Summe:
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Projekt:

126 Ketsch

Lernatelier Il 410, 420
2 Heizung
3 Statische Heizung

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

23

2.3.10

2.3.20

2.3.30

Statische Heizung

Stahlrohrenheizkorper liefern H 600mm T bis 100mm

Stahlréhrenheizkdrper, nur liefern, Norm-Warmeleistung
(75/65/20 Grad C) mind. W/Heizkdrper, Warmeleistung
geprift DIN EN 442-2, mit Registrierung, mit
Grundbeschichtung DIN 55900-1 und Deckbeschichtung DIN
55900-2 als Pulverbeschichtung, Farbton weil3, Bauhdhe
500, Bautiefe 100 mm, Bauldnge 1620 mm,
Zweirohranschluss, von unten, einschl.
Befestigungszubehdr,

3-Sauler 36 Glieder

Typ 3060

Stahlrohrenheizkorper liefern H 600mm T bis 100mm

Stahlréhrenheizkdrper, nur liefern, Norm-Warmeleistung
(75/65/20 Grad C) mind. W/Heizkdrper, Warmeleistung
geprift DIN EN 442-2, mit Registrierung, mit
Grundbeschichtung DIN 55900-1 und Deckbeschichtung DIN
55900-2 als Pulverbeschichtung, Farbton weifl3, Bauhdhe
500 , Bautiefe 100 mm, Bauldnge 1620 mm,
Zweirohranschluss, von unten, einschl.
Befestigungszubehdr,

3-Sauler 36 Glieder

Typ 3060

Stahirohrenheizkorper liefern H 600mm T 65mm
Leistung wie vor jedoch,

Baulange 1800 mm
Bautiefe 65 mm
Typ 2060

40 Glieder
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Projekt: 126 Ketsch
Lernatelier Il 410, 420

2 Heizung

3 Statische Heizung
Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2.3.40 Stahlrohrenheizkorper liefern H 600mm T 100mm Glied
Leistung wie vor jedoch,

Bauhdhe 600 mm
Bautiefe 100 mm
als Mehrpreis fir ein weiteres Glied

2.3.50 Stahlré6hrenheizkérper liefern H 600mm T 65mm Glied
Leistung wie vor jedoch,

Bauhohe 600 mm
Bautiefe 65 mm
als Mehrpreis fiir ein weiteres Glied

2.3.60 Befsetigungskonsole Gliederheizkérper verstellbar
korperschallgedammt T bis 210mm

Befsetigungskonsole , fir Gliederheizkorper, verstellbar,
koérperschallgeddmmt, aus Stahl, feuerverzinkt, mit
Deckbeschichtung DIN 55900-2 als Pulverbeschichtung,
Farbton weil3, als Klemmkonsole, einschl. Herstellen der
Loécher, Befestigungsuntergrund Holz, Bautiefe bis 210 mm,
Anforderungsklasse 3

16 St

2.3.70 Wandkonsole Gliederheizkorper verstellbar
korperschallgedammt T bis 210mm

Wandkonsole, fir Gliederheizkorper, verstellbar,
korperschallgedammt, aus Stahl, feuerverzinkt, mit
Deckbeschichtung DIN 55900-2 als Pulverbeschichtung,
Farbton weil3, als Klemmkonsole, einschl. Herstellen der
Locher, Befestigungsuntergrund Holz, Bautiefe bis 210 mm,
Anforderungsklasse 3

mit Aushebesicherung

16 St
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Projekt:

126 Ketsch

Lernatelier Il 410, 420
2 Heizung
3 Statische Heizung

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

2.3.80

2.3.90

2.3.100

2.3.110

2.3.120

Hahnblock

fur vorbeschriebene Heizkdrper
als Eckausfuhrung G1/2.

Stahirohrenheizkorper einbauen

Stahlheizkdrper an den Bestimmungsort tragen, montieren
und anschlief3en,

Bauhdhe 500 bis 1800 mm

Baulange 506 bis 1400 mm

in Gruppen bis 10 Sttick.

Heizkorperentliiftung R 3/8

Heizkorperentliiftung, R 3/8.
Messing mit drehbarem Kopf

Thermostatkopf eingebautes Messelement
Thermostatkopf, mit eingebautem Messelement, Medium
Dehnstoff, mit Frostschutzstellung, begrenzbar und
blockierbar, zusatzliche Nullabsperrung.

StL-Nr.: STLB-Bau 04/2011 041
Heizkorperverschraubung Messing vernickelt
Eckausfiihrung DN15

Heizkorperverschraubung, Gehause aus Messing,
vernickelt, flr Eckausfiihrung, flir Wasser bis 120 Grad C,
PN 10, mit Absperrung, gesicherter Voreinstellung und
Entleerung, DN 15.

8 St

2.3

Statische Heizung Summe:
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Lernatelier Il 410, 420
2 Heizung
Ausgabeumfang: Alle Positionen Gesamtbetrag
oz in EUR

Zusammenstellung

2.1 Rohrleitungen und Zubehor

2.2 Einrichtungsgegenstande (Verteiler - Pumpen - Armaturen -
2.3 Statische Heizung

2 Summe
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3 Sonstige Leistungen
Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
3 Sonstige Leistungen
31 Demontagearbeiten Heizung
Demontage von Stahlrohrleitungen einschl.:- Form- und
Verbindungsstiicke und Befestigungen- Flansche,
Gegenflansche, Dichtmaterialien- Beschilderung,-
Kleinteile wie Thermometer, Manometer, KFE-Hdahne-
Armaturen- fachgerechter Entsorgung
Demontagearbeiten A
Demontage von Stahlrohrleitungen
einschl.:
- Form- und Verbindungsstlicke und Befestigungen
- Flansche, Gegenflansche, Dichtmaterialien
- Beschilderung,
- Kleinteile wie Thermometer, Manometer, KFE-Hahne
- Armaturen
- fachgerechter Entsorgung
Demontagearbeiten
Ausfihrung:
Stahlrohrleitungen mit Warmedammung und Zubehdr:
- Lange der Transportwege aus dem Gebaude ins
Freie 50 m
- Freie Querschnittflachen der Gebaudedffnungen zur
Ausbringung der Demontagematerialien 2 m?
- Héhenunterschied zwischen OK Gebaude (Aufienbereich-
Standort, LKW, Kran) und OK FFB 3 m
- Lastenaufzug wird bauseits gestellt
incl. allen erforderlichen und nicht separat
aufgeflihrte Befestigungs-, Verbindungs, Ubergangs- und
Hilfsmaterialien
Die Demontagearbeiten verstehen sich einschl.
Abtransport des Materials aus dem Gebaude, sowie
Gestellung von Schuttcontainern und Entsorgung des
Mulls mit Entsorgungsnachweis und aller anfallenden
Gebdihren, einschl.
aller An- und Abfahrtskosten.
Demontage Abrechnung Die Abrechnung erfolgt nach
Vorlage der Wiegescheine bzw. AufmaR vor
Demontage! Das Trennen der einzelnen Stoffe
voneinander istin die Einheitspreise einzurechnen
Demontage Abrechnung
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126 Ketsch
Lernatelier Il 410, 420
3 Sonstige Leistungen
1 Demontagearbeiten Heizung

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

3.1.10

3.1.20

3.1.30

Die Abrechnung erfolgt nach Vorlage der Wiegescheine
bzw. Aufmal’ vor Demontage!

Das Trennen der einzelnen Stoffe voneinander ist
in die Einheitspreise einzurechnen

Entleeren

Entleeren des abzubrechenden Bereiches.
Teilbereich mit ca. 20 Heizkorpern.

Demontagearbeiten von Stahlrohrleitungen DN 20
Demontage von Stahlrohrleitungen

wie vor jedoch
DN 10 bis 20

Ausfuhrung:
Stahlrohrleitungen

10,00 m

Demontage Heizkorper
Demontage Heizkdrper

Heizleitungen werden bauseits freigelegt

Die Verteilung erfolgt in Aussparungen an der AuRenwand
bzw.

in einem innenliegenden Schacht.

Vertikale Steigleitungen.

Demontage von Heizkorpern aus dem Baukorper
Demontagearbeiten von Heizkérpern aus dem Baukorper

Ausflihrung:

Lange der Heizkdrper bis 2000 mm

bis 4-Sauler

incl. wandbindiges abtrennen der Aufhdngungen
incl. Entsorgen

incl. allen erforderlichen und nicht separat
aufgeflihrte Befestigungs-, Verbindungs, Ubergangs- und
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Lernatelier Il 410, 420
3 Sonstige Leistungen
1 Demontagearbeiten Heizung

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

3.1.40

3.1.50

3.1.60

3.1.70

Hilfsmaterialien
6 St

Riickbau von Heizkorpern
Rickbau von Heizkorpern

Ausflihrung:

- Steigleitung entleeren (4 Geschosse)
- Heizungszuleitung trennen
incl. aller eforderlichen Hilfmaterialien und Werkzeuge

1 St

Wiedermontage von Heizkérpern
Wiedermontage von Heizkérpern

Ausfuhrung:

- Demontierte Heizkdrper wieder montieren
incl. aller eforderlichen Hilfmaterialien und Werkzeuge
Grole ca. 4 m lang und 500 mm hoch 3-Sauler

2 St

Stilllegen Leitungen bis DN 15
Stilllegen Leitungen

verschlieRen bestehender Leitungen mit Gewindestopfen
einschl. sdmtlichem Zubehor

einschlieBlich abisolieren des Anschlusses

abkleben der bestehenden Isolierung

bis DN 15

Stilllegen Leitungen bis DN 20
Stilllegen Leitungen

Ausflhrung:
wie vor beschrieben jedoch
bis DN 20
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Lernatelier Il 410, 420
3 Sonstige Leistungen
1 Demontagearbeiten Heizung

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

3.1.80

3.1.90

Einbau Kugelhahn DN 15
Einbau Kugelhahn DN 15

auftrennen bestehender Leitungen

einschlielich abisolieren des Anschlusses

abkleben der bestehenden Isolierung

Montage eines Kugelhahnes zwischen die aufgetrennten
Leitungen

bis DN 15

Rohrleitung freilegen DN 15 - DN 25

vorhandene Rohrleitung freilegen

DN 15 bis DN 25.

Untergrund Beton.

Anschlisse sind mit groter

Sorgfalt freizulegen und an die neuen Gegebenheiten
anzupassen.

Der Einsatz von erforderlichen Stemmwerkzeug, Form- und
Verbindungsteile,

sowie nachfolgendes fachgerechtes, bodenbilindiges
VerschlieRen sind mit

dem Einheitspreis abgegolten.

10 St

3.1

Demontagearbeiten Heizung Summe:
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3 Sonstige Leistungen
2 Demontagearbeiten Sanitar

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

3.2

Demontagearbeiten Sanitar

Demontage von Stahlrohrleitungeneinschl.:- Form- und
Verbindungsstiicke und Befestigungen- Flansche,
Gegenflansche, Dichtmaterialien- Beschilderung,-
Kleinteile wie Thermometer, Manometer, KFE-Hdhne-
Armaturen- fachgerechter
EntsorgungDemontagearbeitenAusf

Demontage von Stahlrohrleitungen

einschl.:

- Form- und Verbindungsstticke und Befestigungen

- Flansche, Gegenflansche, Dichtmaterialien

- Beschilderung,

- Kleinteile wie Thermometer, Manometer, KFE-Hahne
- Armaturen

- fachgerechter Entsorgung

Demontagearbeiten

Ausfihrung:
Stahlrohrleitungen mit Warmedammung und Zubehor:

- Lange der Transportwege aus dem Gebaude ins

Freie 60 m (bis Strale)

- Freie Querschnittflachen der Gebauded&ffnungen zur
Ausbringung der Demontagematerialien 2 m?

- Héhenunterschied zwischen OK Gebaude (AuRenbereich-
Standort, LKW, Kran) und OK FFB 15 m

incl. allen erforderlichen und nicht separat

aufgefiihrte Befestigungs-, Verbindungs, Ubergangs- und
Hilfsmaterialien

Lastenaufzug vorhanden

Die Demontagearbeiten verstehen sich einschl.
Abtransport des Materials aus dem Gebaude, sowie
Gestellung von Schuttcontainern und Entsorgung des
Mulls mit Entsorgungsnachweis und aller anfallenden
Gebdhren, einschl.

aller An- und Abfahrtskosten.

Demontage AbrechnungDie Abrechnung erfolgt nach
Vorlage der Wiegescheine bzw. AufmaR vor
Demontage!Das Trennen der einzelnen Stoffe
voneinander istin die Einheitspreise einzurechnen

Demontage Abrechnung
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Projekt:

126 Ketsch
Lernatelier Il 410, 420
3 Sonstige Leistungen
2 Demontagearbeiten Sanitar

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

3.2.10

3.2.20

3.2.30

Die Abrechnung erfolgt nach Vorlage der Wiegescheine bzw.
Aufmall vor Demontage!

Das Trennen der einzelnen Stoffe voneinander ist
in die Einheitspreise einzurechnen

Die zu demontierenden Objekte sind nahezu neuwertig,
unbeschadigt und hochwertig.

Demontagearbeiten von Stahlrohrleitungen, verzinkt bis
DN 20

Demontage von Stahlrohrleitungen

wie vor jedoch
bis DN 20

Ausfuhrung:
Stahlrohrleitungen verzinkt

1,00 m

Stilllegen von Rohrleitungen DN15 - DN20
Stilllegen von Rohrleitungen DN15 - DN20

aus verz. Stahl- Rohr

bestehend aus:

- Durchtrennen der Leitungen

- Demontage bis zum nachsten Gewindeanschluss, CL = ca.
2m

- VerschlieRen der Leitungsenden mittels Kappen oder
Stopfen

Demontiertes Material geht in den Besitz des
Auftragnehmers Uber und ist fachgerecht zu entsorgen.
Erschwerniszulage ist in den Einheitspreis
einzukalkuliern.

- Nennweite: DN15 - DN20

2,000 St.

Fachgerechtes verschlieBen von SW-Anschliissen DN50
Fachgerechtes verschliefen DN50

von stillzulegenden Schmutzwasseranschlissen aus Gul
bzw. Kunststoff
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Projekt:

126 Ketsch
Lernatelier Il 410, 420
3 Sonstige Leistungen
2 Demontagearbeiten Sanitar

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

3.2.40

3.2.50

3.2.60

mittels Konfix, Kappen, Gummimanschetten und Stopfen
einschliellich allen erforderlichen und nicht separat
aufgefiihrten

Befestigungs-, Verbindungs-, Ubergangs- und
Hilfsmaterialien

- Nennweite: DN50

2,000 St.

Fachgerechtes verschlieBen von SW-Anschliissen DN70
Fachgerechtes verschliefen DN70

Leistung wie vor beschrieben, jedoch
- Nennweite: DN70

1,000 St.

Fachgerechtes verschlieBen von SW-Anschliissen
DN100

Fachgerechtes verschlieRen DN100

Leistung wie vor beschrieben, jedoch
- Nennweite: DN100

2,000 St.

Fachgerechtes verschlieBen von GA

Leistung wie vor beschrieben, jedoch
Grundleitungsanschluss

- Nennweite: DN100 bis DN 150
1,000 St.

3.2

Demontagearbeiten Sanitar Summe:
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Projekt: 126 Ketsch
Lernatelier Il 410, 420
3 Sonstige Leistungen
3 Sonstige Leistungen
Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
3.3 Sonstige Leistungen
3.3.10 StL-Nr.: STLB-Bau 04/2008 042
C-Profilschiene Stahl verz. B 20mm
C-Profilschiene, aus Stahl, verzinkt, fir Stiitz-,
Hange-, Trag- und Sonderbefestigung, Profilbreite 20
mm, der rechnerische Nachweis der Tragfahigkeit ist auf
Verlangen vorzulegen.
2 kg
3.3.20 Revisionsunterlagen
Revisionsunterlagen
Zusatzlich zu den mitzuliefernden Unterlagen gemaR DIN 18
380 Ziff. 3.7 sind folgende Bestandsunterlagen (nach VDI
6026) bei den Revisionsunterlagen zu erbringen:
- alle Unterlagen 2-fach sortiert in Papierform - mit
Inhaltsverzeichnis versehen
- und 1-fach auf Datentrager als ,Office-Dateien” im Format
doc-, xls-, bzw. pdf-Dateien:
- gem. Ziff. 4.2.21 - angelegte Lichtpausen der
Bestandsplane,
- gem. Ziff. 4.2.22 - Dokumentation des hydr. Abgleichs inkl.
Vergleich zur Auslegung,
- Messprotokolle (iber die Einstellungen an den
Drosselorganen,
- mit Angaben der Leistungsdaten, Hauptabmessungen,
Mengen etc. - nach VDMA
- Ersatzteilliste mit Angaben der Hersteller und
Bezugsnachweis
- Anlagenschemata (Strangschemata)
- Elektrische Ubersichtsschaltplane nach DIN 40719/1
Schaltungsunterlagen, Begriffe, Einteilung
- Anschluplane nach DIN 40719/9 "Schaltungsunterlagen
Ausfuhrung von Anschluf3planen”
- Alle fUrr einen sicheren und wirtschaftichen Betrieb
erforderlichen auf die eingebauten Gerate
abgestimmte Betriebs- und Wartungsanleitungen
nach DIN V8418 "Benutzerinformation Hinweis fur die
Erstellung"
ferner sind zu erbringen und auf CD den
Revisionsunterlagen beizuflgen:
- je 1 Satz CAD - Plandateien als dxf- und als dwg-Dateien
auf der Basis AutoCAD,
- 1 Satz - Plandateien als pdf-Dateien,
1,000 St.
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Projekt:

126 Ketsch

Lernatelier Il 410, 420
3 Sonstige Leistungen
3 Sonstige Leistungen

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

3.3.30

3.3.40

3.3.50

Betriebsstoffe und Medien fiir Druckprifung
Betriebsstoffe und Medien fur Druckprifung

Im Einheitspreis muf} enthalten sein:

Alle fur die Durchfuhrung der Druckprifung
erforderlichen Vorkehrungen

und Gerate, das Beistellen und Montieren der
erforderlichen Armaturen,

sowie die Demontage der Teile nach erfolgter
Druckprifung.

pauschal fir den gesamten Bauabschnitt

Wasserdruckprobe der Rohrleitungen
Wasserdruckprobe der Rohrleitungen

Ausfuhrung:
- alle wasserfuhrenden Rohrleitungen sind nach
Beendigung
der Montage einer Wasserdruckprobe zu unterziehen.
- Prufdruck mit 1,3 fachem Betriebsdruck, Dauer 24
Stunden.
- alle MalRnahmen zur Fillung, Druckprobe und Entleerung
des Rohrsystems wie provisorische Rohrleitungen,
evtl.
Pumpen, Schlduche usw. sind vom Auftragnehmer zu
erstellen und in den Einheitspreisen enthalten.
- es ist ein Protokoll zu erstellen.

Anlage durchspiilen, fiillen und entliiften

Anlage nach der Druckprobe entleeren, zweimal
durchspllen,

entschlammen einschl. Reinigen der Schmutzfanger, und
Fallen

Einschl. der erforderlichen Nachentliiftungen
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Projekt: 126 Ketsch
Lernatelier Il 410, 420
3 Sonstige Leistungen
3 Sonstige Leistungen
Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
3.3.60 StL-Nr.: STLB-Bau 04/2013 040
Heizanlage befiilllen Wasser entsalzt
Beflllung der Heizanlage mit entsalztem Wasser,
Leitfahigkeit max. 30 myS/cm, FlieRdruck 2 bar, Nachweis
des zulassigen pH-Wertes im Anlagenwasser im Bereich von
8,2 bis 9,5 nach VDI 2035 Blatt 2 8 bis 12 Wochen nach
Inbetriebnahme, einschl. Messprotokoll/Betriebsbuch nach
VDI 2035 Blatt 1 und 2.
0,500 m3
3.3.70 StL-Nr.: STLB-Bau 04/2013 041
Dokumentation hydr. Abgl. Papier Datentrager
Dokumentation des Hydraulischen Abgleiches in Papierform
und auf Datentrager.
1 St
3.3.80 Bauwasseranschluss
Bauwasseranschluss
bestehend aus:
- Auslaufhahn an die AuRenwand geschraubt (3/4")
- Pex-Rohr ca. 20 m
- Anschluss an Bestandsleitung herstellen
- Rickbau am Ende der Mallnahme
1,000 St.
3.3 Sonstige Leistungen Summe:
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Projekt: 126 Ketsch
Lernatelier Il 410, 420
3 Sonstige Leistungen
4 Wartung
Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
3.4 Wartung
Eventualpos. ohne GP
3.4.10 Inspektions- und Wartungsarbeiten im 1. Jahr der
Gewahrleistung
Wartung nach VDMA-Vertragsmuster fiir
Wartung,Inspektion
und damit verbundene kleine Instandsetzungsarbeiten
von technischen Anlagen und Einrichtungen in
offentlichen Gebauden. Die Leistungskataloge fir die
Arbeitskarten mit den erforderlichen Arbeiten sind
anlagenbezogen vom Bieter zu erstellen.
Dauer der Leistung: 4 Jahre
Die Wartungsarbeiten sind entsprechend den VDMA-
Einheitsblattern und unter Anwendung der auf der Basis der
jeweiligen Bestandslisten erstellten Arbeitskarten fur alle
ausgefihrten Installationen des Auftrages durchzufihren.
1 psch NEP
Eventualpos. ohne GP
3.4.20 Inspektions- und Wartungsarbeiten im 2. Jahr der
Gewahrleistung
sonst wie vor beschrieben
1 psch NEP
Eventualpos. ohne GP
3.4.30 Inspektions- und Wartungsarbeiten im 3. Jahr der
Gewahrleistung
sonst wie vor beschrieben
1 psch NEP
Eventualpos. ohne GP
3.4.40 Inspektions- und Wartungsarbeiten im 4. Jahr der
Gewabhrleistung
sonst wie vor beschrieben
1 psch NEP
3.4 Wartung Summe:
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Projekt: 126 Ketsch

3
5

Lernatelier Il 410, 420
Sonstige Leistungen
Stundenlohnarbeiten

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

3.5 Stundenlohnarbeiten

Stand: 20.04.2020

Vorbemerkungen

Anzubieten sind (gemittelte) Stundenverrechnungssatze.
Mit den Stundenlohnverrechnungssatzen sind
abgegolten samtliche Aufwendungen wie z. B. die Lohn-
und Gehaltskosten (Tarifléhne, einschliellich etwaiger
Lohnzulagen, Lohnzuschlage und vermogenswirksamer
Leistungen), die Lohn- und Gehaltsnebenkosten (z. B.
Ausldésungen, Wegegelder, Wegzeitenentschadigungen,
Fahrkostenerstattungen), die Sozialkassenbeitréage, ggf.
die Winterbauumlagen, die Gemeinkostenanteile sowie
der Gewinn, jedoch ohne Umsatzsteuer.

Zuschlage fur etwaige Mehr-, Nacht-, Sonntags- und
Feiertagsarbeiten sind ggf. gesondert nachzuweisen und
werden nach den maRRgeblichen Tarifen gesondert
vergutet. In die Verrechnungssatze sind die Lohn- und
Gehaltskosten fir die An- und Abfahrtszeiten
einzurechnen. Sie werden nicht gesondert vergutet. In
den Stundenlohnzetteln sind nur auf der Baustelle
anfallende Stunden anzugeben, nicht aber die
Wegzeiten. Vom Auftraggeber zu vertretende und
anerkannte Warte- und Arbeitsunterbrechungszeiten
werden wie Stundenlohnarbeiten vergitet.

Die Kosten fiir den Einsatz von Kleingeraten, Maschinen,
Werkzeugen oder sonstigen Geraten bis

400 EUR Anschaffungswert (netto) sowie die Kosten fiir
den Einsatz von Geristen, deren Arbeitsbihnen bis zu 2
m Uber Gelande oder FuRboden liegen, sind in die
Verrechnungssatze einzurechnen. Sie werden nicht
gesondert vergltet.

Beschaftigt der Bieter bei einer der unten aufgefiihrten
Arbeitskrafte-Gruppen keine Arbeitskrafte, hat er dies in
einem Begleitschreiben zum Angebot anzugeben.
Stundenlohnarbeiten werden nur vergutet, wenn sie als
solche vor ihrem Beginn ausdriicklich vereinbart worden
sind (§ 2, Nr. 10 VOB/B).

Die Arbeitskrafte konnen nur nach der aufgefiihrten
Leistung vergltet werden, z. B. beim Einsatz von
Facharbeitern fir Helferleistungen kdnnen diese nur zum
Helferstundensatz vergutet werden.

Der Einsatz von Meistern, Polieren und Gleichgestellten
wird nur nach besonderer, begriindeter Aufforderung
vergutet.

Stundenlohnzettel mussen eindeutig erkennen lassen:
Vor- und Zuname, Beruf, Lohngruppe laut angebotenem
Stundenverrechnungssatz, Arbeitsleistung nach

Zeit, Ort und Dauer, Verbrauch an Baustoffen,
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Projekt: 126 Ketsch
Lernatelier Il 410, 420
3 Sonstige Leistungen
5 Stundenlohnarbeiten
Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
Benutzung von Maschinen mit genauer Leistungsangabe
nach Zeit, Ort und Dauer.
3.5.10 Meister, Poliere und Gleichgestellte
Meister, Poliere und Gleichgestellte
1,0 Std
3.5.20 Vorarbeiter, Obermonteur und Gleichgestellte
Vorarbeiter, Obermonteur und Gleichgestellte
4,0 Std
3.5.30 Monteuer, Facharbeiter und Gleichgestellte
Werker, Helfer und Gleichgestellte
8,0 Std
3.5.40 Helfer und Gleichgestelite
Helfer und Gleichgestellte
8,0 Std
3.5.50 Auszubildende
Auszubildende
1,0 Std
3.5 Stundenlohnarbeiten Summe:
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Projekt: 126 Ketsch
Lernatelier Il 410, 420

3 Sonstige Leistungen
Ausgabeumfang: Alle Positionen Gesamtbetrag
0z in EUR
Zusammenstellung
3.1 Demontagearbeiten Heizung
3.2 Demontagearbeiten Sanitar
3.3 Sonstige Leistungen
3.4 Wartung
3.5 Stundenlohnarbeiten
3 Summe
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Projekt: 126 Ketsch
Lernatelier Il 410, 420

Ausgabeumfang: Alle Positionen

0oz

Gesamtbetrag
in EUR

Zusammenstellung

1 Sanitartechnische Anlagen

2 Heizung

3 Sonstige Leistungen
Summe

+19 % MwSt.

Bruttosumme Lernatelier lll 410, 420
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