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Falls dieser Vertrag unter das Tariftreue- und Mindestlohngesetz fur 6ffentliche Auftrage in
Baden-Wiurttemberg (LTMG) fallt *), sind weiter beigefugt:
Besondere Vertragsbedingungen zur Erfillung der Tariftreue- und 1

Mindestentgeltverpflichtungen nach dem Tariftreue- und Mindestlohngesetz
fur offentliche Auftrage in Baden-Wurttemberg (LTMG) - BVB Mindestentgelt -

Fir diesen Vertrag gelten landesspezifische Tariftreue- und Mindestentgeltverpflichtungen,
deshalb sind weiter beigefiigt: **)

*)  vgl. § 2.4 dieses Vertrags sowie § 2 LTMG.
**)  Betrifft den Fall, dass dieser Vertrag nicht im Geltungsbereich des LTMG (Landestariftreue- und Mindestlohngesetz fiir Offentliche Auftréage in

Baden-Wirttemberg) geschlossen wird. Sollten in diesem Fall landesspezifische Tariftreue- und Mindestentgeltverpflichtungen gelten, sind die Bestimmungen
des jeweiligen Bundeslandes hier zu benennen und dem Vertrag beizufiigen.
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Architektenvertrag
- Gebaude -

Zwischen Stadt Kraichtal

vertreten durch  vertreten durch Birgernei ster Tobis Borho

in RathausstraRe 30, 76703 Kraichtal

(StralRe, PLZ und Ort)

diese(r) vertreten durch

(StraRe, PLZ und Ort)

- nachstehend Auftraggeber genannt -

und

(StralRe, PLZ und Ort)

vertreten durch

in

(StraRRe, PLZ und Ort)

- nachstehend Auftragnehmer genannt -

wird folgender Vertrag geschlossen:
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§1 Gegenstand des Vertrags
1.1 Gegenstand dieses Vertrags sind Architektenleistungen fur die Baumaf3nahme

Neubau ei ner Ki ndertagesstatte in Kraichtal -Unterdw shei m

(genaue Bezeichnung der BaumaRnahme und Angabe der Art der BaumaRnahme; z.B. Neubau, Umbau, Instandsetzung)

1.2 Dieser Vertrag betrifft folgende Gebaude:
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

1.3 Es st beabsichtigt, die unter 1.1 genannte BaumaflRnahme
1.3.1 |:| in einem Zuge durchzufihren.

132 |:| je nach Finanzierung bzw. Bewilligung der Zuwendungen in zeitlich getrennten
Abschnitten in etwa wie folgt durchzufiihren:

Gebaude in der Zeit
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

Die vorstehenden Zeitangaben sind unverbindlich.

1.4 Dieser Vertrag umfasst auch

|:| Grundleistungen fur Freianlagen mit weniger als 7.500 Euro anrechenbaren Kosten
(8 37 Abs. 1 HOAI)

|:| Grundleistungen fur Innenraume

[]
[]

Vom Vertragsgegenstand ausgenommen sind:

[]
[]
[]

(z.B. bestimmte Teile des Objekts)

8§82 Grundlagen des Vertrags

2.1  Der Auftragnehmer hat die Planungs- und Uberwachungsziele zu beachten, die sich aus folgenden
Unterlagen ergeben:

|:| Anhang 1 - Zusammenstellung der Planungs- und Uberwachungsziele *)

L]

2.2 Der Auftragnehmer hat weiter zu beachten z.B.

- Bestimmungen Uber Zuwendungen an kommunale Auftraggeber (z. B. — ANBest —) bzw. Auflagen
in Bewilligungsbescheiden:

*) Falls diese Option angekreuzt wird, ist Anhang 1 auszufillen.
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2.3

24

§3
3.1

3.11

3.1.2

3.1.3

3.2

§ 3a

)

3
")

Soweit dieser Vertrag mit seinen Anlagen nichts anderes bestimmt, gelten die HOAI (Fassung 2021)
und folgende Vertragsbestandteile:

- Zusétzliche Vertragsbestimmungen fiir Architekten-/Ingenieurleistungen (ZVB).
- Allgemeine Vertragsbestimmungen fir Architekten-/Ingenieurleistungen (AVB).

|:| Dieser Vertrag fallt unter das Tariftreue- und |:| Dieser Vertrag fallt unter das: 1)
Mindestlohngesetz fiir 6ffentliche Auftrage in
Baden-Wiurttemberg (LTMG). *)

Der Auftragnehmer hat zu beachten:

Die Besonderen Vertragsbedingungen zur Erfullung
derg:ériftreue-#nd MindgstenégeItl\/?]rpflichtun]gen
nach dem Tariftreue- und Mindestlohngesetz fir .2
offentliche Auftrage in Baden-Wirttemberg (LTMG) Der Auftragnehmer hat zu beachten: %)
- BVB Mindestentgelt -

Stufen-/abschnittsweise Beauftragung bzw. Gesamtbeauftragung

|:| Der Auftraggeber wahlt die stufen-/abschnittsweise Beauftragung **)

Der Auftraggeber tbertragt dem Auftragnehmer von den in 8 4 gekennzeichneten Leistungsphasen
zunachst nur die Leistungsphasen bis

Der Auftraggeber beabsichtigt, dem Auftragnehmer bei Fortsetzung der Planung und Durchflihrung
der BaumalRnahme die weiteren in 8§ 4 gekennzeichneten Leistungsphasen einzeln oder im Ganzen
zu Ubertragen. Die Ubertragung erfolgt durch schriftliche Mitteilung. Der Auftraggeber behélt sich vor,
die Ubertragung weiterer Leistungsphasen auf einzelne Abschnitte der Baumaflinahme zu
beschranken (abschnittsweise Beauftragung).

Der Auftraggeber ist in seiner Entscheidung Uber eine Weiterbeauftragung frei; ein Anspruch auf
Ubertragung weiterer Leistungen besteht nicht.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, diese weiteren Leistungen zu erbringen, wenn sie ihm vom Auf-
traggeber innerhalb von h Monaten ***) / zwei Jahren nach Fertigstellung der bisher in Auf-
trag gegebenen Leistungen schriftlich Gbertragen werden.

Im Falle einer Ubertragung weiterer Leistungen nach 3.1.1 gelten die Bedingungen dieses Vertrages.
Aus der stufen- oder abschnittsweisen Ubertragung kann der Auftragnehmer keine Erh6hung seines
Honorars oder sonstige Anspriiche ableiten.

|:| Der Auftraggeber wahlt die Gesamtbeauftragung **)

Der Auftraggeber tbertragt dem Auftragnehmer sdmtliche in 8 4 gekennzeichneten Leistungs-
phasen.

Vorgehensweise bei fehlender Vereinbarung von Planungs- und Uberwachungszielen

Soweit wesentliche Planungs- und Uberwachungsziele noch nicht vereinbart sind (vgl. 2.1, Anhang
1), hat der Auftragnehmer zunachst eine Planungsgrundlage zur Ermittlung und Festlegung dieser
Ziele sowie eine diesbezigliche Kosteneinschatzung zu erstellen. Die Planungsgrundlage und die
Kosteneinschatzung sind dem Auftraggeber zur Zustimmung vorzulegen.

Auf das Sonderkundigungsrecht des Auftraggebers bzw. Auftragnehmers nach § 650r BGB wird
hingewiesen. Das Honorar fir die Erarbeitung der Planungsgrundlage und der Kosteneinschatzung
wird in 7.1 geregelt.

Zur Erstellung der Planungsgrundlage nebst Kosteneinschatzung sind folgende Leistungen zu
erbringen; ****)

Ggf. relevant, falls dieser Vertrag nicht im Geltungsbereich des LTMG (Landestariftreue- und Mindestlohngesetz fiir Offentliche Auftrage in
Baden-Wirttemberg) geschlossen wird. Wenn in diesem Fall landesspezifische Tariftreue- und Mindestentgeltverpflichtungen gelten, sind die Bestimmungen
des jeweiligen Bundeslandes zu benennen.

AufRerdem sind die diesbeziiglichen Besonderen Vertragsbedingungen zu benennen und dem Vertrag beizufiigen.

Hier ankreuzen, falls der Vertrag unter das Tariftreue- und Mindestlohngesetz fur 6ffentliche Auftrage in Baden-Wiirttemberg (LTMG) fallt.

Vergleiche hierzu § 2 LTMG.

)

Entweder die Variante 3.1 oder die Variante 3.2 wahlen.

**+)  Sollen weniger als zwei Jahre vereinbart werden, ist die Alternative anzukreuzen und auszufillen.

k)

Hier sind die Leistungen einzutragen, die fiir die Erarbeitung der Planungsgrundlage nebst Kosteneinschatzung zu erbringen sind. Ublicherweise sind dies die
Grundleistungen der Leistungsphase 1 sowie die ersten beiden Grundleistungen der Leistungsphase 2. Daneben kdnnen weitere Leistungen (Besondere

Leistungen) erforderlich bzw. gewiinscht sein, so z.B. eine Bedarfsplanung nach DIN 18205.
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84 Leistungen des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat, wenn nach § 3 tbertragen, folgende Grundleistungen aus dem Leistungs-
bild "Objektplanung Gebaude" nach 88 3, 34 und Anlage 10 Nr. 10.1 HOAI zu erbringen: *) **)

4.1 |:|Grundlagenermittlung
die Grundleistungen der Leistungsphase 1 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): ***)

4.2 |:| Vorplanung
die Grundleistungen der Leistungsphase 2 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): ***)

4.3 |:| Entwurfsplanung
die Grundleistungen der Leistungsphase 3 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): ***)

4.4 |:| Genehmigungsplanung
die Grundleistungen der Leistungsphase 4 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): ***)

Die vereinbarten Grundleistungen der Leistungsphase 4 stehen noch unter dem Vorbehalt der
endgultigen Beauftragung (Bedarfsposition). Zeigt sich im Verlauf der Planung, dass fur einzelne
Grundleistungen der Leistungsphase 4 kein Bedarf besteht, wird das Honorar entsprechend
gemindert (Anspriiche nach § 8 AVB i.V.m. § 648 BGB sind insoweit nicht gegeben).

4.5 DAusthrungsplanung
die Grundleistungen der Leistungsphase 5 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): ***)

4.6 |:| Vorbereitung der Vergabe
die Grundleistungen der Leistungsphase 6 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): ***)

4.7 |:| Mitwirkung bei der Vergabe
die Grundleistungen der Leistungsphase 7 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): ***)

4.8 |:| Objektiberwachung und Dokumentation
die Grundleistungen der Leistungsphase 8 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): ***)

4.9 |:| Objektbetreuung
die Grundleistungen der Leistungsphase 9 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): ***)

*)  Zu Ubertragende Leistungsphasen ankreuzen. Grundleistungen, die der AG ubertragt, hier auch dann anzukreuzen, wenn sie zur Erstellung der
Planungsgrundlage/Kosteneinschatzung erforderlich sind und bereits unter § 3a benannt wurden.

*) Auf § 3a (Pflicht des Auftragnehmers zur Erstellung einer Planungsgrundlage nebst Kosteneinschétzung bei fehlender Vereinbarung von Planungs- und
Uberwachungszielen) wird hingewiesen.

**)Nicht zu Gbertragende einzelne Grundleistungen innerhalb der Leistungsphase auffiihren.
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4.10 Dem Auftragnehmer werden folgende Besondere Leistungen Ubertragen: *) **)

our w N R

Der Auftraggeber behélt sich vor, (weitere) Besondere Leistungen nach Vertragsabschluss zu
Ubertragen.

8§85 Leistungen des Auftraggebers und anderer fachlich Beteiligter/Beteiligung von Fach-

behorden

5.1 Folgende Leistungen aus dem Leistungsbild nach § 34 HOAI werden vom Auftraggeber selbst oder in
seinem Auftrag von Dritten erbracht:

durch:
durch:
durch:
durch:
durch:
durch:

Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer folgende Unterlagen zur Verfligung:

5.2  Folgende Leistungen werden von den nachstehend genannten, an der Planung und Uberwachung
fachlich Beteiligten erbracht:

Objektplanung fur Freianlagen/Au3enanlagen (Kostengruppe ) durch:

Objektiiberwachung durch:

Tragwerksplanung durch:

Entwurfsvermessung durch:

Bauvermessung durch:

Baugrundbeurteilung durch:

*)  Hier nur etwaige zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses konkret feststehende Besondere Leistungen und nicht Bedarfspositionen auffiihren.
**) Die Leistungen fiir die evtl. Erstellung einer Planungsgrundlage nebst Kosteneinschétzung und das Honorar fiir diese Leistungen werden unter § 3a und 7.1
geregelt.
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86
6.1

6.2

§7
7.1

7.2

Gas-, Wasser-, Abwasseranlagen durch:

Warmeversorgungsanlagen durch:

Starkstromanlagen:

Sonstige Technik durch:

Warmeschutz durch:

Innenraume durch:

Sicherheitskoordinator:

Die Vertrage mit den anderen an der Planung und Uberwachung fachlich Beteiligten werden vom
Auftraggeber geschlossen.

Bei der Erarbeitung des Planungskonzepts sind folgende Fachbehorden (Dienststellen) oder
Versorgungstrager zu beteiligen:

Termine/Fristen
Fir die Leistungen nach § 4 gelten folgende Termine/Fristen:

- Vorplanung nach 4.2
- Entwurfsplanung nach 4.3

Im Ubrigen hat der Auftragnehmer die ihm tibertragenen Leistungen so rechtzeitig zu erbringen, dass
Planung und Durchfihrung der Baumal3nahme nicht aufgehalten werden.
Honorarermittlung und Nebenkosten

Das Honorar fur die Erstellung der Planungsgrundlage nebst Kosteneinschéatzung (vgl. § 3a) wird wie
folgt ermittelt:

|:| Soweit die Erstellung der Planungsgrundlage Grundleistungen der Leistungsphasen
Grundlagenermittlung (4.1) und Vorplanung (4.2) umfasst, sind diese in dem unter 7.2 bzw. 7.3
hierfur vereinbarten Honorar enthalten.

Fur dartiber hinausgehende Leistungen *) wird folgendes Honorar vereinbart:

[

Das Honorar fiir die Grundleistungen wird wie folgt ermittelt:

7.2.1 Nach den anrechenbaren Kosten (88 4, 6 und 33 HOAI) auf der Grundlage
|:| der Kostenberechnung

[
[
]

*) z.B. eine Bedarfsplanung nach DIN 18205; hier die betreffenden Leistungen nennen und die jeweiligen Honorare festlegen.
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7.2.2 Nach folgender Honorarzone (88 5, 35 HOAI):

Gebaude Honorarzone %%fhang
1. Gebéaude nach 1.2.1 \Z/‘gr‘:rag
2. Gebé&ude nach 1.2.2
3. Gebaude nach 1.2.3
4. Gebaude nach 1.2.4
7.2.3 Das Honorar wird aus den anrechenbaren Kosten der unter 7.2.2 Nr. 1 bis Nr.
aufgefuhrten Gebéude
|:| jeweils getrennt ermittelt
|:| zusammengefasst ermittelt
|:| wie folgt teilweise zusammengefasst bzw. getrennt ermittelt
7.2.4 Nach folgender Bewertung der Grundleistungen in den Leistungsphasen (§ 34 HOAI):
Gebéude nach 1.2.1 1.2.2 1.2.3 124
Leistungen
1 Grundlagenermittlung v.H. V.H. V.H. V.H.
2 Vorplanung v.H. v.H. V.H. V.H.
3 Entwurfsplanung v.H. v.H. V.H. V.H.
4 Genehmigungsplanung V.H. V.H. v.H. v.H.
5 Ausfiihrungsplanung v.H. v.H. v.H. v.H.
6 Vorbereitung der Vergabe V.H. V.H. v.H. V.H.
7 Mitwirkung bei der Vergabe V.H. V.H. V.H. V.H.
8 Objektiiberwachung V.H. V.H. V.H. V.H.
9 Objektbetreuung V.H. V.H. V.H. V.H.
Gesamt: V.H. v.H. V.H. V.H.
7.2.5 Als Honorarsatz nach § 35 Abs. 1 HOAI wird vereinbart
fur das Gebaude nach 1.2.1 der Basishonorarsatz zzgl. v.H. der Honorarspanne
fur das Gebaude nach 1.2.2 der Basishonorarsatz zzgl. v.H. der Honorarspanne
fur das Gebaude nach 1.2.3 der Basishonorarsatz zzgl. v.H. der Honorarspanne
fur das Gebé&ude nach 1.2.4 der Basishonorarsatz zzgl. v.H. der Honorarspanne
Die Honorarspanne stellt die Differenz zwischen dem Basishonorarsatz und dem oberen Honorar-
satz dar.
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7.2.6 Nach folgenden besonderen Honorarvereinbarungen

Umbau-/Modernisierungszuschlag

Gebéaude nach Umbau-/Modernisierungszuschlag auf das Honorar der
Leistungsphasen 1 bis 9 (soweit diese Ubertragen sind)

121 V.H.

1.2.2 V.H.

1.2.3 v.H.

124 V.H.

Instandhaltungs-/Instandsetzungszuschlag

Gebéaude nach Umbau-/Modernisierungszuschlag auf das Honorar der
Leistungsphase 8 (soweit diese Ubertragen ist)
121 V.H.
1.2.2 V.H.
1.2.3 V.H.
124 V.H.

7.2.7 Wenn und soweit im Rahmen der Objektplanung "Gebaude" auch AuRenanlagen (-teile)
nachrichtlich darzustellen sind (z. B. in Lageplanen, Zufahrten oder Stellplatze), kann der
Auftragnehmer allein daraus und ohne ausdricklichen Auftrag fur die Objektplanung
"Aufenanlagen” noch keinen Honoraranspruch fur Freianlagen ableiten.

7.2.8 Nach folgenden weiteren besonderen Honorarvereinbarungen:

(z.B. Regelungen tber die Berlcksichtigung der mitzuverarbeitenden vorhandenen Bausubstanz, Zu- oder Abschlag auf das nach 7.2.1 bis 7.2.7
ermittelte Honorar)

7.3 Alternativ zu 7.2 *)

Die Grundleistungen werden wie folgt honoriert:

*)  Diese Option wéhlen, falls eine von der Honorarsystematik nach 7.2 abweichende Honorarermittlung vereinbart werden soll. Ggf. auf eine Anlage verweisen, in der die
alternative Honorarermittlung néher geregelt wird.
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7.4  Die Besonderen Leistungen nach 4.10 werden wie folgt honoriert: *)

7.4.1 die Besonderen Leistungen

V. H.

des Grund-
v. H. B honorars
(100 v. H.)
v. H.
7.4.2 die Besonderen Leistungen
EUR
netto
EUR pauschal
EUR

7.4.3 die Besonderen Leistungen

nach dem nachgewiesenen Zeitbedarf und auf der Grundlage nachfolgender Stundensatze.

7.4.4 nach 7.4.3, héchstens jedoch bis zum Betrag von EUR netto.

7.5 Als Stundenséatze werden vereinbart:

7.5.1

7.5.2

fur den Auftragnehmer und Partner EUR
fur Mitarbeiter EUR
fur technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter EUR

mit vergleichbarer Qualifikation, die technische
oder wirtschaftliche Aufgaben erfillen

EUR

Werden Leistungen nach dem nachgewiesenen Zeitbedarf vergitet, hat der Auftragnehmer
wdchentlich prifbare Stundennachweise zu Ubergeben, wenn im Einzelfall nichts anderes
vereinbart wird.

*) Die Leistungen fir die evtl. Erstellung einer Planungsgrundlage nebst Kosteneinschéatzung und das Honorar firr diese Leistungen werden unter 8 3a und 7.1

geregelt.
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7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

Samtliche nach § 14 HOAI erstattungsfahige Nebenkosten (mit Ausnahme der Kosten fur ein
Baustellenbliro) werden wie folgt vergutet:

7.6.1 |:| Pauschal

\:| mit EUR netto
\:| mit v. H. des Nettohonorars
\:| mit v. H. der anrechenbaren Kosten auf der Grundlage

|:| der Kostenberechnung.

|:| der

7.6.2 \:| Alternativ zu 7.6.1

Folgende Nebenkosten werden auf Nachweis und nach MaRgabe der Anlage 1 Anlagel

"Nebenkosten" erstattet:

|:| Kosten fur Vervielfaltigungen von Zeichnungen und schriftlichen Unterlagen
(Nr. 1.1 bis 1.3 Anlage 1)

|:| Kosten fur Reisen (Nr. 2 und 3 Anlage 1)

Alle Ubrigen nach § 14 HOAI erstattungsfahigen Nebenkosten (z. B. Anfertigung von
Filmen und Fotos, Versandkosten oder Kosten fir Dateniibertragungen) werden pauschal

\:| mit ____ v.H. des Nettohonorars
\:| mit EUR netto
erstattet.

Die Umsatzsteuer fur das Honorar des Auftragnehmers und fir die Nebenkosten wird gesondert
gezahlt.

Spatestens vor Beginn der Bauarbeiten wird ggf. einvernehmlich noch festgelegt, ob und inwieweit
der Auftragnehmer an der Baustelle ein ausreichend besetztes Baublro zu unterhalten hat. Die
Kosten fiir ein etwaiges erforderliches Baustellenbiro tragt der Auftraggeber. Einzelheiten (z. B.
wegen der Raumlichkeiten) werden rechtzeitig vor Baubeginn festgelegt. Der Auftragnehmer ist ohne
Zustimmung des Auftraggebers nicht befugt, in die Ausschreibungstexte fur die bauausfiihrenden
Unternehmen Regelungen bezuglich eines Baustellenbiiros aufzunehmen.

Wird ein Baustellenbiiro eingerichtet und andern sich dadurch die urspriinglichen Annahmen fur die
Pauschale oder Teilpauschale nach 7.6 nicht unwesentlich, z.B. betr. der Reisen, dann ist ggf. eine
neue Pauschale zu vereinbaren.

Die Pauschale/Teilpauschale unter 7.6 bezieht sich auf das im Vertrag vereinbarte Leistungsbild
(Grundleistungen und ggf. Besondere Leistungen). Wird nach Vertragsabschluss das vereinbarte
Leistungshild geandert (z.B. Wegfall oder Hinzutritt bestimmter Leistungsphasen, vorzeitige
Vertragsauflésung, Erbringung der Leistungsphase 8 durch ortsansassige Auftragnehmer) und
andern sich dadurch die urspriinglichen Annahmen fur die Pauschale/Teilpauschale nach 7.6 nicht
unwesentlich, dann ist ggf. eine neue Pauschale zu vereinbaren.

Mit der Pauschale/Teilpauschale nach 7.6 sind nicht abgegolten die Nebenkosten fir solche
Besondere Leistungen, die erst nach Vertragsabschluss Ubertragen werden.

Vereinnahmte Entschadigungen fir die Ausgabe der Vergabeunterlagen (vgl. z.B. 8 8b Abs. 1 Nr. 1
VOB/A) stehen dem Auftraggeber zu. Der Auftragnehmer hat nur Anspruch auf Erstattung der
Nebenkosten nach 7.6. Hat der Auftragnehmer die Leistungsverzeichnisse zu vervielfaltigen, sind
seine Nebenkosten mit den Pauschalen 7.6.1 oder 7.6.2 abgegolten.

Bei Erstattung auf Nachweis sind die Nebenkosten zeitnah abzurechnen, die Kosten fir Reisen
spatestens vierteljghrlich. In Reisekostenabrechnungen sind die notwendigen Angaben zu machen
(z. B. Datum, Reisezweck, -ziel und -dauer, Verkehrsmittel).
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§8

§9

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Die Deckungssummen der Haftpflichtversicherung nach § 10 der AVB missen mindestens betragen:

- fiir Personenschéaden EUR

- fir sonstige Schaden EUR

Ergédnzende Vereinbarungen

Uberwachung der Ausfilhrung des Tragwerks
[_] Die Uberwachung obliegt dem Auftragnehmer. *)
|:| Fur die Uberwachung folgender Tragwerksteile wird der Tragwerksplaner beauftragt:

(z. B. Bewehrung)

Baustellenverordnung

Fur den Fall, dass die Baustelle unter die Baustellenverordnung fallt und danach ein
Baustellenkoordinator (u. a. auch mit der Erstellung eines SiGe-Plans) zu beauftragen ist, werden
diese Leistungen

|:| vom Auftragnehmer erbracht (fur die Leistungen wird ein gesonderter Vertrag geschlossen).
|:| von einem noch zu beauftragenden Dritten erbracht.

|:| vom Auftraggeber selbst erbracht.

L]

Anrechnung friiherer Entgelte (Vorleistungen)

|:| Im Zusammenhang mit dem Auftrag bereits friher gezahlte Entgelte
fur / in Hohe von

(z.B. Preisgelder, Honorare fiir Voruntersuchungen, Gutachten)

werden auf das Honorar ganz (teilweise) wie folgt angerechnet:

oder:

|:| Im Zusammenhang mit dem Auftrag bereits erbrachte Vorleistungen sind im geminderten
Leistungsbild (8 4) berlcksichtigt.

Generalunternehmer

|:| Fur den Fall, dass die Bauleistungen an einen Generalunternehmer vergeben werden, wird das
Leistungsbild (8§ 4) nochmals Uberpruft und ggf. einvernehmlich neu festgelegt (bewertet).

[]
[]

Sonderregelungen fiir anrechenbare Kosten
|:| Die Kosten fiir

(z.B. die Kosten der Kostengruppe(n) 370 oder 610 DIN 276 ; z.B. Beschaffung medizinischer Geréate)

sind im Verhéltnis zu den gesamten Kosten auf3ergewdhnlich hoch. Diese Kosten werden,
falls nach § 1 des Vertrags beauftragt und nach § 33 HOAI Uberhaupt anrechenbar, nur mit
einem Anteil von v.H. angerechnet.

*) Die Leistung ist nach § 34 HOAI i.V. mit Anlage 10 Nr. 10.1 HOAI ggf. eine Grundleistung der Leistungsphase 8.
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9.6  Raum fiir weitere Vereinbarungen:

Auftraggeber:

Ausgefertigt:

Auftragnehmer:

(Ort, Datum)

(Ort, Datum)

(Unterschrift, Dienstsiegel)

(Unterschrift)
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Anhang 1 zum Architektenvertrag - Gebaude - (Zusammenstellung der Planungs- und Uberwachungsziele) (Méarz 2021)

as CertiFORM

Anhang 1 zum Architektenvertrag - Gebaude -
Zusammenstellung der Planungs- und Uberwachungsziele

Bezeichnung Objekt/Art der MaBhahme:

Neubau ei ner Kindertagesstatte in Kraichtal -Unterdw sheim

Auflistung der Planungs- und Uberwachungsziele

|:| Die nachfolgende Auflistung unter a) enthélt alle vom Auftraggeber vorgegebenen wesentlichen Planungs- und
Uberwachungsziele. *)

|:| Die nachfolgende Auflistung unter a) enthalt nicht alle wesentlichen Planungs- und Uberwachungsziele. Es ist
beabsichtigt, weitere Ziele festzulegen (vgl. dazu die Vorgehensweise gem. § 3a dieses Vertrags) **)

|:| Diese weiteren Planungs- und Uberwachungsziele betreffen die hier genannten Punkte: ***)

a) Der Auftragnehmer hat folgende Planungs- und Uberwachungsziele zu beachten: *+*)

*) Diese Option ist anzukreuzen und auszufillen, falls die Planungs- und Uberwachungsziele, zu denen der Auftraggeber eine Festlegung treffen will, vollumfanglich
feststehen. In diesem Fall kommt § 3a dieses Vertrags nicht zur Anwendung.

**)  Diese Option ist anzukreuzen und auszufiillen, falls die Planungs- und Uberwachungsziele, zu denen der Auftraggeber eine Festlegung treffen will, nur zum Teil
feststehen und weitere Ziele noch ermittelt werden sollen. In diesem Fall kommt § 3a dieses Vertrags zur Anwendung.

***)  Diese Unteroption ist anzukreuzen und auszufiillen, falls die Punkte, zu denen weitere Zielvereinbarungen erfolgen sollen, bereits feststehen.
*+%) vgl. 2.1 im Vertrag

KVM Gebaude/Anhang 1 1



Anhang 1 zum Architektenvertrag - Gebaude -
Zusammenstellung der Planungs- und Uberwachungsziele

Bezeichnung Objekt/Art der MaBhahme:

Neubau ei ner Kindertagesstatte in Kraichtal -Unterdw sheim

- Fortsetzung -: Der Auftragnehmer hat folgende Planungs- und Uberwachungsziele zu beachten: *)

*)vgl. 2.1 im Vertrag

KVM Gebaude/Anhang 1



Erlauterungen zu Anhang 1 "Zusammenstellung der Planungs- und Uberwachungsziele":

Die Planungs- und Uberwachungsziele definieren grundlegende Merkmale des zu planenden und zu realisierenden Objekts,
auf die der Auftraggeber besonderen Wert legt. Dabei ist zu beachten, dass diejenigen Einzelheiten, die tblicher Weise erst
in der eigentlichen Planungsphase festgelegt werden, nicht zu den Planungs- und Uberwachungszielen gehoren. Detaillierte
Einzelfestlegungen mussen also noch nicht getroffen werden. Grundlegende Entscheidungen reichen aus.

Im Grundsatz lassen sich Planungs- und Uberwachungsziele in die folgenden vier Bereiche aufteilen:
- Qualitat (was wird gebaut?)

- Quantitat (wieviel wird gebaut?)

- Kosten (Vorgaben fiir Investitions- und Baunutzungskosten)

- Zeit (Zeitvorgaben, das Objekt und nicht die eigentliche Planung betreffend).

Die Festlegung der Planungs- und Uberwachungsziele muss einzelfallboezogen erfolgen. Dabei kénnen zum Beispiel
Vorgaben getroffen werden zu:

® Art der MalRnahme
(z.B. Neubau, Umbau, Sanierung)

® Art des Objekts
(z.B. Stadthalle, Briicke, Klaranlage)

® Umfang des Objekts
(z.B. ... Bauabschnitte)

® | age des Objekts (ggf. Lageplan beifligen)
(z.B. Grundstuick-Nr. ..., Flurstiick-Nr. ..., Gemarkung ...,)

® angestrebte GroRe/Elemente d. Objekts (ggf. Raumprogramm)
(z.B. Hauptnutzflache gem. DIN 277, ... Anzahl Geschosse, Anzahl Pkw-Stellplatze, Tiefgarage)

® bevorzugte Bauweise
(z.B. herkdmmliche Bauweise, Fertigteilbauweise)

® gestalterische Vorstellungen des AG
(z.B. Farb-/Materialwahl, Formgebung)

® Standard der technischen Gebaudeausriistung
(z.B. Klimatisierung)

® \/ergleichsobjekt
(z.B. Stadthalle xxx in A-Stadt)

® Baubudget (z.B. Baukostenlimit, ggf. Angabe d. max. Férderung d. Zuwendungsgebers)

® \/orgaben hinsichtlich der Energieeffizienz, z.B.
- Erzielung einer Energiereduktion um einen bestimmten Prozentsatz bei einer energetischen Sanierung,
- Verwendung von Bauteilen mit bestimmten energetischen Eigenschaften,
- Erzielung eines KfW-Standards,
- Passivhaus, Null-Energiehaus, Energie-Plus-Haus

® Erlangung eines Green Building - Zertifikats.

Im Regelfall ist es erforderlich, fir die Bestimmung und Festlegung der Planungs- und Uberwachungsziele eine
Grundlagenermittiung (Leistungsphase 1) durchzufilhren sowie Teile der Vorplanung (i.R. die ersten beiden
Grundleistungen der Leistungsphase 2) zu erbringen. Des Weiteren kann - gerade bei gréReren und komplizierteren
Objekten - auch die Durchfihrung einer Bedarfsplanung nach DIN 18205, vor Eintritt in die Grundlagenermittlung,
erforderlich bzw. sinnvoll sein.

Liegt eine Bedarfsplanung bereits vor, kann bei der Beschreibung der Planungs- und Uberwachungsziele auf diese Bezug
genommen werden. Dies gilt auch fir sonstige sachdienliche Unterlagen (wie z.B. Analysenberichte und
Bestandsaufnahmen).

Weiter besteht die Méglichkeit, die Festlegung der Planungs- und Uberwachungsziele durch Skizzen und erste Plane zu
erganzen.
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Anhang 2 zum Architektenvertrag - Gebaude - (Marz 2021)

as CertiFORM

Anhang 2 zum Architektenvertrag - Gebaude - *)

(Ermittlung der Honorarzone nach Bewertungspunkten - 88 5 und 35 HOAI -)

Bezeichnung Objekt/Art der MalRnahme:

Neubau ei ner

Ki ndert agesstéatte in Kraichtal - Unterdw shei m

Raum fir Bemerkungen:

Zum Vergleich: Zuordnung nach Objektliste Anlage 10 Nr. 10.2 HOAI in Zone

Bewertungsmerkmale Honorarzone/Schwierigkeitsgrad der Planungsanforderungen

sefr gering durch- hoch sehr hoch Bgvl\Jlglr(ttSrllg
Planungsanforderungen gering schnittlich )

I Il 1] \Y \Y

Einbindung in die Umgebung 0-14 15-2,6 2,7-3,8 3,9-49 5-6
Anzahl der Funktionsbereiche 0-22 2,3-4 4,1-5,6 57-74 75-9
Gestalterische Anforderungen 0-22 2,3-4 4,1-5,6 57-74 75-9
Konstruktive Anforderungen 0-14 15-2,6 2,7-3,8 3,9-49 5-6
Technische Ausristung 0-14 15-2,6 2,7-3,8 3,9-49 5-6
Ausbau 0-14 15-26 2,7-38 39-49 5-6
Summen 0-10 10,6 - 18,4 19-26,4 27-34,4 35-42 **)
Zum Vergleich die Summen
nach § 35 Abs. 6 HOAI 0-10 11-18 19-26 27-34 35-42
Ergebnis: Die Bewertung ergibt Punkte. **) Das Gebé&ude ist der Honorarzone zuzuordnen.

*)  Wird nicht Vertragsbestandteil.
**)  Punktzahl eintragen.
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